Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5410267
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(26/09/2023 3:35:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	202303095
Objeto del contrato	SERVICIOS DE EXTENSION AGROPECUARIA MEDIANTE EL APOYO ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO A UPAS UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLAS DE BAJAS ESCALAS DE PRODUCCION EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 4:24:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COA - CONSULTORES Y OPERADORES AGROINDUSTRIALES SAS

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 900113203

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COA - CONSULTORES Y OPERADORES AGROINDUSTRIALES SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros	820-81962-1

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *COA - CONSULTORES Y OPERADORES AGROINDUSTRIALES SAS* ***Fecha de aprobación:*** *27/09/2023 11:01:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RAUL LACOUTURE DAZA* ***Fecha de aprobación:*** *27/09/2023 4:57:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5410267_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	11/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

Cumplimiento etapas	☑Sí ☐No			
	☑ Devolución del pago anticipado			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(26/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(26/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(26/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(26/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(26/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	500		
Fecha límite para entrega de garantías:	11 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(28/09/2023 11:03:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12565513	Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠	Contrato de seguro	5.724.999.999,00 COP	SEGUROS COMERCIAL BOLIVAR SA	27/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5410267
Proveedor COA - CONSULTORES Y OPERADORES AGROINDUSTRIALES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ESTUDIOS PREVIOS 25 09 2023 VF (1).pdf	ESTUDIOS PREVIOS 25 09 2023 VF (1).pdf	Descargar Detalle
☐	MATRIZ DE RIESGOS.pdf	MATRIZ DE RIESGOS.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS EXTENCION AGROPECUARIA.pdf	ANALISIS EXTENCION AGROPECUARIA.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP.pdf	CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	DECRETO 242 DE 2023.pdf	DECRETO 242 DE 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	GACETA RESOLUCION 464 DE 2023.pdf	GACETA RESOLUCION 464 DE 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	Gaceta_8747 ORDENANZA 592 DE 2023.pdf	Gaceta_8747 ORDENANZA 592 DE 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	INEXISTENCIA.pdf	INEXISTENCIA.pdf	Descargar Detalle
☐	VIABILIDAD.pdf	VIABILIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	SOLICITUD DE PROPUESTA.pdf	SOLICITUD DE PROPUESTA.pdf	Descargar Detalle
☐	PROPUESTA COA .pdf	PROPUESTA COA .pdf	Descargar Detalle
☐	PRESUPUESTO DE PROYECTO VF.pdf	PRESUPUESTO DE PROYECTO VF.pdf	Descargar Detalle
☐	IDONEIDAD.pdf	IDONEIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	Remision EPSEA 2023 COA.pdf	Remision EPSEA 2023 COA.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	Descargar Detalle
☐	MGA.pdf	MGA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 40 45 46
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección CL 40 45 46
Código postal 080003

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE40#45-46	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1	CO1.PCCNTR.5410267
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.859.999.997,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101601	PRESTACION DE SERVICIO DE EXTENCION AGROPECUARIA	1,00	UN	6.859.999.997,00	6.859.999.997,00	6.859.999.997,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 13 días de tiempo transcurrido *(26/09/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 13 días de tiempo transcurrido *(27/09/2023 11:01:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO 202303095.pdf	CLAUSULADO 202303095.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar
Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	6.859.999.997
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	6.859.999.997

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023002080066	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8423	CDP	No validado	6.859.999.997 COP	6.859.999.997 COP	00-00-00	Editar
☐	202300094	CDP	No validado	6.859.999.997 COP	6.859.999.997 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 13.719.999.994 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 13.719.999.994 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	202300087	Presupuestal (CDP)	-	No validado	6.859.999.997 COP	6.859.999.997 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 6.859.999.997 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 6.859.999.997 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -