Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5417202
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(28/09/2023 11:20:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5417202
Objeto del contrato	Compra de materiales de formación para producción de centro del ambiente de formación taladro escuela del Centro de Industria y Servicios del Meta
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	35 Días
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(2/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(5/11/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GERKASA S.A.S

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901356325

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GERKASA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Sandra Ximena Rodriguez Rodriguez* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2023 10:39:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *STELLA LOBOA VASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2023 12:11:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5417202_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato

	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(4/10/2023 7:22:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12600270	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.729.580,00 COP	seguros del estado	5/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5417202
Proveedor GERKASA S.A.S
Creado por JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ
Agregado en 10/10/2023 2:42:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario MATERIALES DE FORMACION - TALADRO ESCUELA - MC-RM-953210-030-2023 - https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27394906&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CON EVALUACION ECONOMICA CISM-030-2023.pdf	CON EVALUACION ECONOMICA CISM-030-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-038_EVALUACION JURIDICA MC-RM-953210-030-2023 FINAL.pdf	GCCON-F-038_EVALUACION JURIDICA MC-RM-953210-030-2023 FINAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-038_EVALUACION JURIDICA MC-RM-953210-030-2023.pdf	GCCON-F-038_EVALUACION JURIDICA MC-RM-953210-030-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	Evaluacion Tecnica-MC-RM-953210-030-2023 final.pdf	Evaluacion Tecnica-MC-RM-953210-030-2023 final.pdf	Descargar	Detalle
☐	Evaluacion Tecnica-MC-RM-953210-030-2023.pdf	Evaluacion Tecnica-MC-RM-953210-030-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-039_Consolidado MC-RM-953210-030-2023 FINAL.pdf	GCCON-F-039_Consolidado MC-RM-953210-030-2023 FINAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-039_Consolidado PARCIAL MC-RM-953210-030-2023.pdf	GCCON-F-039_Consolidado PARCIAL MC-RM-953210-030-2023.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CRA 48 #6-40
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Departamento del Meta	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.5417202

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							16.150.028,00	14.252.800,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	44111601	Compra de materiales de formación para producción del centro del ambiente de formación taladro escuela del Centro de Industria y Servicios del Meta	1,00	UA	16.150.028,00	14.252.800,00	16.150.028,00	14.252.800,00

1.2 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							5.105.814,00	4.395.100,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	60121117	Compra de materiales de formación para producción del centro del ambiente de formación taladro escuela del Centro de Industria y Servicios del Meta	1,00	UA	5.105.814,00	4.395.100,00	5.105.814,00	4.395.100,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 11 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 11 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 10:39:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
10. GCCON-F-046_FORMATO_ESTUDIOS_PREVIOS_ MATERIALES PRO-CENTRO_TALADRO-ESCUELA 1AGOSTO2023.DOCX 01-M (1) (2) FIRMADO (2) (3).pdf	10. GCCON-F-046_FORMATO_ESTUDIOS_PREVIOS_ MATERIALES PRO-CENTRO_TALADRO-ESCUELA 1AGOSTO2023.DOCX 01-M (1) (2) FIRMADO (2) (3).pdf	(detalle)
GCCON-F-037_RECOMENDACIÓN_ADJUDICACIÓN-LOTES 01 Y 05 (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas -.pdf	GCCON-F-037_RECOMENDACIÓN_ADJUDICACIÓN-LOTES 01 Y 05 (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas -.pdf	(detalle)
CO1_RANL_5636205_20230925190406.zip	CO1_RANL_5636205_20230925190406.zip	(detalle)
Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta GERKASA.pdf	Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta GERKASA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	STELLA LOBOA VASQU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40378782	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE DANIEL ZIPA RO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6773539	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	STELLA LOBOA VASQU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40378782	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	STELLA LOBOA VASQUEZ	11 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 12:11:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	STELLA LOBOA VASQUEZ
Ordenador del Gasto	STELLA LOBOA VASQUEZ	11 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 12:11:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	STELLA LOBOA VASQUEZ
Supervisor	JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ	11 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 12:11:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	STELLA LOBOA VASQUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	18.647.900
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	18.647.900

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6623	CDP	Generado	148.000.000 COP	74.994.076 COP	36-02-00-050-953210	Editar

Saldo de CDP 148.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 74.994.076 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 20/09/2023 2:26 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	84523	Presupuestal (CDP)	2/10/2023 12:00 AM	Generado	18.647.900 COP	18.647.900 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.647.900 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 18.647.900 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 10/10/2023 2:42 PM