
 

    

 

Bogotá, D.C., 6 de Octubre de 2023 
 

AREA DE GESTIÓN CONTRATOS 
REVALUACIÓN ECONÓMICA SELECCIÓN ABREVIADA No. SA-092-2023-

HOMIL 
 

OBJETO: ADECUACION, MANTENIMINETO, REPARACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV 
 
 

OFERTAS RECIBIDAS 

 
 

 

 
 
 
 

ESCONING S.A.S  
 NIT 844.004.552-4 

 
 
 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

 

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE 
VERIFICACIÓN 

ESCONING S.A.S 
NIT 844.004.552-4 

APORTADO/
NO 

APORTADO 
OBSERVACION  

INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA 
INTEGRAL DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA “SIIF” 

APORTADO 
El oferente anexo el 

respectivo documento en la 
plataforma del SECOP II 

FOTOCOPIA REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO (RUT). 

APORTADO 
El oferente anexo el 

respectivo documento en la 
plataforma del SECOP II 

FOTOCOPIA AUTORIZACION 
NUMERACION DE FACTURACION 
VIGENTE 

APORTADO 
El oferente anexo el 

respectivo documento en la 
plataforma del SECOP II 

CERTIFICACION BANCARIA. APORTADO 
El oferente anexo el 

respectivo documento en la 
plataforma del SECOP II 

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES 
RUP 

APORTADO 
El oferente anexo el 

respectivo documento en la 
plataforma del SECOP II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

  
 

 REVISION Y CORRECCION ARITMETICA 
 

 
 
 INDICADORES FINANCIEROS  
 

ESCONING S.A.S   

ENDEUDAMIENTO: igual o inferior al 70%   

AÑO FISCAL 2.022 

E: PT/AT   

E: ENDEUDAMIENTO 14% 

PT: PASIVO TOTAL 43.284.000,00 

AT: ACTIVO TOTAL 315.729.000,00 

  

INDICE DE LIQUIDEZ: igual o superior a 1,3  

AÑO FISCAL 2.022 

RC. (ACTIVO CORRIENTE / PASIVOCORRIENTE) 9,84 

ACTIVO CORRIENTE 315.729.000,00 

PASIVO CORRIENTE 32.070.000,00 

    

  

Rentabilidad sobre patrimonio >=8%  

AÑO FISCAL 2.022 

(UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO CORRIENTE) 53% 

Utilidad Operacional 143.257.000,00 

Patrimonio corriente  272.445.000,00 

    

  

Rentabilidad sobre activos >=6%  

  2.022 

(UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL 45,37% 

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

1 Preliminares

1.1. Localización y replanteo m 150,00 $ 4.500,00 $ 675.000,00 150,00 $ 4.400,00 $ 660.000,00

1.2.

Cerramiento en Polisombra h=2.00m con soportes en madera de

10cmx10cm cada 3m, incluye excavación, instalación de soporte en

madera, polisombra, durmiente de fijación, puntillas y todo lo necesario 

m 200,00 $ 65.000,00 $ 13.000.000,00 200,00 $ 64.500,00 $ 12.900.000,00

2 Red de Agua Potable

2.1.
Excavación manual en material hetereogeneo (no incluye cargue y

retiro de material excavado).
m3 238,78 $ 154.500,00 $ 36.892.202,01 238,78 $ 154.000,00 $ 36.772.809,78

2.2.
Entibado metálico, incluye cargue, instalación, elementos de soporte y

elementos de fijación.
m 60,00 $ 279.800,00 $ 16.788.000,00 60,00 $ 278.500,00 $ 16.710.000,00

2.3.

Cama de arena para protección de tubería (incluye suministro,

instalación, trasiego, compactación manual y todo lo necesario para su

correcta ejecución)

m3 16,00 $ 248.600,00 $ 3.977.600,00 16,00 $ 247.500,00 $ 3.960.000,00

2.4.
Relleno con material seleccionado proveniente de la excavación y

recuperación de la capa vegetal de protección
m3 214,91 $ 98.700,00 $ 21.211.225,27 214,91 $ 98.500,00 $ 21.168.244,07

2.5.
Reparación de tubería de 10” en acero al carbón SCH-40 en longitud

de máximo 50cm, incluye todos los accesorios necesarios para su 
und 3,00 $ 2.870.000,00 $ 8.610.000,00 3,00 $ 2.865.000,00 $ 8.595.000,00

2.6.
Reparación de tubería de 8” en acero al carbón SCH-40 en longitud de

máximo 50cm, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta 
und 3,00 $ 2.645.800,00 $ 7.937.400,00 3,00 $ 2.640.000,00 $ 7.920.000,00

2.7.
Reparación de tubería de 6” en acero al carbón SCH-40 en longitud de

máximo 50cm, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta 
und 3,00 $ 2.089.500,00 $ 6.268.500,00 3,00 $ 2.085.000,00 $ 6.255.000,00

2.8.

Reparación y/o Construcción de cañuelas existentes, incluye

conformación de superficia, instalación de malla de refuerzo de

5mm@150mm, formaleta, concreto de 3000psi, sellos y todo lo 

m 50,00 $ 246.000,00 $ 12.300.000,00 50,00 $ 242.000,00 $ 12.100.000,00

2.9. Jornales para trasiego de material proveniente de la excavación und 15,00 $ 115.000,00 $ 1.725.000,00 15,00 $ 112.000,00 $ 1.680.000,00

2.10.
Aseo final y disposición final de materiales provenientes de la

excavación, incluye cargue y disposición final a botadero certificado
m3 60,00 $ 112.000,00 $ 6.720.000,00 60,00 $ 110.000,00 $ 6.600.000,00

$ 136.104.927,29 $ 135.321.053,84

20% $ 27.220.985,46 Administraciòn 20% $ 27.064.210,77

10% $ 13.610.492,73 Imprevistos 10% $ 13.532.105,38

5% $ 6.805.246,36 Utilidad 5% $ 6.766.052,69

19% $ 1.292.996,81 IVA/ Utilidad 19% $ 1.285.550,01

$ 185.034.648,65 $ 183.968.972,70

VALOR OFERTADOPRECIO REFERENCIA

Costo Total

Costo Directo

Costo Total

Costo Directo

Administración

Imprevistos

Utilidad

IVA / Utilidad



 

    

  
 

Utilidad operacional 143.257.000,00 

activo total   315.729.000,00 

    

  

Razón cobertura de intereses (mayor o igual al 2,0)  

AÑO FISCAL 2.022 

(UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES                     284,81  

Utilidad operacional 143.257.000,00 

Gastos Financieros 503.000,00 
 

 
 
 CONSOLIDADO ECONOMICO FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente  

 
CONTADOR PÚBLICO. SANDRA VIVIANA DIAZ RAMOS 
Comité Económico Evaluador 

OFERENTE 
REVISION Y 

CORRECCION 
ARITMETICA 

DOCUMENTOS 
DE CONTENIDO 

FINANCIERO 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

ESCONING S.A.S 
         NIT 844.004.552-4 

   CUMPLE CUMPLE CUMPLE 


