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A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y 
el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen. 
 
Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento 
establecido por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratación de 
obras cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 
SMMLV, lo anterior con independencia de su objeto. 
 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA 
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 

Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el numeral 2 del 
presente documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la División de 
Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, establecidas en 
el Art. 12 del Decreto No. 4048 del año 2008 
 
El Proceso de Contratación que se solicita iniciar, busca dar cumplimiento a la obligación legal que 
tiene la DIAN, de desarrollar las actuaciones administrativas necesarias para cumplir con las 
funciones de su competencia; consagrada en el Art. 3 del decreto 4048 de octubre 22 de 2008 y Art. 
01 de la Resolución 09 de noviembre 04 de 2008; contribuir al cumplimiento del objetivo Asegurar 
la ejecución presupuestal del plan táctico, mediante la Utilización de los recursos financieros de 
manera adecuada y efectiva para el cumplimiento de las metas institucionales y la obtención de los 
bienes y servicios, en la cantidad, calidad y oportunidad previstos, por medio de una programación 
y ejecución presupuestal orientada a resultados, garantizar el normal funcionamiento de la entidad 
mediante el mantenimiento general de los bienes inmuebles que administra la DIAN, Seccional de 
Aduanas de Cali recibidos con ocasión del pago de obligaciones fiscales, aduaneras y cambiarias, 
facilitando el cumplimiento de las funciones atribuidas a la División Administrativa y Financiera de la 
Dirección Seccional de Aduanas de Cali, mediante la elaboración y ejecución de los planes y 
programas de compra y prestación de servicios, por cuanto; con la ejecución del contrato la DIAN 
cumpla totalmente los objetivos y metas establecidas para la vigencia 2023, y avanza en el 
cumplimiento de sus funciones constitucionales de coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del 
Estado Colombiano y la protección del orden público económico nacional mediante la administración 
y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarías, los derechos 
de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades 
públicas de nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones 
de equidad, transparencia y legalidad. 
 
En la DIAN no existe un área especializada con personal calificado que se encuentre en plena 
capacidad de desempeñar las labores relacionadas con el mantenimiento general de los bienes 
inmuebles que administra la DIAN Seccional de Aduanas de Cali, recibidos con ocasión del pago de 
obligaciones fiscales, o sus funciones similares y así poder garantizar de manera permanente la 
funcionalidad del correcto funcionamiento de la infraestructura física de la entidad, por lo que se 
hace indispensable que, mediante la contratación con persona natural o jurídica especializada, se 
realice el mantenimiento general de los bienes inmuebles, con el propósito de tener un servicio de 
calidad, ágil, oportuno y que responda a los requerimientos de la Entidad. 
 
Lo anteriormente citado tiene como objetivo que la DIAN cuente con unos bienes inmuebles en 
perfectas condiciones para lo cual es necesario realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo 
con el fin de prevenir averías, desgastes y detrimento, permitiendo la correcta conservación de los 



 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 
DE MÍNIMA CUANTÍA PROCESO 

IMC-88-014-2023 
 

                                 FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 Página 2 de 46 

 
bienes inmuebles que le han sido entregados a la DIAN en dación en pago y por ende garantizar 
que se alargue su vida útil y se garantice el normal funcionamiento de ellos. 
 
Para la Dirección Seccional de Aduanas de Cali es conveniente la celebración del contrato con el 
objeto señalado en el numeral 2 del presente documento, porque existe la necesidad de efectuar 
reparaciones y adecuaciones a los bienes inmuebles en dación en pago mencionados a 
continuación: 
 
Bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-163297, ubicado en la avenida 
3N No 54N-57, Barrio La Flora ciudad de Cali. 
 
La presente contratación se financiará con recursos de funcionamiento y corresponde a la línea No. 
670 del Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia. 
 
Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de Contratación (Art. 
2.8.4.3.5 del D.1068/2015): 
 

 
 
Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011): 
 

Al ser un contrato de obra se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del proyecto y 
su impacto social, económico y ambiental.

 

Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA
 

 

Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se 
verificaron las prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015 
y Directiva Presidencial No. 9 de 2018 y aquellos que lo modifique, y se encontró que el objeto del 
contrato (i) no está dentro de los contratos afectados por dichas normas. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

2.1  Objeto  

Mantenimiento general del bien inmueble identificado con matrícula 370-163297, que administra la 
DIAN Seccional Aduanas Cali recibidos con ocasión del pago de obligaciones fiscales, aduaneras y 
cambiarias 
 

2.2 Alcance del Objeto  

 
El contrato se desarrollará con el fin de preservar, mantener y prevenir el detrimento de los bienes 
inmuebles recibidos en dación en pago, los cuales se encuentran bajo la administración de la 
División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, identificados con 
matrículas inmobiliarias No. 370-163297.  
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Sin embargo, y de acuerdo con los recursos asignados a la línea No. 670 del PAA, y la inspección 
realizada a los bienes inmuebles de propiedad de la DIAN con un 100% de participación, se 
determinó intervenir el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-163297, 
ubicado en la avenida 3N No 54N-57, Barrio La Flora ciudad de Cali lo cual presenta ineficiencia en 
el sistema de aguas lluvias provocando daños significativos en el interior y exterior del bien inmueble 
para lo cual se requiere con urgencia el mantenimiento de las canales y adecuaciones que haya 
lugar para mitigar el problema ya que el agua se empoza en el interior puede afectar la salud de los 
vecinos en el interior del edificio.. 
 
Dentro del presente proceso, se determinó desarrollar las siguientes actividades de acuerdo al 
presupuesto asignado: 

 
1 CUBIERTA COLDECOM 

1.1 DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE DRYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL 

1.2 DESMONTE DE CANAL PVC, INCLUYE Y RETIRO Y DISPOSICION FINAL 

1.3 MANTENIMIENTO DE TEJA ETERNIT N°6 INCLUYE SELLO DE FISURAS INFRA Y REEMPLAZO DE GANCHOS 

1.4 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS (CANAL EN ASBESTO, BAJANTES CON 
AGUA A PRESION, CAJAS DE INSPECCION) INCLUYE DISPOSICION FINAL 

1.5 TEJA TRASLUCIDA NO.4 

1.6 TEJA ETERNIT  

1.7  SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 1.20 MTS INCLUYE SOSCO  

1.8 RESANE CON MORTERO ENTRE CANAL ASBESTO Y TEJA ETERNIT 

1.9 SUMINITRO DE TORRE DE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA LA EJECUCION DE LA TAREA. 

1.10 SUMINITRO DE PERSONAL DE SST O COORDINADOR DE ALTURAS. 

1.11 APU PRUEBA 

 
2.3 Garantía legal y suplementaria 

La GARANTÍA LEGAL es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y 
proveedor (contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo 
con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 
de la Ley 1480 de 2011, la garantía legal no tiene contraprestación adicional al precio del producto  
 
El término de la GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD debe ser de tres (3) AÑOS a partir de la 
suscripción del ACTA DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se 
aceptará la GARANTÍA L EGAL DE CALIDAD del fabricante por UN (1) AÑO, y la GARANTÍA 
SUPLEMENTARIA por un (1) AÑO por parte del proveedor (contratista), sin costo adicional al precio. 
 
Los aspectos incluidos en la GARANTÍA LEGAL están definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 de 
2011, que incluye en el Núm. 5, la obligación de disponer de asistencia técnica para la instalación, 
mantenimiento de los productos y su utilización, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO 
entregado. La asistencia técnica para la instalación, mantenimiento y utilización (soporte) (NO) 
tendrá costo adicional al precio. 
 

2.4 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

El bien está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación: 
 

CÓDIGO UNSPSC CÓDIGO – SEGMENTO CÓDIGO - 
FAMILIA 

NOMBRE - FAMILIA 

 
72102900 

 
72000000 

 
72100000 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 
instalaciones 
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3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe 
hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo 
 
Los siguientes son los documentos de verificación de contenido técnico requeridos para 
participar en el Proceso de contratación 
 
3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados  

 
La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será 
verificada por la UAE-DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones 
de experiencia expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente 
o de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó 
contrato(s) por (8.62 SMMLV) a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de 
Contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del Proceso 
de Contratación, es decir, que contengan los siguientes aspectos:  
 
 

CÓDIGO UNSPSC 
CÓDIGO – 
SEGMENTO 

CÓDIGO - FAMILIA NOMBRE - FAMILIA 

 
72102900 

 
72000000 

 
72100000 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e 
instalaciones 

 
 
Con el fin de realizar el análisis correspondiente, estas deben contener claramente la siguiente 
información como mínimo: 
 

• Objeto del contrato. 

• Nombre o razón social del contratante y contratista. 

• Fecha de inicio y fecha de terminación. 

• Se deberán indicar claramente las intervenciones solicitadas para acreditar los parámetros 
específicos indicados. 

• Valor final del contrato (incluye el valor inicial más las adiciones en valor y los reajustes que 
se hubiesen presentado durante la ejecución del contrato) en pesos, a la fecha de 
terminación de los servicios certificados. 

• Porcentaje del valor del contrato que ejecutó, como miembro de un Consorcio, Unión 
Temporal, Sociedad de Objeto Único, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (si 
aplica) 

• Firmas del Contratante. 
 
En caso de propuestas conjuntas como consorcios o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá allegar el correspondiente – Certificado de Contratos- en los cuales el 
representante legal del proponente acredite la experiencia, enumerando e identificando los contratos 
que le dieron la experiencia y el correo electrónico y el número en el cual la entidad estatal puede 
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verificar la veracidad de la experiencia contenida en el certificado. Adicionalmente, debe anexar el 
documento de conformación del mismo donde señala el nombre de quienes lo conforman y el 
porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. 
 
En el evento en que, para la verificación de la experiencia exigida se requiera constatar información 
adicional a la certificada por la Cámara de Comercio en el RUP, la entidad podrá solicitar y el 
proponente podrá aportar fotocopia de contratos, actas de liquidación, certificaciones o documentos 
contractuales adicionales, siempre que correspondan a los contratos inscritos y certificados como 
experiencia del proponente en el RUP. 
 
La sumatoria del valor de los contratos ejecutados y certificados debe ser igual o superior al valor 
del presupuesto del presente proceso, expresado en SMMLV. 
 
En la revisión de la información relacionada con la experiencia y, capacidad jurídica, del proponente, 
se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 221 del Decreto 19 de 2012 que refiere a “De la 
verificación de las condiciones de los proponentes. El artículo 6 de la Ley 1150 de 2007” y las 
respectivas excepciones. 
 
Dado que se requiere personal con formación y experiencia, el oferente deberá certificar que cuenta 
con el recurso humano con la capacidad y experiencia indicados en el Anexo No.1, Requerimientos 
Técnicos. 
 
Los certificados de formación del equipo de trabajo, indicados en el Anexo No.1, Requerimientos 
Técnicos, para acreditar la capacidad técnica, expedidos por el centro de formación o autoridad 
competente, a fin de garantizar la idoneidad en cada labor y la experiencia adquirida a través de la 
práctica en un tiempo determinado de acuerdo con las funciones que desarrolladas. 
 
Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la 
invitación pública. 
 
Para las certificaciones allegadas donde no se pueda extraer la información requerida, la DIAN podrá 
solicitar la documentación que considere necesaria para verificar la experiencia. 
 
Si se trata de un consorcio o una unión temporal se debe anexar el documento de conformación del 
mismo donde señala el nombre de quienes lo conforman y el porcentaje de participación de cada 
uno de sus miembros. 
 
La DIAN acepta cualquier modelo de certificación, siempre y cuando éste venga suscrito por el 
contratante del bien, obra o servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante del 
proponente que se presenta en consorcio o unión temporal y donde se puedan establecer la totalidad 
de la información señalada anteriormente. 
 
Para la verificación se aplicarán las reglas del Pliego de Condiciones “PARÁMETROS 
APLICABLES RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA DE PERSONAS OBLIGADAS Y NO 
OBLIGADAS A INCRIBIRSE EN EL RUP”, según sea el caso en particular. 
 
3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente  
 

Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las 
características del objeto a contratar se requiere verificar requisitos adicionales del proponente, los 
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cuales se encuentran relacionados en el ANEXO NO. 4 requisitos jurídico-técnicos habilitantes 
y otros aspectos- proceso 
 
3.1.3 Propuesta técnica (si aplica) 
 

La propuesta técnica deberá contener los siguientes documentos y requisitos: el proponente deberá 
aportar el formato No. 4 Aceptación de las especificaciones técnicas, debidamente firmado por el 
proveedor en caso de persona natural o por representante legal de la persona jurídica 
 

3.2 Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

El objeto a contratar se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
de los presentes Estudios Previos. 
 

NOTA: La Entidad durante la ejecución del contrato y en el momento que lo requiera podrá incluir 
actividades no relacionadas en los presentes estudios previos, para cuya autorización se requerirá 
la cotización de los precios de los mismos, para compararlos con precios de mercado y ser 
autorizados por parte del Supervisor del contrato. 
 
3.2.1 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye diseño y 

construcción. 
 

(NO APLICA) por cuanto las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren 
planos, ni proyectos, ni diseños especiales, como quiera que las intervenciones a realizar son obras 
menores de mantenimiento, reparación y adecuación de los bienes inmuebles que administra la 
DIAN Seccional Aduanas Cali recibidos con ocasión del pago de obligaciones fiscales. 
 

3.3  Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto  

La ejecución de las actividades derivadas del contrato que tiene por objeto: “Mantenimiento 
general del bien inmueble identificado con matrícula 370-163297, que administra la DIAN 
Seccional Aduanas Cali recibidos con ocasión del pago de obligaciones fiscales, aduaneras 
y cambiarias”. No requiere de licencia, autorización o permiso alguno de parte de las autoridades 
municipales, por encontrasen contenidas en el artículo 10 del Decreto 1469 de 2010, por tratarse de 
reparaciones o mejoras locativas consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad 
mantener el inmueble. 
 
El mencionado artículo establece lo siguiente: “Mantenimiento general, se entiende por reparaciones 
o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas 
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus 
características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las 
reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la 
norma que lo adicione, modifique o sustituya.” 
 
Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el 
mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de superficies, 
cielorrasos, enchapes, pintura en general...). 
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3.4 Obligaciones del contratista 

3.4.1 Obligaciones generales del contratista 
 

1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado.  
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y 

en la propuesta, que forman parte integral del mismo. 
4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demás actas que se 

requieran durante la ejecución del contrato. 
5. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.  
6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.  
7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y 

riesgos laborales, así como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) 
Presentar al supervisor relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la 
afiliación a AFP, EPS y ARL1 como requisito para la suscripción del acta de inicio; (ii) Acreditar 
al supervisor para la suscripción del Acta de inicio, que la cobertura del Sistema General de 
Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el contrato ya inició, de conformidad con lo 
establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar mensualmente el pago oportuno 
y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el contrato; (iv) 
El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al Sistema 
de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las 
Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, 
Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demás que las adicionen, complementen o 
modifiquen.  

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecución del contrato.  
9. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales 

presentadas en la propuesta.  
10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, 

según corresponda. 
11. Guardar total reserva de la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato, 

salvo requerimiento de autoridad competente.  
12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la información: (i) 

Custodiar y cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto contractual 
nos sea entregada por la UAE-DIAN, así como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar 
su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida; (ii) Mantener la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la que hagamos uso o 
tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndonos a no 
utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o 
reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén 
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten 

                                                 
1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo mínimo de afiliación a la ARL debe ser de un (1) mes, 
y se realizará en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultáneamente sea 
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestación de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1 
del D.1072/2015. Así, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultáneamente 
suscriba uno o más contratos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de 
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como 
trabajador dependiente. 
2 Artículo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se 
inicia el día calendario siguiente al de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema debe surtirse como mínimo 
un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. La finalización de la cobertura para cada contrato corresponde 
a la fecha de terminación del mismo. 
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a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relación contractual, para su 
beneficio o el de terceros: información de contribuyentes y responsables de obligaciones 
administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier índole, software, procedimientos, 
claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, proyectos y demás información técnica, 
financiera, económica, comercial o cualquier otra información utilizada o elaborada por la UAE-
DIAN en cumplimiento de su misión institucional; (iv) Cumplir con la legislación vigente y las 
medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar la 
confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal, privado o sensibles a 
los que tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la 
conservación, protección, custodia y reserva de la información que recibamos, produzcamos, 
procesemos o tengamos acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, 
perdida o difusión no autorizada; (vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contraseña” 
que nos sean asignados (si aplica), teniendo en cuenta que se encontrarían bajo nuestra 
responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen con estos; (vii) Devolver en los 
términos establecidos en el contrato, toda la información que nos sea entregada o que hayamos 
obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir las 
políticas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y 
demás normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y protección de los 
activos de información de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información que incluya 
datos personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones 
constitucionales y legales sobre la protección del derecho fundamental de habeas data, en 
particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás 
normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen; 

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-
DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la 
salud del personal con el que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la 
utilización permanente de los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la 
actividad contratada, para lo cual asumirá su costo; (iii) Informar inmediatamente al supervisor 
la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (iv) Participar en 
las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir 
las Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada del 
contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los 
servicios contratados por no haber sido prestados3. 

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo 
a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la DIAN a través del 
Supervisor, según corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las 
demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios. 

15. Constituir las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato.  

16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generación de daño a 
servidores públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad; 

17. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean 
entregados por la UAE-DIAN en ejecución del contrato.  

18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los 
servicios prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a 

                                                 
3 Parágrafo único del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018 
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satisfacción por el supervisor, así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados 
por incumplimiento, mora o mala calidad del servicio.  

19. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 
20. El contratista o proveedor que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52- Facturador 

electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios 
ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas 
crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se 
actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Norma que aplica de 
forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021, para todas las Entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con la directiva presidencial 9 de 
2020 con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 016 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, actualizada mediante circular 000003 emitida por la Dirección de 
Gestión de recursos y administración pública 

 
3.4.2 Obligaciones especiales del contratista  
 
Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades específicas: 
 

1. Suscribir ACTA DE INICIO con el supervisor designado por la DIAN previa la presentación 
a éste de todos los documentos que de conformidad con los estudios previos, pliegos de 
condiciones y el Anexo No.1- Especificaciones técnicas, y demás que se requieran para dar 
inicio a la ejecución del contrato, tales como hojas de vida del personal técnico mínimo 
requerido para la prestación de servicio, copia de la afiliación a seguridad social en 
pensiones, salud y riesgos laborales del personal con el que ejecutará el contrato, acreditar 
al supervisor la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que 
ejecutará el contrato, cronograma de ejecución de actividades de obra y demás requisitos 
establecidos en los documentos del presente proceso para la aprobación del supervisor 
designado por la DIAN. 

2. El Contratista cumplirá con la totalidad de las obligaciones especiales y requerimientos 
técnicos exigidos en el Anexo No. 1. Especificaciones técnicas particulares y demás 
documentos que hacen parte integral del proceso de contratación.  

3. Constituir y mantener actualizada las pólizas de garantías exigidas en el contrato. 
4. Presentar al supervisor un cronograma general para atender los requerimientos, cuando a 

ello hubiere lugar y cumplir con los términos establecidos en éste. 
5. Cumplir el contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con lo establecido 

en los Estudios Previos, especificaciones y condiciones técnicas, documentos técnicos 
publicados por la Entidad como anexo de los pliegos de condiciones del Proceso de 
Contratación y oferta, y de demás documentos que forman parte integral del contrato. 

6. El Contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes que regulan la ejecución del 
contrato, tales como leyes laborales, contractuales, presupuestales, comerciales, 
ambientales, urbanísticas y tributarias vigentes a la fecha de presentación de la oferta, 
ejecución y liquidación del contrato y, al pago por su cuenta, de salarios, seguridad social 
(pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales de ley. Así 
mismo, el CONTRATISTA deberá identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en 
el trabajo que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, de conformidad con la 
normatividad vigente, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales del 
personal con el que ejecutará el contrato. 

7. El Contratista deberá entregar al supervisor los Certificados de capacitación en protección 
contra caídas para un trabajo seguro en alturas, de cada una de las personas que realizarán 
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las actividades, previo al inicio de la obra. (Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de 
Trabajo). 

8. Afiliar al personal que emplee para la ejecución de las obras, al sistema de seguridad social 
en pensiones, salud y riesgos laborales, y efectuar el pago oportuno de los aportes 
correspondientes. 

9. Constituir oportunamente las Garantías Únicas exigidas en el contrato, dentro del término 
establecido en el cronograma del Proceso de Contratación, y mantenerla vigente hasta la 
liquidación del contrato. 

10. Garantizar el oportuno, eficaz y eficiente cumplimiento del objeto contratado y responder por 
su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía o de la declaración de caducidad. 

11. Asumir los costos en los que deba incurrir, para rehacer las obras que no sean recibidas a 
satisfacción por el supervisor, según el caso, por haberse ejecutado con especificaciones o 
en condiciones distintas a las pactadas. 

12. Efectuar el Control de Calidad de la obra. 
13. Disponer del personal profesional, auxiliar y técnico suficiente para la ejecución del contrato 

con la calidad y oportunidad pactada. El riesgo de la escogencia del personal y de la 
estimación de su dedicación necesaria, será asumido por el contratista. 

14. Disponer de los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros necesarios, para 
garantizar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad 
con el cronograma presentado. 

15. Asumir la gestión oportuna de los riesgos logísticos que pueden afectar el cumplimiento del 
cronograma del contrato, y/o que le pueden generar mayores costos por ineficiencias 
administrativas, incumplimiento de proveedores, errores de su personal por falta de 
conocimiento, impericia, imprudencia o negligencia. El contratista debe controlar el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones de los subcontratistas que utilice para el 
almacenamiento, transporte, cargue descargue de materiales, señalización, entre otros. 

16. Dotar a todo el personal con el que ejecute el contrato, de elementos de protección personal 
necesarios para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Así mismo, acatar 
los procedimientos locales y/o protocolos para la atención y prevención del contagio por 
COVID 19. 

17. Ejecutar trabajos en altura con personal calificado y certificado para tal fin, debiéndose utilizar 
todos los elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes de trabajo o daños a 
terceros, entre otros, cinturones de seguridad, pretales, caretas, etc. 

18. Mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y retirar todos 
los escombros y material sobrante que surja de cada una de las diferentes actividades de 
obra que se estén desarrollando, como se menciona en cada una de las actividades 
contratadas, cumpliendo con todos los trámites, permisos y procedimientos requeridos para 
su disposición final de acuerdo con las normas territoriales. En todo caso será 
responsabilidad del Contratista, prever los costos que se generen de dicha actividad. 

19. Realizar todos los trámites de legalización y similares antes de iniciar y durante la obra, que 
fueren necesarios. 

20. Responder al supervisor todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras y 
jurídicas requeridas por éste, así como en lo concerniente a la calidad, presupuesto, 
programación, seguridad industrial y manejo ambiental de la obra, como la información 
atinente que se derive de la ejecución del objeto contratado. 

21. Suministrar equipos y materiales nuevos y originales. No se aceptarán equipos, insumos y 
materiales usados, saldos, homologados o remanufacturados. 

22. Retirar la totalidad de los escombros de las diferentes áreas que componen las instalaciones 
de la obra, los cuales deberán ser desplazados a los puntos de acopio designados dentro de 
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la infraestructura de la sede, para luego ser llevados a los lugares autorizados por las 
autoridades competentes en el territorio. 

23. Presentar el análisis del cual regirá tanto para los análisis de precios unitarios propuestos 
como para los nuevos precios que sea necesario pactar en el transcurso del contrato, para 
lo cual se deberá respetar la unidad de medida y valor de los diferentes insumos que fueron 
utilizados en los precios aprobados en la propuesta aceptada. 

24. Utilizar las herramientas, maquinarias, equipos necesarios y suficientes para la correcta 
prestación de los servicios contratados. La seguridad de éstas será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, eximiendo a la DIAN por cualquier pérdida o daño de éstas. 

25. Asumir en su totalidad el costo del alquiler o adquisición de algún equipo en especial para el 
desarrollo de las obras, en caso de ser requerido, si la complejidad de la actividad a ser 
desarrollada lo requiere. 

26. Utilizar materiales de primera calidad, en cumplimiento de las especificaciones técnicas 
dispuestas en los pliegos de condiciones y normas técnicas, en lo posible fabricados por 
empresas que cumplan las normas ISO 9000 y las que lo regulen por su especificidad. 

27. Responder exclusivamente por la totalidad de los materiales hasta la entrega de las obras, 
estén o no instalados; por lo tanto, la DIAN no tendrá responsabilidad alguna por pérdidas, 
daños o deterioros de éstos hasta tanto no los haya recibido a entera satisfacción, lo cual se 
realizará al finalizar la obligación contractual. 

28. Aceptar los cambios que ordene el supervisor, quien podrá rechazar y exigir el remplazo de 
los materiales que a su juicio no presenten las especificaciones adecuadas o no se 
encuentren en las condiciones óptimas para su instalación. 

29. Realizar las pruebas que el supervisor considere necesarias para aprobar la actividad a ser 
desarrollada y/o recibida, así mismo podrá exigir los protocolos, pruebas y catálogos que le 
permitan establecer la calidad e idoneidad de los repuestos y materiales suministrados en 
cada una de las actividades contratadas. 

30. Brindar las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas a sus trabajadores y 
personal en general, funcionarios, usuarios, ciudadanos y visitantes en general que puedan 
ingresar a las instalaciones intervenidas por el contrato. Adicionalmente deberá: Realizar la 
demarcación de las áreas que serán intervenidas para la ejecución de los trabajos.  

31. Garantizar que el personal que preste el servicio será contratado directamente por el 
contratista seleccionado. En ningún caso se generará relación laboral alguna de este 
personal con la DIAN.   

32. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del contratista y por 
consiguiente éste hecho no se aceptará como justificación para la ampliación del plazo, ni 
alegar demoras en la fecha de la entrega con respecto al cronograma de obra propuesto, a 
causa del suministro inoportuno de los materiales. Excepto en caso fortuito o fuerza mayor. 

33. Prestar los servicios de reconocimiento de las áreas y actividades a realizar, levantamiento 
verificación de medidas, análisis técnico de las especificaciones técnicas, proveer los 
mejores materiales del mercado, junto con el personal capacitado, instalación en los lugares 
indicados, presentación de informes periódicos requeridos por el supervisor y subsanar 
oportunamente los requerimientos de calidad y estabilidad de actividades postventa. 

34. Contratar con cargo a la administración del contrato el personal establecido en el Anexo 
Personal mínimo requerido. 

35. Deberá velar y corroborar que el personal cuente con las certificaciones que exige la ley y 
las normas para el desempeño de sus actividades. 

36. Deberá presentar la(s) Licencia(s) Ambiental(es) - otorgada (s) por la CAR (Corporación 
Autónoma Regional), Secretaría Distrital de Ambiente – o autoridad ambiental regional 
competente, propias o de terceros con cuales tenga convenio para las etapas de recolección, 
transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos. 
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37. Realizar las pruebas que la supervisión considere necesarias para aprobar la actividad a ser 

desarrollada y/o recibida, así mismo podrá exigir los protocolos, pruebas y catálogos que le 
permitan establecer la calidad e idoneidad de los repuestos y materiales suministrados en 
cada una de las actividades contratadas. 

38. Presentar Informes Periódicos (mínimo uno mensual) de avance de las intervenciones y 
suministros ejecutados, con fotografías, descripción de actividades por capítulos de obra, 
suministro e instalación, evidencia de los problemas que se encuentren en el desarrollo del 
contrato y documentos que la entidad considera pertinentes sobre el desarrollo de la 
ejecución del objeto contractual y obligaciones estipuladas, los cuales se deben presentar al 
supervisor del contrato. 

 
NOTA: El Contratista actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las 
obligaciones que asume por el contrato y, en consecuencia, su personal no contrae relación laboral 
alguna con la DIAN. 
 

3.4.3 Sistema de Gestión ambiental 
 

Colombia viene avanzando en la implementación de la POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizó e integró la PÓLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS 
LIMPIA (1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto 
repercutir en las decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios 
sostenibles, teniendo en cuenta que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para 
el efecto se entiende por bien o servicio sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente 
los recursos naturales, humanos y económicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando 
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía. Conforme los compromisos 
adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolución No. 1555 de 2005 se creó 
el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).  
 
Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la 
Iniciativa de Compras Públicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, quien se comprometió a desarrollar la estrategia entre otras, 
de(i) La definición, reglamentación e implementación de un Plan de Contratación Pública sostenible, 
basado en un sistema de información verificable, preciso y no engañoso de la calidad ambiental de 
los bienes y servicios sostenibles; y (ii) El desarrollo de normas internas para Comités de 
Adquisiciones.  
 
Conforme las políticas nacionales expuestas, la DIAN en el CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN 
GOBIERNO CG-PEC-0001 adoptó la POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL, mediante la cual se 
comprometió a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar 
emisiones y generación de residuos, para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, 
haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio 
ambiente.  
 
Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se 
tendrá en cuenta el criterio económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de 
obras, sino también el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el 
ambiente, con el fin de que su impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de 
considerar el impacto en las comunidades, se buscará en tanto sea viable financiera y jurídicamente, 
la participación comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad. 
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Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratación criterios de 
sostenibilidad ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la 
valoración del impacto ambiental en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien 
o servicio sostenible que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y 
económicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la 
sociedad y la economía 
 
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la 
legislación ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y 
mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la 
normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos 
contractuales.  
 
Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el 
cumplimiento de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. 
Para ello, la DIAN se reserva el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin 
de verificar el cumplimiento de las normas ambientales.  

 
I. OBLIGACIONES GENERALES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA                                (Derivados 

del cumplimiento de la obligación principal o conexas. Estas obligaciones deben ser consignadas 

en el numeral que se refiera a las “Obligaciones especiales del contratista” del formato 

correspondiente de estudios previos)  

Obligación 1:  

El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los 

lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional del 

agua y la energía, manejo adecuado de los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en 

ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato; deberá garantizar el cumplimiento de la 

totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se 

puedan derivar de su inobservancia. 

Obligación 2:  

El contratista deberá prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el 
incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecución del objeto del contrato. 

Obligación 3:  

El Contratista deberá mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y deberá 
retirar todos los escombros y material sobrante contaminante después de cada servicio y entregar los sitios 
de los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la ejecución de los trabajos.   

Obligación 4:  

Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, 
programación, seguridad industrial y manejo ambiental, así como la información pertinente que se derive de 
la ejecución del objeto contratado.  
  

II. REQUISITOS AMBIENTALES DE VERIFICACIÓN QUE DEBEN ACREDITAR LOS PROPONENTE 

PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. (Requisitos que debe acreditar el 

Proponente dentro de su propuesta. Estos requisitos deben ser consignados en el numeral “Otros 

requisitos adicionales del proponente” del formato correspondiente de estudios previos)  

NO APLICA PARA ESTA FICHA  



 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 
DE MÍNIMA CUANTÍA PROCESO 

IMC-88-014-2023 
 

                                 FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 Página 14 de 46 

 
III. REQUISITOS AMBIENTALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE 

PRESTE EL SERVICIO (Estos requisitos se deben incluir en el numeral “Anexo Técnico” del formato 

correspondiente de estudios previos)  

NO APLICA PARA ESTA FICHA  

IV. REQUISITOS AMBIENTALES QUE SE DEBEN CUMPLIR CON OCASIÓN DE LA  

EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Derivados del cumplimiento de la obligación principal o conexas. 

Estas obligaciones deben ser consignadas en el numeral que se refiera a las “Obligaciones 

especiales del contratista” del formato correspondiente de estudios previos)  

Requisito 1:  

El contratista, para la firma del acta de inicio, debe 

presentar un plan de manejo ambiental, articularlo 

con el Sistema de Gestión Ambiental de la entidad 

(SGA) DIAN, donde además de cumplir con la 

estructura general de un plan ambiental, deberá 

implementar actividades que contrarresten y 

mitiguen los impactos que se generen en la obra y 

que afecten en algún grado el ambiente, la salud y 

la seguridad del personal que haga parte de los 

trabajos, y que dé respuesta a todo tipo de 

emergencias que puedan derivarse de la ejecución 

del objeto del contrato, el cual deberá ser 

entregado al supervisor o interventor. (si aplica 

para el objeto del contrato).   

 ¿Quién lo debe acreditar?  

 Contratista  

  

 Etapa                                              

 Ejecución  

 ¿Cuándo se debe acreditar?  

 Ejecución de contrato  

 ¿Ante quien se debe acreditar?  

 Supervisor / interventor  

  Medio de verificación  

Este documento debe ser revisado y aprobado por el 

supervisor o interventor y debe ser socializado, dentro 

de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del plan 

presentado por el contratista, a través de charlas o 

correos electrónicos o carteleras físicas o digitales según 

sea la necesidad.  

Requisito 2.  

Se requiere que el contratista realice un 

aislamiento físico y visual, de las áreas que serán 

intervenidas. Ejemplo: Suministro e instalación de 

poli sombras, malla fina sintética, Drywall, entre 

otras.   

 ¿Quién lo debe acreditar?  

 Contratista  

 Etapa                                              

 Ejecución  

¿Cuándo se debe acreditar?  

 Ejecución de contrato  

¿Ante quien se debe acreditar?  

 Supervisor  

 Fuente legal  

 Resolución 2254 de 2017.   

 Resolución 627 de 2006.  

Requisito 3:  

Realizar un informe mensual con el seguimiento 
al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de 
la obra.  
  

 ¿Quién lo debe acreditar?  

 Contratista  

 Etapa                                              

 Ejecución   

¿Cuándo se debe acreditar?  

 Ejecución de contrato  
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¿Ante quien se debe acreditar?  

 Supervisor / interventor  

 Medio de verificación  

 Informe mensual diligenciado y revisado por el 
supervisor o interventor.  

Requisito 4:  

Establecer un espacio para el almacenamiento 

temporal de los residuos sólidos que den 

cumplimiento a los requisitos establecidos para los 

sistemas de recolección y sea acorde con la 

proyección de generación de residuos de la obra 

en los casos en que aplique (caracterizados y 

apilados en lonas). Estos no podrán ubicarse en 

espacio público, debe estar señalizado, confinado 

y el generador debe realizarlo de tal manera que 

prevenga y mitigue la generación de impactos 

negativos al ambiente y debe adoptar las medidas 

de seguridad necesarias. 

 ¿Quién lo debe acreditar?  

 Contratista  

 Etapa                                              

 Ejecución   

¿Cuándo se debe acreditar?  

 Ejecución de contrato  

¿Ante quien se debe acreditar?  

 Supervisor / interventor  

 Medio de verificación  

Lista de chequeo semanal, donde se verifique: residuos 

confinados; señalizado; con protección para mitigación 

del impacto.  

 Fuente legal  

 Decreto 1077 de 2015 Titulo 2  

  

Requisito 5:   

Generados los escombros y residuos de las 

actividades de excavación, de demolición y 

desmontes, se deben separar y clasificar con el fin 

de reutilizar el material técnicamente apto y el 

sobrante se retirará del frente de obra para ser 

transportado a los sitios autorizados para su 

disposición final.  

 ¿Quién lo debe acreditar?  

 Contratista  

 Etapa                                              

 Ejecución   

¿Cuándo se debe acreditar?  

 Ejecución de contrato  

¿Ante quien se debe acreditar?  

 Supervisor  

 Medio de verificación  

Durante la ejecución del contrato y para el pago final el 
contratista deberá presentar Certificado de disposición 
final expedida por la empresa autorizada para tal fin.  
En las ciudades o municipios que no cuentan con 
escombreras, deberán:  
Presentar carta o certificado del ente encargado del 
municipio que certifique la no existencia de dicho lugar.   
Si el escombro es remitido a un lote de terreno para ser 
usado como material de relleno, se deberá presentar 
carta de aceptación del material por parte del propietario, 
presentar copia de certificado de tradición y libertad que 
demuestre la propiedad del bien.   
Una vez se realice el vertimiento del escombro en el lote, 
se deberá certificar por el propietario del terreno la 
recepción del material, donde se registre la cantidad y la 
fecha de emisión.  
Debe contener registro de cantidad, caracterización y 

destino final (disposición o aprovechamiento) de los 

residuos generados.  

 Fuente legal  

Decreto 357 de 1997, Resolución 472 de 2017  

Requisito 6:   ¿quién lo debe acreditar?  Contratista.  
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Dar  cumplimiento  a  la normatividad 

ambiental relacionada al manejo de residuos de 

construcción y demolición (RCD) (si aplica para el 

objeto de contrato)   

 etapa                                              

 Ejecución.  

¿cuándo se debe acreditar?  Ejecución de 

contrato.  

¿ante quien se debe acreditar?  

 Supervisor / interventor.  

 Medio de verificación   

El supervisor o interventor deberá verificar que el 

contratista cumpla con los lineamientos establecidos en 

el plan de gestión integral de residuos de construcción y 

demolición (RCD) (distrito capital) o la resolución 472 de 

2017 (a nivel nacional).  

 Fuente legal  

 resolución 1115 de 2012 modificada y adicionada por la 

resolución 932 de 2015 (aplica para el distrito capital), 

resolución 472 de 2017 y lo establecido en la guía para 

la elaboración del plan de gestión integral de residuos de 

construcción y demolición (RCD).  

 

3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito 
para participar en el Proceso de Contratación:  

 
La ejecución de las actividades derivadas del contrato que tiene por objeto: “Mantenimiento 
general del bien inmueble identificado con matrícula 370-163297, que administra la DIAN 
Seccional Aduanas Cali recibidos con ocasión del pago de obligaciones fiscales, aduaneras 
y cambiarias”. No requiere de licencia, autorización o permiso alguno de parte de las autoridades 
municipales, por encontrasen contenidas en el artículo 10 del Decreto 1469 de 2010, por tratarse de 
reparaciones o mejoras locativas consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad 
mantener el inmueble. 
 
El mencionado artículo establece lo siguiente: “Mantenimiento general, se entiende por reparaciones 
o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas 
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus 
características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las 
reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la 
norma que lo adicione, modifique o sustituya.” 
 
Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el 
mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de superficies, 
cielorrasos, enchapes, pintura en general...). 
 
3.4.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 

 
La POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la 
Resolución No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus 
contratistas y subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para 
prevenir accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del 
autocuidado.  
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De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los 
parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir 
criterios que le permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
 
Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratación los PROPONENTES, y en el caso de 
uniones temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como 
REQUISITOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto 
de seguridad social y parafiscales. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se 
deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de 
contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los 
seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga 
más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad para 
contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa 
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección Social.  
 
Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA debe cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relación del 
personal que pondrá a disposición para la ejecución del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia 
de la afiliación a seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales de la totalidad del personal 
con el que ejecutará el contrato.  
 
Adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir las 
siguientes obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las 
capacitaciones en SST programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar 
oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir 
al cumplimiento de la POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN 
adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; (v) Garantizar la utilización permanente de 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP por parte del personal con el que ejecutará el 
contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; 
(v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades 
derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condición insegura que 
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; 
(vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluación de los 
Estándares Mínimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero 
de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la 
evaluación de los Estándares Mínimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los 
planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la 
Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.  
 
La Coordinación de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión 
de Personal, mediante correo electrónico de fecha 06/05/2023, recomendó exigir los siguientes 
requisitos:   
 

• Listas de chequeo (archivo en adjunto) para la solicitud de requisitos en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, los cuales deben anexarse a la carpeta de supervisión, de acuerdo con el 
riesgo al que se encuentren expuestos en la labor contratada. 
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• Resolución número 350 de 2022 por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del 
estado. 
 

• Resolución 1409 de 2012 por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas. 
 

• Resolución 0491 de 2020 por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para 
el desarrollo de trabajos en espacios confinados y se dictan otras resoluciones. 

 
De acuerdo al tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud 
en el Trabajo y se describen, a continuación. 
 

A. Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 
 
1. Cumplir las fases de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo establecidas en la Resolución 0312 de 2019 de su empresa.  
2. El contratista debe entregar una certificación del revisor fiscal o representante legal, 

expedida con una antelación no superior a un mes, mediante la cual deje constancia de 
que se encuentra a paz y salvo en sus obligaciones con el sistema de seguridad social 
para pensión, salud, riesgos laborales y parafiscales. 

3. El contratista debe suministrar la relación del personal con el que ejecutará el contrato, 
acreditando su afiliación a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe 
estar acorde a la actividad contratada según las definiciones de niveles de riesgos 
dispuestas en el Dec. 1607 de 2007, y a seguridad social en pensión y salud. Para el 
cumplimiento de este requisito, la empresa contratista debe tener disponible la afiliación 
a la ARL para el contrato suscrito con la entidad y copia de la Planilla de seguridad social 
evidenciando pagos de último mes.  

4. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con 
el que ejecute el contrato, y responder civil y penalmente por el incumplimiento de esta 
obligación.  

5. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la 
entidad durante la ejecución del contrato. 

6. Participar en las actividades lideradas por la COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y 
RIESGOS LABORALES de la UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecución del 
contrato. 

7. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-
DIAN, adoptada mediante Resolución No. 0062 de 2016. 

8. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente 
de trabajo de su empresa, y entre estos, conocer los números de contacto de las 
personas responsables del SG-SST para poderlo contactar en caso de emergencia. 

9. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Único de 
Reporte de Accidente de Trabajo) al buzón de la COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y 
RIESGOS LABORALES de la UAE-DIAN, al correo sub_tal_bienestar@dian.gov.co, con 
copia al supervisor, máximo cinco (5) primeros días hábiles después del evento. 

10. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las 
etapas del contrato a la COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES 
de la UAE-DIAN.  

mailto:subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co
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11. Entregar al supervisor del contrato, el concepto médico de exámenes ocupacionales de 

ingreso o periódico (el que sea más reciente). 
12. Todo el personal contratado por la empresa contratista debe tener inducción en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (o reinducción según sea el caso), así como 
capacitaciones en los riesgos a los que se encuentran expuestos en su labor. 

13. La empresa contratista debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente en 
Seguridad y Salud en el Trabajo para cualquiera de las actividades realizadas para la 
ejecución del presente contrato. 

14. Atender las recomendaciones de Recursos Físicos en cuanto al Plan Estratégico de 
Seguridad Vial, así como las de medio ambiente emitidas por la Coordinación de 
Organización y Gestión de Calidad. 

15. En caso de actividades de obras civiles, solo se permitirá el uso equipos celulares cuando 
el supervisor y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
le den previamente la autorización. 

 
B. Requisitos SST para tareas de alto riesgo en general (en caso de que aplique): 

 
1. Técnico o tecnólogo especialista en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el 

Trabajo de tiempo completo con licencia vigente en Salud Ocupacional que acompañe 
las actividades a realizar durante la vigencia del contrato, quien debe hacer el análisis de 
riesgos, plantear medidas preventivas y correctivas, las cuales deben quedar 
documentadas en formatos de análisis de riesgos de seguridad, y que además acrediten 
mínimo dos (2) años de experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta 
(50) horas sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Res. 4927 
de 2016 y Res. 1111 de 2017), esta será la persona responsable de Suspender las 
labores cuando se presente peligro inminente que amenace la salud o la integridad de 
los trabajadores, de la propiedad o del medio ambiente. 

2. Remitir la matriz de Análisis de riesgos relacionados con la actividad contratada, con 
las medidas colectivas e individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo 
de la actividad con indicaciones y recomendaciones de seguridad a adoptar para cada 
una de ellas.  Se deben incluir tareas críticas (riesgos de trabajo en alturas, riesgo 
eléctrico, riesgo en excavaciones, trabajo en caliente, manejo con sustancias peligrosas, 
izaje de cargas, trabajo en espacios confinados) y demás riesgos asociados como son: 
biomecánico, físico, mecánico (uso de herramientas manuales, ayudas mecánicas), uso 
de maquinaria pesada, riesgo biológico, riesgo biomecánico, riesgo locativo, etc. 

3. Presentar matriz de elementos de protección personal aplicable a todas las 
actividades a realizar.  De acuerdo a lo anterior, los trabajadores deben usar los 
elementos de protección aplicados a cada caso, los cuales deben estar en perfecto 
estado.  En estos se incluyen los elementos de protección contra caídas.  

4. Realizar aseguramiento y señalización de áreas de almacenamiento de material y/o 
químicos, áreas de trabajo donde exista riesgo de accidente, áreas de depósitos de 
escombros. 

5. El contratista debe garantizar que durante las jornadas laborales se permitan los espacios 
y condiciones para generar pausas para hidratación, pausas activas, verificación de 
condiciones de seguridad y retroalimentación (charlas de seguridad). 

 
C. Requisitos SST para riesgos en trabajos en alturas (en caso de que aplique): 
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1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 1409 de 2012: todo trabajo en 

el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior) debe existir un 
Coordinador de trabajo en Alturas (Res. 3368 de 2014: “Trabajador designado por el 
empleador capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, 
que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los 
riesgos asociados a dichos peligros. La designación del coordinador de trabajo en alturas 
no significa la creación de un nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la empresa, esta 
función puede ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro 
trabajador designado por el empleador”).  Esta persona debe también diligenciar el 
análisis de trabajo seguro, quien revise previamente, durante y al finalizar las condiciones 
del lugar de trabajo, garantizando la seguridad de los trabajadores y las instalaciones.  Así 
mismo, debe prever que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes 
a las condiciones del lugar.  El análisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo deben 
estar completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas expuestas 
en el lugar de trabajo.  Se debe realizar un análisis de trabajo seguro y un permiso de 
trabajo para cada jornada de trabajo. 

2. Cumplir con lo establecido en el reglamento técnico de trabajo en alturas, Res. 1409 
de 2012 y las demás normas que lo complementen. 

3. Entregar Certificaciones de capacitación: coordinador de trabajo en aturas con 
soportes de certificación vigente, al igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas 
nivel avanzado vigente para personal operativo que realiza el trabajo en alturas. 

4. Soporte que evidencie la última inspección de equipos de protección contra caídas 
que va a desarrollar las actividades contratadas por la entidad 

5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que 
desarrollará actividades de alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente. 

6. El contratista debe suministrar todos los elementos de protección personal y protección 
contra caídas para trabajo en alturas conforme lo establecido en el artículo 13 de la Res. 
3368 de 2014. 

 
D. Requisitos SST para riesgos en espacios confinados (en caso de que aplique, ver 

Resolución 0491 de 2020, archivo en adjunto): 
 

1. La empresa contratista debe anexar el programa de Trabajo Seguro en Espacios 
Confinados, el cual debe estar basado en las normas OSHA 29 CFR 1910.146 Trabajo 
en Espacios Confinados. 

2. Antes de iniciar a trabajar en espacios confinados o cuantas veces se contemple en el 
programa de Trabajo Seguro en Espacios Confinados, se debe hacer prueba de 
calificación del aire. Garantizando que el aire fue verificado en todo el espacio confinado 
de lado a lado y de arriba hacia abajo, el cual debe ser realizarlo un trabajador capacitado 
que utiliza equipo de detección que tiene sondas y líneas de muestreo remotas.  Estos 
registros deben quedar registrados en el permiso de trabajo para espacios 
confinados.  Estos resultados deben indicar que el nivel de oxígeno está dentro de los 
límites de seguridad y que no hay atmósferas peligrosas presentes. 

3. Se debe hacer uso de Señalización normalizada para informar clara y precisamente de 
manera permanente que se están realizando trabajos en el interior de espacios 
confinados para evitar caída de personas en los espacios confinados, y así mismo, 
advertir que hay personas allí dentro.  

4. Se debe demostrar que todo el personal que vaya a entrar en espacios recibió 
adiestramiento antes de entrar y anualmente, esta capacitación incluirá los riesgos 



 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 
DE MÍNIMA CUANTÍA PROCESO 

IMC-88-014-2023 
 

                                 FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 Página 21 de 46 

 
asociados con la entrada, la necesidad del equipo de protección, así como el uso y las 
limitaciones. También se deben dar a conocer los procedimientos alternos para entrar a 
estos espacios. 

5. Debe existir un supervisor competente en espacios confinados, quien sea el encargado 
de realizar el permiso de trabajo y análisis de trabajo seguro, quien revise previamente, 
durante la realización del trabajo y al finalizar las condiciones del espacio confinado, 
garantizando la seguridad de los trabajadores y las instalaciones.  Así mismo, debe 
prever que las herramientas y/o equipos a usar son las necesarias y acordes a las 
condiciones del lugar.  El supervisor deberá explicar a l ayudante quien tendrá claro al 
igual que el resto de trabajadores, los riesgos y peligros, así como las actividades a 
realizar según lo descrito en el análisis de trabajo seguro. El análisis de trabajo seguro y 
el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los 
trabajadores y personas expuestas en el lugar de trabajo. Se debe realizar un análisis de 
trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada jornada de trabajo. 

6. Cuando se solicite un permiso para trabajo en espacios confinados y se requiera de otros 
permisos como el de trabajos en alturas y/o trabajos en caliente, al mismo tiempo, es 
indispensable verificar que todos los requerimientos de seguridad de los otros permisos 
se cumplan.  En el que se definan las herramientas, equipos de iluminación necesarios, 
etc., de acuerdo a cada caso. 

7. Los trabajadores que ingresen a los espacios confinados deben tener por lo menos arnés 
de cuerpo completo, línea de rescate, ropa protectora contra químicos, respiradores, 
guantes, gafas de seguridad, y demás elementos dispuestos en el artículo 13 la Res. 
3368 de 2014, que impliquen todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o 
más sobre un nivel inferior como se menciona en los riesgos de trabajo en alturas y la 
Resolución 0491 de 2020. 
 

E. Requisitos SST para riesgos eléctricos (en caso de que aplique): 
 

1. Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades 
encaminadas a la protección de la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones, 
las cuales deben cumplir con la normativa vigente en SST y que acaten las 
reglamentaciones dispuestas por el RETIE vigente.   

2. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben ser competentes y deben 
tener capacitaciones en los riesgos de la labor contratada. 

3. El contratista debe disponer de mecanismos, herramientas y los elementos de protección 
personal para su personal, requeridos para riesgo eléctrico de quienes se encuentren 
expuestos, así como personal competente para la ejecución de actividades. 

4. Antes de realizar la actividad: 

• Se debe hacer la planeación y programación del trabajo, determinando el método de 
trabajo a realizar.  Esto debe quedar documentado y divulgado al personal que 
desarrolla la actividad, así como al personal expuesto o que se encuentre dentro de 
las instalaciones.  Cualquier cambio debe quedar contemplado dentro de del 
documento y así mismo su divulgación. 

• Diligenciar los permisos de trabajo por el personal experto y validado por el supervisor 
del contratista, así como del encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
relacionando los riesgos a los que se encuentran expuestos y mecanismos de control. 

• La ropa de labor para el personal expuesto a riesgo eléctrico será confeccionada en 
material 100% algodón, sin accesorios metálicos. 

• Siempre que se trabaje en áreas con secciones múltiples muy semejantes como el 
caso de una sección de subestación, se debe marcar la sección de trabajo, 
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acordonándola o usando barreras con avisos preventivos, a fin de que sean 
identificadas claramente cuáles son las partes desenergizadas y cuáles las 
energizadas. 

5. Durante el desarrollo de la actividad, El supervisor debe hacer cumplir las normas y 
procedimientos seguros de trabajo, contemplando también la señalización, demarcación, 
aislamiento de dichos procedimientos y demás normas contempladas en el programa de 
riesgo eléctrico de la empresa contratista. 

 
F. Medidas de bioseguridad que se deben garantizar en caso de realizar actividades 

presenciales en las instalaciones de la entidad. 
 

1. El contratista debe cumplir de manera obligatoria con los lineamientos establecidos en el 
Protocolo de bioseguridad implementado por la Unidad Administrativa Especial – 
Dirección de Impuestos y Aduanas en los niveles central y local, en el marco de la 
pandemia por el nuevo coronavirus covid-19, con el fin de disminuir el riesgo de 
transmisión del virus. 

2. Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando e 
implementando las acciones correspondientes para la prevención del riesgo biológico por 
Covid-19 en el ambiente de trabajo. 

3. Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de 
salud en relación a la prevención del contagio por Covid-19. 

4. Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación 
positiva. 

5. Fomentar el autocuidado, especialmente el de síntomas respiratorios u otros signos, 
relacionados por parte de tos trabajadores. 

6. Establecer el canal de información entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para 
que informe cualquier sospecha de síntoma o contacto estrecho con personas 
confirmadas con Covid-19. 

7. Difundir a los trabajadores la información relacionada con los síntomas de alarma. 
8. Los trabajadores deberán informar al empleador o contratante cualquier situación que 

pongan en riesgo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, en el lugar de 
trabajo. 
 

G. Requisitos para atención de emergencias: 
 

1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo a los 
riesgos relacionados, indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo 
de evento, los cuales deberán mantenerse en todo momento mientras se realice la 
actividad contratada.  Dentro del plan de emergencias se debe dar a conocer los 
protocolos de emergencias para las diferentes amenazas identificadas. 

2. Contar con personal competente para la atención de emergencias. 
3. Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas están capacitados 

y certificados para este tipo de rescates. 
4. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del 

personal que realiza la actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se 
encuentran afiliados, así como la identificación de los contactos a contactar en caso de 
emergencia. 

5. Se debe ubicar la señalización de emergencias como son: rutas de evacuación, punto de 
encuentro, señalización de extintores, salidas de emergencias, etc. 
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6. El contratista debe contar con la dotación de elementos de protección personal para los 

brigadistas, los cuales deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista. 
7. Disponer de medios de comunicación para la atención de emergencias, enlazadas con el 

comité operativo de emergencias. 
 
Notas únicamente para las áreas ejecutoras del contrato (no deben ser incluidos en el 
documento de contratación): 
 
Nota 1: los requisitos de SST deben darse a conocer a los proponentes para que puedan participar 
en el proceso, con la finalidad de que puedan prepararlos en caso de que les sea adjudicado el 
contrato, y que se hagan los ajustes en la cotización si así se requiere.  Los requisitos SST aquí 
mencionados deben ser revisados y avalados por el supervisor del contrato.  En caso de que se 
requiera apoyo técnico para hacer la evaluación documental, deben enviarse mínimo con cinco (5) 
días de antelación a la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales. 
 
Nota 2: los requisitos SST aquí mencionados fueron construidos de acuerdo al objeto del contrato, 
y de acuerdo a la descripción de las actividades dadas por el supervisor del contrato a la 
Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales, de tal forma, que en caso de que las actividades 
cambien, deben ser validados nuevamente los requisitos a fin de poder establecer los controles de 
acuerdo al cambio de actividad. 
 
Nota 3: se adjunta formato de lista de chequeo de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los cuales deben anexarse a la carpeta de supervisión con los respectivos anexos de acuerdo al 
riesgo al que se encuentren expuestos en la labor contratada. 
 
3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV 

 
La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de 
Seguridad Vial - CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento 
de la gestión institucional en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y 
contratistas de la entidad; (ii) Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los 
funcionarios propios y contratados que participen en las actividades de la entidad; (iii) Establecer 
directrices para una oportuna atención a víctimas en accidentes de tránsito donde se encuentren 
involucrados contratistas y/o vehículos (propios o contratados) durante el cumplimiento de sus 
funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para garantizar las actividades 
de mantenimiento a los vehículos (propios o contratados) que intervengan en la actividades de su 
PESV.  
 
Por lo anterior, cuando el proponente / contratista está obligado a tener Plan Estratégico de 
Seguridad Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad 
correspondiente, la DIAN remitirá esta información a la Superintendencia de Puertos y Transporte 
para que adelante las actuaciones administrativas que sean de su competencia 
 
Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que 
estas constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes 
del Consorcio o unión temporal según el caso, deberá: 

• Informar si para el cumplimiento de su misión debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar 
o administrar flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; 
o debe contratar o administrar personal de conductores;  



 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 
DE MÍNIMA CUANTÍA PROCESO 

IMC-88-014-2023 
 

                                 FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 Página 24 de 46 

 

• Informar si las actividades conexas de transporte las realizará a través de un tercero y presentar 
en la debida oportunidad la licencia vigente para la prestación del servicio de transporte, 
expedida por el Ministerio de Transporte o autoridad local competente  

 
Durante el plazo de ejecución del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia 
del registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o 
copia de su aprobación. 
 
Adicionalmente, según el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se 
estableció que la DIAN durante el plazo de ejecución de sus contratos, podrá realizar auditorías a 
contratistas. Por lo anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligación de permitir la realización 
de estas auditorías y de adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de 
riesgos viales 
 
NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Selección solo verificará el registro o aprobación del PESV, 
sin revisar su contenido, porque esta revisión compete de manera exclusiva al organismo de tránsito 
correspondiente.  
 
La Coordinación de Administración y Control del Parque Automotor, mediante correo 
electrónico de fecha 26/09/2023, informo que si___, No_X__ era necesario exigir PESV. 
 
El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 Por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de 
Transporte), establece que «Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que 
para cumplir sus fines misionales a en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, 
comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores a no automotores superiores a 
diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores, contribuirán al objeto de la 
presente Ley», y el Artículo 1, de la Resolución 1565 de 2014 (Ministerio de Transporte), define la 
expedición la Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial, el cual 
estará a cargo de todo entidad, organización o empresa del sector público o privado que para cumplir 
sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, 
contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) 
unidades, o contrate o administre personal de conductores. 
  
Con lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerá de la cantidad de 
vehículos y de la cantidad de conductores que contrate o administre el Proponente para cumplir sus 
fines misionales. En otras palabras: 
 

Nivel de diseño e implementación del 

PESV 

Misionalidad de la organización 

1. Empresas dedicadas 

a la prestación del 

servicio de transporte 

terrestre automotor 

2. Organizaciones 

dedicadas a actividad 

diferente al transporte 

Tamaño de la 

organización 

No aplica 
Entre 1 y 10 vehículos o un 

conductor 

Entre 1 y 10 vehículos o un 

conductor 

1. Básico 
Entre 11 y 19 vehículos o entre 2 

y 19 conductores 

Entre 11 y 49 vehículos o entre 2 y 

49 conductores 
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2. Estándar 
Entre 20 y 50 vehículos o entre 

20 y 50 conductores 

Entre 50 y 100 vehículos o entre 50 

y 100 conductores 

3. Avanzado 
Mas de 50 vehículos o más de 

50 conductores 

Más de 100 vehículos o más de 

100 conductores 

 
Así las cosas, el Proponente deberá informar previamente a la contratación si para el cumplimiento 
de su misión o el desarrollo de su objeto social, cuenta con una flota de vehículos automotores o no 
automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores 
(dos o más); casos en los cuales, debe presentar copia del radicado de entrega del PESV ante el 
Ente de Control correspondiente, para acreditar el cumplimiento del Art.12, L.1503/11, modificado 
por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, citado al inicio de este correo. 
  
Si el Contratista realiza subcontratación del proceso de transporte para el desarrollo del objeto del 
contrato con la DIAN, éste debe garantizar que dichos subcontratados cumplen con la normatividad 
aplicable en temas de Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
  
En todo caso, los contratistas deberán prever los costos en que deban incurrir por el cumplimiento 
de las medidas en materia de seguridad vial, durante y después de la ejecución de su objeto 
contractual. Para ello, la DIAN se reserva el derecho de solicitud del Documento del Plan Estratégico 
de Seguridad Vial para la realización de seguimiento y auditorías, con el fin de verificar el 
cumplimiento de lo definido en su Plan Estratégico de Seguridad Vial del contratista, durante la 
ejecución del contrato. 
  
Para los casos en los cuales no aplique la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, 
dicha situación no exime al contratista de contar con otros requisitos de ley que deba implementar 
en materia de seguridad vial y/o Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
3.5 Supervisión y/o interventoría 

La supervisión del contrato será ejercida por el funcionario que sea designado por el ordenar del 
gasto (Director Seccional) o su delegado. El supervisor podrá apoyarse en uno o varios funcionarios 
del nivel técnico o profesional del área correspondiente, lo cual comunicará mediante la plantilla de 
Comunicación de designación supervisión del contrato y será publicada en el SECOP II.  
 
El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de la División de Gestión 
Administrativa y Financiera, porque no requiere conocimientos especializados con los que no cuente 
la entidad. 
 
El delegado para la supervisión del contrato verificará directamente las labores de diagnóstico del 
proponente, los trabajos de reparación, las especificaciones e instalación de los repuestos, la 
utilización de equipos y mano de obra calificada, la prueba de ruta y el visto bueno para la recepción 
del automotor, entre otros. 
 
Si durante la ejecución del contrato la UAE-DIAN necesita reemplazar el supervisor, la designación 
del nuevo supervisor será comunicada por escrito al CONTRATISTA y publicada en el SECOP II, 
sin que para el efecto la UAE-DIAN requiera autorización previa o posterior del CONTRATISTA.  
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La Supervisión del contrato será ejercida por el funcionario designado por el Director Seccional de 
Aduanas de Cali, o quien haga sus veces.  
 
3.5.1 Obligaciones generales del supervisor 

 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 
de 2011, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisión y/o interventoría, publicados en el Listado 
Maestro de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
3.5.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.  

 
Adicionales a las obligaciones generales establecidas y citadas en el numeral anterior - 
Obligaciones generales del supervisor-, en el ejercicio de la supervisión deberá: 
 

1. Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios 
contratados, como también el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos. 

2. Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estime convenientes para establecer y 
evaluar el correcto funcionamiento del objeto contratado, cuando diere lugar. 

3. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato. 
4. Velar por el buen cumplimiento de las obligaciones contractuales que tanto el contratista de 

la obra como el de la interventoría externa tienen con la entidad, en el cumplimiento de los 
respectivos objetos contractuales, permitiendo garantizar que los productos a ser recibidos 
cumplan a satisfacción con las expectativas planteadas por la entidad en el alcance de los 
contratos. 

5. Desarrollar las diferentes actividades en relación con el objeto del contrato, que le sean 
asignadas por la Coordinación de Infraestructura de la Subdirección de Gestión de Recursos 
Físicos de la DIAN. 

 
3.6 Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
 

1. Expedir el registro presupuestal. 
2. Aprobar oportunamente las garantías. 
3. Suscribir el acta de inicio. 
4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al 

contratista para la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor 
del contrato. 

5. Suministrar al contratista la información y documentos que este requiera para desarrollar el 
objeto del contrato. 

6. Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las 
obligaciones a que se compromete el contratista. 

7. Pagar al contratista el valor de la aceptación de la oferta en las condiciones y oportunidad 
pactadas. 

8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.  
9. Realizar liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley. 
10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que haya lugar. 
11. Las demás establecidas en la Ley. 
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3.7  Cláusulas sancionatorias  

3.7.1 Penal pecuniario 
 

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones 
principales o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento 
establecido en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarará 
el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por 
el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como estimación anticipada de 
perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN imponga multas por mora (simple retardo) 
y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores perjuicios que no se encuentren 
cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara conocer las siguientes 
condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) 
El vencimiento del plazo constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación 
de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo 
efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habrá lugar a exigir la pena, 
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a 
la DIAN o le ha producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil. 

 
3.7.2 Multas.  

 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, 
previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante 
acto administrativo motivado impondrá multa equivalente al 0.5% (Para definir el % del valor diario 
de la multa se debe tener en cuenta el plazo del contrato. Si es un contrato que debe ejecutarse en 
un plazo muy corto, por ejemplo 2 semanas, se debería imponer un % más alto para agotar el techo 
del 10%. Por el contrario, si es un contrato que se ejecuta en varios meses (inclusive vigencias) el 
% de la multa diaria debería ser menor) del valor del contrato, por cada día de atraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del 
contrato. 
 
La imposición de multas se pactará con las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no 
genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) El vencimiento del 
plazo constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento 
alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por 
la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través 
del cobro coactivo; (iv) La MULTA se impondrá por el simple retardo en el cumplimiento de alguna 
de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha 
inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista 

 
3.7.3 Caducidad especial 

 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de 
un empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la 
caducidad del contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un 
subcontratista del contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del 
país (Art.25, L.40/93). Así mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas 
en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del 
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contrato, haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato 
sin indemnización alguna a favor del contratista.  
 
3.8 Costos derivados a cargo del contratista.  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos 
del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la 
presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro 
costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo 
de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el 
valor de la oferta debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar 
el contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y 
condiciones de ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, 
carga tributaria, seguridad social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de 
Contratación. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones 
económicas y de contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del 
contrato (Art.26, Num.6, L.80/93) 
 
4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 

JUSTIFICACIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe 
hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente 
establece que el análisis del sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos generales. B. Estudio 
de la oferta. C. Estudio de la demanda. 
 
Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios 
de sector en Procesos de contratación para la modalidad de selección de mínima cuantía, establece 
lo siguiente:  
 
“En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser 
proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de 
contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones 
generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la 
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, 
es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, 
acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes 
del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de 
los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, siempre con el propósito de 
que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad 
Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la 
competencia. 
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Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es 
muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad misional) o si 
los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el 
mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más 
complejo y agregar mayor información general y detallada de los potenciales proveedores y el sector 
bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar mayor información 
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.” 
 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los 
Estudios Previos para la contratación de mínima cuantía deben contener el “valor estimado del 
contrato y su justificación”.  
 
Para el presente Proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de Mercado 
realizado es el siguiente: 
 
4.1 Análisis económico de sector  

De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la SuperSociedades, 
el actual proceso contractual se encuentra clasificado en el Macro sector, Construcción, Sector, 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Teniendo en 
cuenta que, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas (Rev. 4 adaptada para Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran 
clasificados en la actividad económica (43 -V4) “ F4330”, la cual incluye los servicios de Terminación 
y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 
 
4.1.1 Aspectos generales. 
 

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es un índice sintético mensual, cuyo fin es 
proporcionar una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo; el cual 
es construido a partir de un conjunto heterogéneo de indicadores representativos de cada actividad 
económica. Este indicador permite identificar la estacionalidad, la tendencia y el ciclo de la dinámica 
económica a lo largo del tiempo, a través de un análisis coherente y comparativo por medio de la 
información de las siguientes series:  
• Serie original: serie generada a partir de la información básica y el proceso de síntesis, a la cual 
no se le ha eliminado el efecto estacional.  
• Serie ajustada por efecto estacional y calendario: aquella a la cual se le ha eliminado el componente 
estacional y de efecto día calendario; permitiendo comparar evoluciones entre períodos sucesivos, 
libre de los efectos que se repiten con alguna periodicidad en el año.  
• Tendencia-Ciclo: esta serie permite comparar evoluciones entre períodos de mediano plazo o 
superiores a un año. Temporalmente no se publicará la serie tendencia ciclo en tanto adelantamos 
pruebas a partir de las recomendaciones internacionales en la materia 
 
4.1.2 Comportamiento anual  
 

Para el mes de julio de 2023pr el ISE en su serie original, se ubicó en 122,33, lo que representó un 
crecimiento de 1,18% respecto al mes de julio de 2022pr (120,90). (Ver gráficos 2 y 3). 
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Para el mes de julio de 2023pr el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, se 
ubicó en 121,51, lo que representó un crecimiento de 1,29% respecto al mes de julio de 2022pr 
(119,97). (Ver gráficos 4 y 5). 
 

 
 

Para el mes de julio de 2023pr el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó 
en 121,51, lo que representó un decrecimiento de 0,69%, respecto al mes de junio de 2023pr 
(122,36). (Ver gráficos 4 y 6). 
 



 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 
DE MÍNIMA CUANTÍA PROCESO 

IMC-88-014-2023 
 

                                 FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 Página 31 de 46 

 

 
 

 
 

 

Comportamiento anual  
 

Para el mes de julio de 2023pr el índice de las actividades primarias, en su serie original se ubicó 
en 101,24, lo que representó un crecimiento de 2,23% respecto al mes de julio de 2022pr (99,03). 
En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de julio de 2023pr, se 
ubicó en 100,22, lo que representó un crecimiento de 2,09% respecto al mes de julio de 2022pr 
(98,16). (Ver gráficos 8 y 9). 
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Para el mes de julio de 2023pr el índice de las actividades terciarias, en su serie original se ubicó en 
134,38, lo que representó un crecimiento de 2,30% respecto al mes de julio de 2022pr (131,36). En 
cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de julio de 2023pr, se ubicó 
en 134,21, lo que representó un crecimiento de 2,75% respecto al mes de julio de 2022pr (130,62). 
(Ver gráficos 14 y 15). 
 
 

 
 
 
Revisión de las cifras del ISE 
 
 En este apartado se presenta la revisión de la medición mensual del año 2023 pr, la cual está 
asociada a la actualización de indicadores básicos. Es importante mencionar que, en el ISE, al igual 
que en el PIB trimestral, se consideran tres ciclos de incorporación de datos fuente, las cuales 
generarán revisiones de las series previamente publicadas7 . el primer ciclo mensual (el más 
frecuente) se clasifican las revisiones generadas por la estadística básica, las cuales pueden ser por 
actualizaciones, correcciones y/o revisiones de datos de la serie y/o a la incorporación de un nuevo 
dato observado. Los cambios generalmente se presentan porque se trata de datos provisionales 
sujetos a modificaciones. Existe un segundo ciclo de carácter trimestral, el cual está determinado 
por la incorporación de nuevos datos o estimaciones de las Cuentas Nacionales Trimestrales (que 
a su vez incorporan la información de las Cuentas Nacionales Anuales) en las series mensuales. 
Esta combinación de datos mediante técnicas de evaluación comparativa genera revisiones en los 
datos mensuales a lo largo de la serie para evitar la introducción de quiebres o escalonamiento. Los 
últimos resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales (CT) son generados con rezago 
aproximado de 45 días al trimestre de referencia. Así, cada publicación en la que la publicación del 
ISE coincide con las CT es incorporada las estimaciones trimestrales a la serie mensual, lo cual 
robustece la medición y genera revisión de las composiciones mensuales estimadas previamente. 
Finalmente, un ciclo de revisión mayor (no regular) derivado de la incorporación de revisiones 
metodológicas, recomendaciones internacionales, cambios de base y otros cambios que por su 
naturaleza no se pueden incorporar de forma regular. Dado este escenario, la Dirección de Síntesis 
y Cuentas Nacionales (DSCN) sigue la línea recomendada por el manual de cuentas nacionales 
trimestrales 2017 del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual sugiere aplicar una estrategia de 
actualización para el proceso de ajuste estacional. En esta línea, la estrategia adoptada es el ajuste 
concurrente o “concurrent adjustment” (sección 7.71 Pág. 146) en el cual los modelos, criterios y 
parámetros son ajustados cada vez que se ponen a disposición nuevas observaciones o datos 
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revisados. Esto implica generar datos ajustados estacionalmente con mayor precisión ya que 
incorporan todas las revisiones de factores estacionales a partir de observaciones más recientes y 
actualizadas. Esta estrategia también es consistente con la política de publicación de las series 
desestacionalizadas del DANE en la cual “la práctica implementada es realizar una revisión 
 
completa de todos los elementos de ajuste estacional al menos una vez al año y siempre que existan 
revisiones significativas en las series originales. En este sentido, el usuario puede recurrir al archivo 
anexo de publicación “Especificaciones de los modelos que se utilizan para el ajuste estacional y 
efecto calendario.pdf” para identificar los parámetros y ajustes realizados y actualizados en las series 
del presente periodo. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se presentan a 
continuación las revisiones dadas. 
 
- Regulatorio 

 

• Superintendencia de industria y Comercio - SIC, a través de la Delegatura de Protección al 
Consumidor 

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas 
de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

• Ley 9, Titulo lll de 1979. Conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

• Resolución 2400 de 1979. Establece algunas disposiciones sobre, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 

• Resolución 1016 de 1989. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleados del país. 

• Resolución 1792 de 1990. Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido, 
de servicios en Salud Ocupacional. 

• Ley 100 de 1993. Crea e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad Social Integral. 

• Ministerio de Gobierno, Determina la organización y administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 

• Resolución 0541 de 1994. Manejo de desechos de la construcción. 

• Decreto 1772 de 1994. Afiliación al sistema General de riesgos Profesionales. 

• Decreto 0948 de 1995. Prevención y control de la contaminación atmosférica y protección de 
la calidad del aire. 

• Decreto 0357 de 1997. Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de 
escombros y materiales de construcción. 

• Ley 776 de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

• Decreto 1607 de 2002. Por el cual modifica la Tabla de Clasificación de Actividades 
Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras 
disposiciones. 

• Resolución 0627 de 2006. Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece la norma 
nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

• Resolución 1401 de 2007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo. Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1641 de 1994, 
Reglamentado por el Decreto Nacional 2785 de 1994, Reglamentada por el Decreto Nacional 
3087 de 1997. Reglamentada por el Decreto Nacional 302 de 2000. Reglamentada por el 
Decreto Nacional 847 de 2001. Reglamentada con el Decreto Nacional 1713 de 2002. 
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 549 de 2007 

• Resolución No. 04730 de diciembre 7 de 2000. Política Ambiental de la UAEAC. 
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• Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986. Reglamentada 
Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentada Parcialmente por el 
Decreto Nacional 1172 de 1989, Reglamenta Parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 
1994, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1546 de 1998, Reglamentada 
Parcialmente por el Decreto Nacional 2493 de 2004, Modificada por el art. 36, Decreto 
Nacional 126 de 2010. Decreto 614 de 1989, Bases para la organización y Administración de 
la Salud Ocupacional 

• Resolución 2400 de 1979, Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. 

• Resolución 2413 de 1979, Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción. 

• Resolución 1016 de 1989, Organización y funcionamiento del Programa de Salud 
Ocupacional. 

• Decreto 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales". 

• Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional. 

• Resolución 1409 de 2012, Reglamento de Seguridad para Protección contra caídas en 
trabajos en alturas. 

• Decreto 723 de 2013, Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de 
servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1801/2003, Seguridad general de los productos. 

• Todas las demás normas técnicas que se requieran para la debida viabilizar el proyecto. 
 
Normas que debe cumplir el contratista. 
 
Instalaciones Eléctricas. 
 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 

• Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013. 

• Reglamento Técnico de iluminación y Alumbrado Público RETILAP. 

• Resolución 181331 del 06 de agosto de 2009. 

• Resolución 180540 del 30 de marzo de 2010. 

• Resolución 181568 del 01 de septiembre de 2010. 

• Resolución 180173 del 14 de febrero de 2011. 

• Resolución 91872 del 28 de diciembre de 2012. 

• Norma ICONTEC NTC 2050. 

• Código Eléctrico Nacional. 
 
Nota: Estas Normas la emite y regula el Ministerio de Minas y Energía. 
 
 
Seguridad social, salud ocupacional y medio ambiente. 
 

• Ley 9, Titulo llI de 1979. Conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones 

• Resolución 2400 de 1979. Establece algunas disposiciones sobre, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 

• Decreto 614 de 1984, Por el cual se determinan las bases para la organización y 
administración de Salud Ocupacional en el país 
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• Resolución 2013 de 1986. Reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de 
Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. 

• Resolución 18575 de 1986. Determina los requisitos para la prestación de servicios en Salud 
Ocupacional. 

• Resolución 1016 de 1989. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleados del país. 

• Resolución 1792 de 1990. Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 

• Resolución 7515 de 1990. Modifica lo establecido en la Resolución 18575 correspondiente a 
la prestación de servicios en Salud Ocupacional 

• Ley 100 de 1993. Crea e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad Social Integral 

• Ley 55 de 1993. Manejo de sustancias químicas. 

• Decreto ley 1295 de 1994, Ministerio de Gobierno, Determina fa organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

• Resolución 0541 de 1994. Manejo de desechos de la construcción. 

• Decreto 1772 de 1994. Afiliación al sistema General de riesgos Profesionales. 

• Decreto 0948 de 1995. Prevención y control de la contaminación atmosférica y protección de 
la calidad del aire 

• Decreto 0357 de 1997. Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de 
escombros y materiales de construcción. 

• Ley 776 de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales 

• Decreto 1607 de 2002. Por el cual modifica la Tabla de Clasificación dé Actividades 
Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras 
disposiciones. 

• Resolución 0627 de 2006. Vivienda y Desarrollo Territorial, Por la cual se establece la norma 
nacional de emisión de ruido y ruido ambiental 

• Resolución 1401 de 2007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo. 

• Ley 142 de 1994. Disposición de residuos 

• Resolución 3673. Trabajo en altura 

• Resolución No, 04730 de diciembre 7 de 2000. Política Ambiental de la UAEAC. 

• Ley 9 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias. 

• Decreto 614 de 1989, Bases para la organización y Administración de la Salud Ocupacional 

• Resolución 2400 de 1979, Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. 

• Resolución 2413 de 1979, Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción 

• Resolución 1016 de 1989, Organización y funcionamiento del Programa de Salud 
Ocupacional 

• Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales". 

• Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional 

• Resolución 1409 de 2012, Reglamento de Seguridad para Protección contra caídas en 
trabajos en alturas 

• Decreto 723 de 2013, Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de 
servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones. 
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Nota: Las normas relacionadas con los temas de salud y riesgos profesionales las emite y regula 
el Ministerio de Salud y Protección Social y las normas relacionadas con el medio ambiente las 
emite y regula el Ministerio de Medio Ambiente. 

 
4.1.3 Estudio de la oferta. 
 
- ¿Quién vende? 
 
 El servicio lo prestan empresas privadas (medianas y pequeñas) que tienen como objeto desarrollar 
obras de infraestructura física en el país. 
 
Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la 
Coordinación de Infraestructura de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la DIAN, de 
procesos de obra en las diferentes vigencias y procesos adelantados por otras entidades públicas, 
se establece una muestra representativa de personas jurídicas que eventualmente pueden ofrecer 
un servicio de iguales o similares características a las solicitadas en el presente proceso, así:  
 

RAZON SOCIAL NIT 

CONSTRUCCIONES AMG SAS 900155934-4 

CONSULTORIA E IMAGEN SAS 830119490-1 

BB INGENIEROS SAS 830005282-4 

DELFOS CONSTRUCCIONES SA 830142397-9 

KUMARA CONSTRUCCIONES SAS 900114679-5 

RC ARQUITECTOS SAS 830141161-3 

DIARQCO CONSTRUCTORES LTDA 900185357-2 

AREAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES LTDA 900212795-1 

SAFRID INGENIERIA SAS 900520848-4 

OBRAS Y SISTEMA SAS 830135987-5 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS 900340482-1 

SOLUCIONES INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES SOLITEC SAS 900497269-1 

TAKUS DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS 900615327-8 

CIVILMAQ SAS 900128820-9 

AIA ARQUITECTURA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS 830096733-3 

VERTIX CONSTRUCCIONES SAS 900222662-3 

TEC-CONS INGENIERIA SAS 900254035-2 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS 900340482-1 

CONSTRUCTORA JEINCO SAS 900065720-9 

PROMACO INGENIERIA SAS 900036946-2 

 
¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 
 
Para el desarrollo de la obra, el proponente favorecido deberá: Presentar semanalmente la relación 
de personal en obra con las afiliaciones del caso; presentar certificado de trabajo de alturas para el 
personal en obra; realizar replanteo y ajuste a los diseños entregados por la Entidad; relacionar las 
actividades a ejecutar en el desarrollo del contrato; memorias de cálculo de las actividades 
desarrolladas quincenalmente para ser verificadas por el supervisor; presentar muestras de 
materiales previa a la ejecución de los trabajos y realizar las pruebas necesarias que permitan 
edificar su aprobación. Se desarrollarán comités quincenales en sitio; la factura deberá soportarse 
las cantidades ejecutadas con las memorias de cantidades por ítems. 
 
Producción: El contratista se encargará de suministrar el material, para esto él debe comprar el 
material verificar la calidad del mismo y cumpliendo con las exigencias que se encuentra en el 
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ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El contratista se encargará de la instalación y 
garantizar el funcionamiento de las diferentes actividades desarrolladas, para su aceptación. 
 
Distribución: los fabricantes de los materiales cuentan con diferentes distribuidores de los diferentes 
productos expuestos en el presente contrato. 
 
Entrega de bienes, obras o servicios: Los posibles oferentes prestan los servicios de reconocimiento 
de las áreas y actividades a realizar, el levantamiento y verificación de medidas, análisis técnico de 
las especificaciones técnicas, y proveen los mejores materiales del mercado. Cuentan con personal 
especializado y capacitado que realizan instalación en los lugares indicados, y subsanan 
oportunamente los requerimientos de calidad y estabilidad de actividades postventa. 
 
 
4.1.4 Estudio de la demanda. 

 
- ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio? 

 

DESCRIPCION ENTIDAD 1 ENTIDAD 2 ENTIDAD 3 

Modalidad contractual: 
Mínima cuantía prestación de 

servicios 
Mínima cuantía Menor cuantía 

Contratista: Hector Javier Leiva Herrera Rombos construcciones sas Consorcio GN OIAN 

Contrato No./ Proceso 
No.: 

IMC-22-018-2017 29-010-2017 SAMC-00-002-2017/00-172 

Objeto: 

Contratar el servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo (incluye mano de obra) de 
las cubiertas y/o techos, biga 
canales, bajantes, limpieza de cielo 
rasos, reorganizar la malla entre el 
techo y el cielo raso, en el edificio de 
la dirección seccional de impuestos 
y aduanas de Villavicencio sede 
centro 

Realizar las obras readecuación, 
mantenimiento y reparaciones 
locativas a todo costo en el 
edificio sede de la dirección 
seccional de impuestos y 
aduanas de Barrancabermeja 

Contratar a precios unitarios 
fijos las obras de 
mantenimiento y adecuación 
de las bodegas de la Dian, 
ubicadas en álamos, Bogotá. 

Valor total: $3.000.000 $8.873.083 $231.673.074 

Forma de pago: Contra entrega 100% Contra entrega 100% 

Pagos mediante cortes 
parciales de acuerdo con los 
mantenimientos ejecutados, 

facturados y recibidos a 
satisfacción por parte del 
supervisor del contrato. 

Fecha de suscripción: 17 noviembre 2017 15 noviembre 2017 30 noviembre 2017 

Vigencia: 12 meses 12 meses 12 meses 

Garantías: 

Cumplimientos pago de salarios y 
prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales -
estabilidad y calidad de la obra. 

Cumplimiento pago de salarios y 
prestaciones sociales legales 
indemnizaciones laborales 
estabilidad y calidad de la obra - 
póliza de responsabilidad civil 
extracontractual 

Garantía de seriedad de la 
propuesta cumplimiento - 
pago de salarios y 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales -
estabilidad y calidad de la 
obra. -pólizas que amparen el 
cumplimiento de las 
obligaciones -póliza de 
responsabilidad civil 
extracontractual 

Oferentes: 
Oscar Daniel barón Hector Javier 

Leiva herrera 
Único Proponente 

 

consorcio GN Dian 2. Civil 
maq sas 3. Alcalá espinosa y 
diseño y construcción LTDA 

consorcio Dian 2017 
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Dado el análisis la adquisición del servicio por parte de la Entidad Estatal, se analiza que las 
contrataciones son diferentes valores correspondientes mínima y menor cuantía, con vigencia 2017, 
estas tienen objetos con referencia a contratación de obra civil, las formas de pago varían según la 
cuantía y duración del contrato. Los contratos con mayor cuantía tienen más garantías 
 
- ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?  
 

Se consultó el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, con el propósito de 
encontrar similitudes entre procesos de otras entidades estatales y el actual proceso contractual 
que adelanta la Entidad. Se consultaron los siguientes procesos: 
 

Modalidad 
contractual 

mínima cuantía mínima cuantía mínima cuantía 

Contratista 
Bioingeniería para la reconstrucción 
ambiental S.A.S 

Ggeo ingeniería y desarrollo sas Dora Isabel Duran Bonilla 

Contrato numero MP-GR-MC-022-2022 MIC-SI-010-2022 RF-IPMC-037-2022 

Objeto 

Mantenimiento y mejoramiento del 
sistema hidráulico en la parte alta de la 
obra ingeniería naturalísima en la zona 
verde en el barrio las acacias 

Mantenimiento y adecuación de las 
redes de suministro de gas en la 
infraestructura educativa y de uso 
público del municipio de Sibaté 
Cundinamarca 

Contratación por sistema de precios 
unitarios fijos de las adecuaciones de 
instalaciones físicas para el funcionamiento 
de equipos del laboratorio salud pública para 
garantizar sus competencias de vigilancia y 
control a las enfermedades de interés en 
salud 

Valor del contrato 41838493 27162250 53995975 

Forma de pago crédito crédito crédito 

Fecha de 
suscripción 

44925 44925 44914 

Plazo de ejecución 122 días 30 días 10 días 

Garantías Cumplimiento de contrato, seriedad 
Cumplimiento, pago de salarios, 

calidad y correcto funcionamiento 
Cumplimiento, pago de salarios, calidad y 

correcto funcionamiento 

Oferentes Bio integral tuberías Coinprol; Ingemesat; Consmoelec;  

link Secop 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.3668499&isFromPublicA
rea=True&isModal=true&asPopupView=t

rue  

https://community.secop.gov.co/Public
/Tendering/OpportunityDetail/Index?no
ticeUID=CO1.NTC.3661076&isFromP
ublicArea=True&isModal=true&asPop

upView=true  

https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3634734&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=true&asPopupView=true  

 
Dado el análisis la adquisición del servicio por parte de otras entidades, se analiza que la mayoría 
de las contrataciones son directas, vigencia 2018, estas tienen objetos con referencia a contratos 
de mantenimiento y limpieza de redes de aguas lluvias. Los valores de los contratos corresponden 
a mínimas cuantías las formas de pago varían según la cuantía y duración del contrato. 
 
Al realizar el análisis de los oferentes que se presentaron a los procesos que se realizaron a nivel 
nacional en los años anteriores, se pudo determinar que la gran mayoría de los oferentes se 
presentan a nombre propio. De la información recopilada, se tomaron como referencia las formas de 
pago, las garantías y algunas descripciones de los ítem y actividades. Se puede apreciar en los 
documentos anexos como resultados de las consultas realizadas en el SECOP II 
https://www.contratos.Qov. co/consulías/resuitadoListadoProcesos.isp#  
 
4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación 

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de selección será hasta por DIEZ 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($10,000,000), incluidos los conceptos de Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.). y administración imprevistos y utilidad (A.I.U) cuando a ello hubiere lugar y demás 
impuestos tasas, contribuciones nacionales y/o municipal de carácter legal. Este valor incluye la 
totalidad de costos directos o indirectos a los que hay lugar 
 
La determinación del valor estimado del contrato se efectúo con base en los precios obtenidos del 
resultado del estudio de mercado. El cual se estableció con base en el resultado de los precios 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3668499&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3668499&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3668499&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3668499&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3668499&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3661076&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3661076&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3661076&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3661076&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3661076&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3634734&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3634734&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3634734&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3634734&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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obtenidos, esto es, las dos (2) cotizaciones recibidas de los proveedores o posibles contratistas, de 
los consultados. 
 

Empresa Nit Correo Electrónico Fecha de 
solicitud 

Estado de la 
respuesta 

R&S INGENIERIA SAS 900.623.065 gerencia@rysingenieria.com 
 

22/09/2023 Cotizo 

MAHERO  SAS 900.743.552 jzacipa@gtmchemicals.com 
 

   
 

20/09/2023 Cotizo 

 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2823 
de fecha 28 de septiembre de 2023 
 
El presupuesto oficial para el Proceso de selección se distribuye así:  
 

Rubro Descripción Línea del PAA 

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN) 

670 

 
Soporte de los cálculos del presupuesto de la contratación a precios unitarios 
 
Con el fin de realizar un estudio de mercado más acertado que supliera la necesidad de la dirección 
seccional, se remitió a las áreas de origen la solicitud de datos técnicos, y con la relación 
suministrada se logra determinar los elementos base para la adquisición de los bienes y prestación 
del servicio, información que está consignada en el formato de solicitud respectivo y sobre la cual 
se solicitó la cotización a los diferentes establecimientos de comercio. 
 
Con el fin de determinar los valores unitarios de referencia que sirvan de base para la realización de 
la contratación, se revisaron las cotizaciones recibidas, validando la información económica de 
acuerdo con criterios de homogeneidad y dispersión, analizando para cada grupo el porcentaje de 
participación de los precios cotizados, el valor en porcentaje de la relación entre la desviación 
estándar de la muestra y el promedio aritmético de la misma, así: 

A. Homogeneidad de los precios:  

1. Si en dicho estudio se observa homogeneidad en las cotizaciones, por lo tanto, se considera 
la información de todos proveedores 

2. Si en dicho estudio la diferencia en precios de las cotizaciones entre la oferta más baja y la 
más alta es más del 100%, por lo tanto, la más alta no se tuvo en cuenta para los presentes 
estudios. 

3. Si en dicho estudio la diferencia en precios de las cotizaciones entre la oferta más baja y la 
que le sigue es más del 100%, por lo tanto, la más baja no se tuvo en cuenta para los 
presentes estudios. 
 

B. Dispersión de los precios: 

1. Si en dicho estudio se observa una dispersión de los precios menores al 10%, razón por la 
cual se aplicó la media aritmética de los precios. 

2. Si en dicho estudio se observa una dispersión de los precios entre el 10% y 20% razón por 
la cual se aplicó la media geométrica a los precios. 

mailto:gerencia@rysingenieria.com
mailto:jzacipa@gtmchemicals.com
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3. Si en dicho estudio se observó una dispersión de los precios mayor al 20%, razón por la cual 

se aplicó la media armónica de los precios. 

Finalmente, se establecieron valores medios de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Los siguientes valores medios finalmente calculados, constituyen los precios unitarios de 
referencia que la DIAN empleará para el proceso de Mínima Cuantía, para el proceso contractual 
que se adelanta, teniendo presente las anotaciones previamente realizadas, con relación a las 
especificaciones técnicas del Anexo 1 y, los ítems que pueden ser incluidos posteriormente. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PRECIOS DE REFERENCIA  

ITEM  DESCRIPCION  UND  Q 
PRECIO UNITARIO 

DE REFERENCIA  
PRECIO TOTAL DE 

REFERENCIA  

1 
DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE DRYWALL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION 
FINAL 

M 15,5 $        20.650 $      320.075 

2 DESMONTE DE CANAL PVC, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL M 15 $        21.435 $      321.525 

3 
MANTENIMIENTO DE TEJA ETERNIT N°6 INCLUYE SELLO DE FISURAS INFRA Y 
REEMPLAZO DE GANCHOS 

M2 45 $        47.700 $ 2.146.500 

4 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS 
(CANAL EN ASBESTO, BAJANTES CON AGUA A PRESION, CAJAS DE INSPECCION) 
INCLUYE DISPOSICION FINAL 

M 30 $        24.325 $      729.750 

5 TEJA TRASLUCIDA NO.4 UND 8 $      146.900 $ 1.175.200 

6 TEJA ETERNIT  UND 12 $        53.300 $      639.600 

7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO 
DE 1.20 MTS INCLUYE SOSCO  

M 15 $        45.025 $      675.375 

8 RESANE CON MORTERO ENTRE CANAL ASBESTO Y TEJA ETERNIT M 15,5 $        26.500 $      410.750 

9 
SUMINITRO DE TORRE DE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA LA EJECUCION DE LA 
TAREA. 

DÍA 5 $      191.100 $      955.500 

10 SUMINITRO DE PERSONAL DE SST O COORDINADOR DE ALTURAS. DÍA 5 $      188.600 $      943.000 

11 APU PRUEBA GLB 1 $        90.000 $        90.000 

TOTAL, COSTOS DIRECTOS      $ 8.407.275  

ADMINISTRACION  10%    $    840.728  

IMPREVISTOS 1%    $     84.073  

UTILIDAD 5%    $    420.364  

IVA/UTILIDAD 19%    $     79.869  

TOTAL       $ 9.832.308  

 
NOTA: Teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para el presente proceso de selección es 
de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10,000,000), incluidos los conceptos de Impuesto al Valor 
Agregado (I.V.A.), administración imprevistos y utilidad (A.I.U) cuando a ello hubiere lugar y demás 
impuestos tasas, contribuciones nacionales y/o municipal de carácter legal, se informa que el 
presente ITEMS, 
 
4.3 Adjudicación 

4.3.1 Adjudicación parcial  
 
En el Proceso de Contratación no es posible permitir la presentación de ofertas parciales y la 
adjudicación parcial porque (iv) se trata de una obra e implicaría fraccionamiento de contrato y riesgo 
de pérdida de la garantía de estabilidad de la obra por daños generados por un tercero (contratista 
de otra obra ejecutada en el mismo sitio) 
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4.3.2 Valor de adjudicación 

 
El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR 
PRECIO, siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y 
la oferta cumpla con las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública.  
 
El VALOR DEL CONTRATO corresponderá al valor del presupuesto asignado para el Proceso de 
Contratación por el proponente al que se le adjudique el contrato, incluida la totalidad de costos 
directos e indirectos a los que haya lugar que deben ser tenidos en cuenta por el proponente antes 
de presentar su oferta, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administración Imprevistos 
y Utilidad (A.I.U) y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de 
carácter legal. 
 
Por lo anterior, el contrato se adjudicará por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR 
DEFINITIVO solo se podrá determinar al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, 
multiplicando las cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado 
corresponderá al ofrecido por el adjudicatario en su propuesta económica dentro del Proceso de 
Contratación, incluido IVA. 
 
Para la adjudicación del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO será determinada comparando 
el resultado de la sumatoria de los precios unitarios ofertados, con cantidades igual a 1 por cada uno 
de los ítems. Todos los precios unitarios, deben ser iguales o inferiores al precio unitario de 
referencia incluido en el Anexo No. 2 Precios de referencia del proceso. 
 
En la presentación de la oferta económica, se deberá diligenciar el Formato No. 7 Oferta 
económica, debidamente diligenciado y firmado por el proponente o por cualquiera de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal, sin omitir ningún ítem. 
 
Es de aclarar que el modelo de evaluación se realizará sobre la propuesta de menor valor 
atendido la sumatoria de los ítems a intervenir dentro de las instalaciones de la dirección seccional 
de aduanas de Cali presentados en el numeral 3. Bienes y Servicios del presente proceso de 
selección a través de la Plataforma de SECOP II. 
 
Si la Oferta Económica incluye algún precio unitario, que supere el precio unitario de referencia 
establecido, dicha oferta deberá ser rechazada. 
 
La no presentación de la oferta económica será causal de rechazo de la oferta 
 
4.4 Forma de pago 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos por mensualidades vencidas, 
correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el 
supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual 
Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o 
servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la 
presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del 
contrato, para que éste trámite su pago. 
 
Los pagos se efectuarán de conformidad con el cronograma estimado para el contrato así: 
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ACTA, INFORME O 

PRODUCTO A ENTREGAR 
PLAZO O FECHA DE ENTREGA % DE AVANCE DE 

EJECUCIÓN TÉCNICA 
% DE 
PAGO 

Acta de recibo final a 
satisfacción del objeto 

contractual 

7.8 semanas calendario contados a partir de la fecha del 
acta de inicio una vez terminadas todas las actividades para 

el recibo a satisfacción 

 
100% 

 
100% 

TOTAL Plazo de ejecución total 54 días calendario (2) meses 100% de ejecución 100 % de 
pago 

 
Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias 
legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo 
establecido en los Art. 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo 
modifiquen; b) Acreditación conforme a la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de 
sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos 
laborales, así como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda; c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes u obras, firmada por el 
Supervisor o Interventor del contrato (si aplica). d) Certificación de cumplimiento a satisfacción 
expedida por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda, en la cual conste el valor 
a pagar al contratista y e) Comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de la 
DIAN, en el que conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad No aplica), y (e) 
ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes u obras, firmada por el Supervisor o 
Interventor del contrato (No aplica). 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos 
requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que 
el CONTRATISTA aporte el último de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La 
demora del CONTRATISTA en la entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para 
el pago será su responsabilidad, y en consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses 
o compensación de ninguna naturaleza. 
 
El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados 
real y materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el 
supervisor o interventor del contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del 
contrato, aceptar o rechazar la factura por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
recepción, si considera que incluye obras y/o bienes que no han sido entregados real y 
materialmente, o servicios que no han sido efectivamente prestados (Art.86, L.1676/13) 
 
El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada 
previamente en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes 
necesarios para el pago, incluyendo la certificación de cumplimiento. 
 
En el caso de factura electrónica, ésta y sus soportes deberán enviarse al correo electrónico del 
supervisor y/o interventor del contrato, según el caso y como requisito indispensable para el pago al 
único buzón de correo electrónico autorizado para recibir facturas electrónicas de 
proveedores/contratistas de la DIAN a nivel nacional, 

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  (Se adjunta circular). 
 
El Supervisor remitirá directamente a la División de Gestión Administrativa y Financiera de la 
Dirección Seccional de Aduanas de Cali de la DIAN la factura presentada por el contratista en físico 
con los documentos exigidos para el pago. 
 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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Para los procesos de pagos de facturas, la DIAN aplica la directiva presidencial 9 de 2020 con el fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 016 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, actualizada mediante circular 000003 emitida por la Dirección de Gestión de recursos y 
administración pública. Donde indica que; La administración del SIIF Nación implementó el "Modelo 
de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma 
obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación (PGN). Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT 
la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de 
venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también 
las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF 
Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, 
las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja 
menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar 
electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) 
de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para 
continuar con el proceso de pago 
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, 
para lo cual el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria 
en la que conste quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la 
fecha está activa, a través de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Cali de la Entidad. 
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes 
devolutivos, deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de 
Inventarios de la DIAN, donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y 
acta de entrega y recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento 
de estos requisitos no se podrán pagar estas facturas. 
 
 
5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución:  
 

Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: 
(i) Que la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
de perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las 
garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento 
del contrato; (iii) Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de 
seguridad social y parafiscales, si el presentado dentro del Proceso de Contratación perdió vigencia 
por cambio de mes; (v) Que se comunique al supervisor y publique en SECOP II el documento 
“Comunicación designación supervisor”; (vi) Que la DIAN haya realizado la Verificación de 
cumplimiento de especificaciones técnicas, permisos y licencias y (vi) Que la DIAN haya realizado 
la aprobación del requisito de hojas de vida del equipo de trabajo, verificación de la afiliación a EPS, 
AFP y ARL del personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato. 
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5.1.2 Plazo para la ejecución del contrato:  

 
El plazo para la ejecución del contrato será aproximadamente de 7.8 semanas, máximo hasta el 20 
diciembre de la vigencia fiscal o hasta el agotamiento de la partida presupuestal, lo primero que 
ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecución del contrato suscrita entre el 
Contratista y el Supervisor designado por la DIAN. 
 
Así, en la actual vigencia es posible adelantar el Proceso de Selección, la adjudicación, 
perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de ejecución y ejecución del contrato antes del 20 de 
diciembre del año en curso, y no se prevé la necesidad de obtener autorización de vigencias futuras. 
 
5.1.3 Plazo para la liquidación del contrato:  

 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a partir del 
vencimiento del plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o 
judicial establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
5.1.4 Vigencia:  

 
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; (ii) el 
plazo de ejecución del contrato; y (iii) el plazo para la liquidación bilateral del contrato. 

 
5.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en: Bien inmueble 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 370-163297, ubicado en la avenida 3N No 54N-57, Barrio 
La Flora ciudad de Cali 
 
6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. 
y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de 
los Estudios Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. 
y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de 
los Estudios Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud 
en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la 
identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya 
todos los riesgos identificados dentro del proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de 
los sistemas de gestión ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al 
Plan Estratégico de Seguridad Vial), estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia 
estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y 
las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. 

Los riesgos asociados al proceso de contratación se encuentran contenidos en el Anexo No. 3 
Matriz de Riesgos, el cual forma parte integral de los documentos del proceso.:  
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7. GARANTIAS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. 
y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA 
deberán garantizar a la DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de 
la oferta, el contrato y su liquidación y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades 
Estatales derivados de la responsabilidad extracontractual, a través de una garantía la cual debe 
cubrir los riesgos que se incluyen a continuación. 
 
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan 
teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así: 
 

a. Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del 
incumplimiento del contrato. 
 
 

Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el 
cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están 
consagradas en los artículos 2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 
2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del 
Decreto Reglamentario 1082 de 2015 
 
 
 

CLASE DE RIESGOS % 
SOBRE EL 

VALOR 
VIGENCIA 

Cumplimiento General del Contrato 10 Del Contrato 

Plazo de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 

Calidad del Servicio Suministrado 10 Del Contrato 

Por un término de doce (12) meses, 
contados a partir del vencimiento del 
plazo de ejecución del contrato. 

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales 
e Indemnizaciones Laborales 

5 Del Contrato 

Por un término igual al plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años 
más 

Responsabilidad Civil Extracontractual 200 SMMLV 
Por un término igual al plazo de 
ejecución del contrato 

 
8. RECOMENDACIÓN  
 
Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia 
de iniciar el proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena 
marcha y efectivo cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales y satisfacer la necesidad de La Dirección Seccional de Aduanas 
de Cali, en el cumplimiento del objeto establecido. 
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Santiago de Cali, 09 de octubre de 2023 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Aspectos Jurídico: 
 
 
_____________________________________ 
Beatriz Elena Hurtado Villegas 

Jefe División Administrativa y Financiera -A- 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Reviso: Paola Andrea Serna Agudelo 
Despacho – Dirección Seccional de Aduanas de Cali 

 
 
 
Reviso: Ever Hernando Henao Lopez 

División Gestión Administrativa y Financiera 
 

 
Proyecto: Aldo Ferney Gonzalez Sanchez 
División Administrativa y Financiera  
 


