Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5308278
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/08/2023 4:26:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	032-2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	16 horas de tiempo transcurrido *(10/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S A E S P

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SYNERGIA SAS

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 8440048400

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *23/08/2023 4:54:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OVED QUIROGA FLOREZ* ***Fecha de aprobación:*** *23/08/2023 6:01:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5308278_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	25/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	25/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	25/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ SERIEDAD DE LA OFERTA			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17 días para terminar *(28/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 30/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5/09/2023 9:22:51 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12398748	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	36.973.623.199,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	25/06/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12399367	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.945.980.168,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	5/07/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5308278
Proveedor SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cr 19 No. 6 - 100 Tercer Piso
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección Cr 19 No. 6 - 100 Tercer Piso

Código postal 850001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cr 19 No. 6 - 100 Tercer Piso	COLOMBIA > Casanare > Yopal

1 CO1.PCCNTR.5308278

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 38.919.603.368,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 38.919.603.368,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		71101700	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	1,00	UN	38.919.603.368,00	38.919.603.368,00	38.919.603.368,00	38.919.603.368,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
12. CONTRATO DE OBRA TILO.pdf	12. CONTRATO DE OBRA TILO.pdf	(detalle)
13. ANEXO No. 1 CONTRATO TILO.pdf	13. ANEXO No. 1 CONTRATO TILO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OVED QUIROGA FLORI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7062492	Guardar y notificar
Supervisor	FAUSTO CAMILO RAMI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020714789	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARIA ADIELA FAGUA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1116544290	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MARIA ADIELA FAGUA	23/08/2023 6:01:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OVED QUIROGA FLOREZ
Ordenador del Gasto	OVED QUIROGA FLOREZ	23/08/2023 6:01:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OVED QUIROGA FLOREZ
Supervisor	FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES	23/08/2023 6:01:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OVED QUIROGA FLOREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	38.919.603.368
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	38.919.603.368

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023005850020	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3623	CDP	No validado	38.919.603.368 COP	38.919.603.368 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 38.919.603.368 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 38.919.603.368 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	38.919.603.368 COP	38.919.603.368 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 38.919.603.368 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 38.919.603.368 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -