Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5445238
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(9/10/2023 1:53:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 167 DE 2023
Objeto del contrato	CONTRATAR REPARACIÓN DEL HORNO ISOTECH 17705 DEL LABORATORIO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA DEL INM
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 minutos de tiempo transcurrido *(11/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(10/11/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/03/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INM

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ADCOM

Número de documento 900150649

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ADCOM INGENIERIA SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	23763088729

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DINA MALARETH LAGO BARROS* ***Fecha de aprobación:*** *9/10/2023 6:20:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *María del Rosario González Márquez* ***Fecha de aprobación:*** *9/10/2023 7:30:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5445238_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas para terminar *(12/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/03/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas para terminar *(12/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/03/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días para terminar *(10/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/03/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 horas para terminar *(11/10/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 18 horas de tiempo transcurrido *(10/10/2023 1:38:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12668586	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	9.484.860,00 COP	Aseguradora Solidaria	17/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5445238
Proveedor ADCOM INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DOC SENSIBLES.zip	DOC SENSIBLES.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5445238

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
18.969.721,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	73152101	CONTRATAR REPARACIÓN DEL HORNO ISOTECH 17705 DEL LABORATORIO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA DEL	1,00	UN	18.969.721,00	18.969.721,00	18.969.721,00

INM

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Recomendación de supervisor.pdf	Recomendación de supervisor.pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO MMTO HORNO ISOTECH.pdf	ESTUDIO PREVIO MMTO HORNO ISOTECH.pdf	(detalle)
ACTO ADMINISTRATIVO CD 167 DE 2023.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO CD 167 DE 2023.pdf	(detalle)
Cotizacion_INM_(Reparacion Horno Isotech PN. 17705)_2023.9.26.2.pdf	Cotizacion_INM_(Reparacion Horno Isotech PN. 17705)_2023.9.26.2.pdf	(detalle)
CLAUSULADO CONTRATO 167 DE 2023.pdf	CLAUSULADO CONTRATO 167 DE 2023.pdf	(detalle)
DOC CONTRATISTA.zip	DOC CONTRATISTA.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	María del Rosario Gonz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 52.266.242	Guardar y notificar
Supervisor	Andres Jhovanny Bohor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1022378481	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	María del Rosario Gonz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 52.266.242	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	María del Rosario González Márquez	1 día de tiempo transcurrido *(9/10/2023 7:30:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	María del Rosario González Márquez
Supervisor	Andres Jhovanny Bohorquez Garzon	1 día de tiempo transcurrido *(9/10/2023 7:30:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	María del Rosario González Márquez
Ordenador del pago	María del Rosario González Márquez	1 día de tiempo transcurrido *(9/10/2023 7:30:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	María del Rosario González Márquez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	18.969.721
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	18.969.721

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000367	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 35-05-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	30823	CDP	Generado	18.969.721 COP	18.969.721 COP	35-05-00	Editar

Saldo de CDP 18.969.721 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 18.969.721 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 9/10/2023 1:04 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	47423	Presupuestal (CDP)	10/10/2023 12:00 AM	Generado	18.969.721 COP	18.969.721 COP	-	C-3502-0200-7-0-3502101-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.969.721 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 18.969.721 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 11/10/2023 8:04 AM