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A continuacién, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011y
el articulo 2.2.1,2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y agquelios que lo modifiquen.

Realizado el analisis se determind que corresponde a la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA,
de conformidad con lo establecido por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento
establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratacion de
servicios cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100
SMMLYV, lo anterior con independencia de su objeto.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCION SUCINTA DE LA

Para la DIAN es conveniente 1a celebracién del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del presente
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Division Administrativa y
Financiera establecidas en el Art. 70 del Decreto No. 1742 de 2020.

El Proceso de Contratacion que se solicita iniciar, busca la contratacién para el mantenimiento preventivo y/o
correctivo con inclusion de repuestos, accesorios y elementos a las puertas de vidrio ubicadas en las oficinas
e instalaciones de las diferentes sedes de la DIAN seccional Medellin, con el fin de realizar el mantenimiento
oportuno de las puertas de vidrio de las precitadas sedes, velando por su cuidado y conservacion, garantizando
su funcionamiento y la seguridad del personal interno y externo que utilizan las instalaciones.

Esto le permitira a la ENTIDAD obtener los siguientes beneficios:

« Cumplir con las normas de salud ocupacional en lo referente a [os estandares de seguridad industrial

e Proveer a los funcionarios y vigilantes en general muebles y equipos téchicamente seguros para el
desempefio de sus funciones y asi evitar lesiones fisicas 0 accidentes a los funcionarios por el uso de
muebles inadecuados © en malas condiciones

» Garantizar las mejores condiciones de seguridad, salud ocupacional y de clima laboral, las cuales
redundan positivamente en el cumplimiento de las funciones y la atencion y prestacion de los servicios
institucionales,

e Garantizar |la debida custodia de los distintos expedientes y elementos con que cuenta la DIAN para
el gjercicio de su labor misional, al garantizar el debido funcionamiento de las puertas de vidrio y que
guardan las distintas dependencias de la entidad.

» Garantizar la seguridad en el acceso a las distintas sedes de Ias Direcciones Seccionales de la DIAN
Medellin

La Entidad no cuenta con recurso humano alguno gue realice este tipo de actividades o personal idéneo para
efectuar dicho mantenimiento, por lo gue se requiere contratar con una empresa especializada en este tipo de
servicios, con el fin de mantener en optimas condiciones estas puertas.

Con fundamento en los anteriores aspectos detallados, considera [a Direccion Seccional de Aduanas de
Medellin que se ha justificado la necesidad que se pretende satisfacer con la contratacion gue se proyecta,
aspecto este que se cumple mediante la aplicacién de las etapas precontractuales propias para la ejecucion
de los recursos asignadoes a esta administracion.

La presente contratacidn se financiard con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No. 237 del
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

Para la presente contratacion y referente autorizacién para Iniciar Proceso de Contratacion (Art.
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):
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™ E! objeto del contrato no requiere la autorizacion de inicio de proceso.

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparacion de bienes mueble o de
{* adquisicién de bienes inmuebles por los cual requiere la autorizacién para iniciar proceso de contratacion,
la cual se anexa.

Para la presente contratacién y referente a los estudios y disefios para establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, econémico y ambiental {Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011):
Al ser un contrato de obra se anexan estudios y disefios que permiten establecer la viabilidad del proyecto y
su impacto social, econdmico y ambiental.

£# Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA

Prohibicién o restricciéon de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015 y Directiva Presidencial
No. 9 de 2018 y aquellos que lo modifique, y se encontré que el objeto del contrato no esta dentro de los
contratos afectados por dichas normas.

2.1 Objeto

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON INCLUSION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y
ELEMENTOS A LAS PUERTAS DE VIDRIO UBICADAS EN LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LAS
DIFERENTES SEDES DE LA DIAN SECCIONAL MEDELLIN.

2.2 Alcance del Objeto

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con inclusién de repuestos a todo costo de puertas de
vidrio, ubicadas en las sedes de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Medellin.

Garantizar el mantenimiento y conservaciéon de las puertas de vidrio ubicadas en las distintas oficinas
correspondientes a la DIAN Seccional Medellin, contratando con una persona natural o juridica especializada,
que pueda realizar el servicio de mantenimiento tanto préventivo como correctivo, con inclusion de repuestos,
accesorios y elementos, si se reguieren con calidad de estos.

La ejecucion, es decir la prestacion del servicio sera en las sedes de la DIAN que se encuéntran ubicadas en
las siguientes direcciones

- Carrera 52 # 42-43 Sector La Alpujarra (Medellin),
- Carrera 43 A # 16 A Sur 28 Sede Campestre,
- Vereda Chachafruto. Ricnegro (Antioquia),Sede Zona Franca DIAN Medellin.

DEsrmorieN | CANTIDAD DE PUERTAS
: ' {ALAS)
PUERTAS DE VIDRIO- ~ SEDE ALPUJARRA-MEDELLIN 76
PUERTAS DE VIDRIO SEDE CAMPESTRE-POBLADO
PUERTAS DE VIDRIO ZONA FRANCA (RIONEGRO 1

En el cuadro anterior se hace mencién el namero de alas de puertas de vidrio existentes en la sede Alpujarra-
sede campestre poblado y cerca al aeropuerto José Marla Cordova (Rionegro Antioquia), todas ellas sedes
de la Seccional DIAN Medellin, debe advertirse que se procedera a realizar mantenimientos preventivos y
correctivos a aquellas puertas de vidrio que por su estado asi lo requieran segun se determine durante la
ejecucion del contrato, es decir A DEMANDA.
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DESCRIPCION FISICA DE LAS PUERTAS

[TEM DESCRIPCION DE PUERTAS
Puerta de vidric de 2 alas batientes. De 2.40 metros de alto por 3.10 metros de ancho De 1.92
1 metros de ancho por 2.21 de alto De 0.81 metros de ancho por 2.05 de alto De Vidrio templado

de 10 mm, zdcalo en aluminio anodizado, chapa, doble manija y gato hidraulico.

Puerta de vidrio de 1 ala batiente. De 0.94 metros de ancho x 2.05 metros de alto. De Vidrio
templade de 10 mm, zécalo en aluminio anodizado, chapa, doble manija y gato hidraulico

POSIBLES REPUESTOS

ITEM DESCRIPCION REPUESTOS
1 BISAGRA PUERTA DE VIDRIO
2 MANIJA PUERTA DE VIDRIO
3 GATO HIDRAULICO SISTEMA AEREO
4 GATO HIDRAULICO SISTEMA TERRESTRE

El contratista debera suministrar todos los recursos de personal, medios tecnologicos, y demas implementos
para lograr la adecuada, suficiente y eficiente prestacion del servicio, en los términos y condiciones requeridas
por la DIAN, asi como lo establecido en el item denominado: “especificaciones técnicas minimas de obligatorio
cumplimiento.

El contratista tendra la responsabilidad y obligatoriedad del mantenimiento de las puertas de vidric. En general
el mantenimiento y la reparacion de las puertas de vidrio, se debera comprobar la continuidad del cumplimiento
de los requisitos necesarios para el correcto y normal uso de las mismas.

El contratista encargado del mantenimiento de las puertas tendra una especial atencién con respecto al
mantenimiento de |las piezas que puedan desgastarse y los criterios para su sustitucidn, asi mismo debe
comprobar el correcto montaje de aquellas que puedan provocar riesgos y verificar que estén colocados de
tal manera que puedan maniobrarse con seguridad.

Si dentro del mantenimiento preventivo y correctivo que realice a las puertas de vidrio se llegare a ocasionar
cualquier dafo, rotura o averia el contratista debera reponer el elemento danado, si llegare a provocar el dafio
definitivo de la puerta respectiva debera reponerla sin que se llegare a incrementar en modo alguno el valor
del contrato.

En todo caso la entidad podra descontar de las cuentas pendientes del contratista, los dineros invertidos en la
reposicion de las puertas de vidrio que llegaren a ser dafiadas de modo permanente por este Ultimo.

Esta contratacion se ejecutara en Medellin y sus diferentes sedes, DIAN Alpujarra, campestre y una puerta en
la sede del Municipio de Rionegro- Antioquia (zona franca).

En general el mantenimiento y la reparacion de las puertas se realizaran siguiendo las prescripciones
establecidas en los requerimientos técnicos minimos por personal debidamente especializado y preparado
para ello, teniendo en cuenta los requisitos de seguridad.

En el mantenimiento o reparacion de las puertas se debera comprobar la continuidad del cumplimiento de los
requisitos necesarios para el correcto y normal funcionamiento de las mismas.

Se ha previsto que los puntos de regulacién, engrase y colocacion estén colocados fuera de las zonas
peligrosas, asi como que los elementos que deban sustituirse con frecuencia puedan montarse y desmontarse
con total seguridad.
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Las operaciones de regulacion, mantenimiento, limpieza, reparacion y conservacion han de efectuarse con la
puerta detenida.

NOTA 1: el contratista adiudicado asume los gastos de transporte y el traslado tanto de su personal a realizar
el mantenimiento como de los materiales y los elementos a utilizar en la ejecucién del mismo, para las
diferentes sedes Medellin y Rionegro Antioguia.

El Servicio de Mantenimiento preventivo debe incluir:

% Inspeccion del estado de las puertas, ubicacion, limpieza, lubricacion, ajustes, revision de los
sistemas hidraulicos, tanto terrestres como aéreos, bisagras, manijas, verificacién del correcto
funcionamiento, verificacién de los parametros trazables, entrega de informe detallado de
mantenimiento de cada una de ias puertas.

v Se requiere que las personas que presten el servicio cuenten con los elementos de seguridad, los
implementos, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de esta labor y que tengan
vigentes sus aportes en salud y riesgos profesionales.

v El proponente debe incluir el valor de los siguientes insumos: Costo de materiales, mano de obra,
equipos y herramientas, transporte, y en general todo aquello que sea necesario para la perfecta
ejecucion, funcionamiento y aceptacion de la actividad.

v Cualquier dafio que sufran las puertas de vidrio, las instalaciones y ofros elementos que se vean
afectados por la ejecucion de actividades no coordinadas con la debida antelacion, sera de su
responsabilidad, y por tanto el supervisor exigira la reparaci6n o reposicion inmediata del bien, con
otro con las mismas especificaciones y calidades.

v De la misma manera mantendra indemne a la ENTIDAD contra todo reclamo, demanda, accién
legal y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros ocasionacdos por esta actividad.

v Si durante el mantenimiento se encuentra que alguna de las puerias presenta fallas que requiera
reparacion, el contratista debera presentar el diagnostico (informe) de manera inmediata dirigido
al supervisor del contrato, en el que se describan las acciones correctivas a realizar con la inclusion
de repuestos, la cual debe ser analizada por el supervisor y en caso de ser necesario, el supervisor
solicitara cotizaciones de cada uno de los repuestos a utilizar y el costo por mano de obra del
mantenimiento con el fin de justificar la adicion al valor del contrato.

v Los repuestos que se instalen deben ser nuevos y de excelente calidad, estos serén aprobados
por el supervisor del contrato

v Este contrato se adjudicara totalmente a un Unico proponente y se realizara de acuerdo a las
condiciones pactadas en el Acta de inicio al momento de la ejecucion del contrato (segun plan de
trabajo para la prestacion del servicio).

2.3 Garantia legal y suplementaria

La GARANTIA LEGAL es la obligacién temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad de este con las condiciones de
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la
garantia legal no tiene contraprestacion adicional al precio del producto.

Los aspectos incluidos en la GARANTIA LEGAL estan definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 de 2011, que
incluye en el Num. 5, la obligacién de disponer de asistencia técnica para la instalacion, mantenimiento de los
productos y su utilizacion, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado, en caso de ser necesario.
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La asistencia técnica para como se instalacién y/o la utilizacion de los elementos adquiridos NO tendra costo
adicional al precio.
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2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC
El servicio esta codificado en el UNSPSC como se indica a continuacién:

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA | CLASE PRODUCTO
UNSPSC
72154032 72 Servicios 15, Servicios 40 Servicios de 32 Servicio de
de de mantenimiento y edificios instalacién y
Edificacién, de construccion de comercio | especializados y reparacién de
construccién e especializado comercios ventanas, puertas
instalaciones y alambrado
mantenimiento

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo

Los siguientes son los documentos de verificacion de contenido técnico requeridos para participar en
el Proceso de contratacion.

3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados

La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participacién previa en
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, |a cual sera verificada
por la UAE-DIAN con la presentacion de minimo una {1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia
expedida(s) por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el propanente o de cada uno de los
integrantes del Consercio o Unidn Temporal del propenente, ejecuté contrato(s) por VEINTE MILLONES DE
PESOS ($20.000.000.00) a mas tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratacion, cuyo objeto
sea igual o tenga relacion sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratacion, es decir, que
contengan los siguientes aspectos:

Mantenimiento preventivo y/o corrective de las puertas de vidrio en las sedes de la entidad en Medellin

Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitacion
publica.

Se podra presentar cualquier modelo de certificacion diferente al formato No. 3 “Experiencia Certificada”
suministrado por la entidad, siempre y cuando éste venga debidamente suscrito por el contratante del bien,
obra o servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante del proponente que se presenta en
Consorcio, Unién Temporal y donde se puedan establecer la totalidad de la informacion sefialada
anteriormente.

Nota 1: En el evento que las certificaciones allegadas no se pueda extraer la informacién requerida, la DIAN
podra solicitar la documentacion que considere necesaria para verificar la experiencia.

Si se trata de un consocio o de una unidn temporal, se debe anexar ei documento de conformacion de este
dénde se sefale el nombre de quienes lo conformen y el porcentaje de pariicipacion de cada uno.



A FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
i DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050
DE MiNIMA CUANTIA

Version 6

Proceso: Administrativo y Financiero
3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente

Con base en lo previsto por el inciso 3 del numerai 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por
el articulo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las caracteristicas del objeto a contratar
se requiere verificar requisitos adicionales del proponente, se solicitaran los siguientes:

La propuesta técnica debera contener los siguientes documentos y requisitos:

- Diligenciamiento del anexo nlimero uno de la invitacion publica, titulado “Requerimientos Técnicos Minimos”,
el cual debera ser suscrito por el representante legal de la firma proponente.

Ei oferente se compromete en caso de resultar seleccionado, a cumplir con las especificaciones técnicas,
ambientales y demas relacionadas con las sefialadas en los estudios previos y en general con todas las
obligaciones del contratista.

- REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM): El Oferente y cada uno de los
miembros del Oferente Plural {consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura) debe manifestar en la
carta de presentacion de la oferta: (i) Que no se encuentre(n) reportado{s) en el REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM). Asi mismo, debe presentar: (ii) Certificacion del revisor fiscal o
representante legal del contratista, expedida con una antelacion no superior a un mes, mediante la cual deje
constancia de que el Oferente y cada uno de los miembros del Oferente Plural (consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura) no se encuentra(n) reportado(s) en dicho Registro. De acuerdo con lo exigido en
el numeral 1 del articulo 6 de la Ley 2097 de 2021 y Decreto 1310 de 2022; con la inclusion de dicho registro.

3.1.3 Propuesta técnica {si aplica)

La propuesta técnica debera contener los siguientes documentos y requisitos: ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS de los presentes Estudios Previos.

3.2 Condiciones técnicas para la ejecucion del contrato

E! objeto a contratar se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento
gue se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS de los presentes
Estudios Previos.

3.21 Documentos técnicos para el desarrolio del proyecto cuando el contrato incluye disefio v
construccioén.

(NO APLICA)

3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucién del objeto

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorizaciéon o permiso alguno.

3.4 Obligaciones del contratista

3.4.1 Obligaciones generales del contratista

1. Cumplir la Constitucién y la normatividad que rige la contratacion con entidades del Estado.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en ia
propuesta, que forman parte integral del mismo.

4, Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y dernas actas que se requieran durante

la ejecucion del contrato.

Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.

Acatar las instrucciones que para el desarrolio del contrato le imparta el Supervisor.

o o



FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
g DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050

DE MINIMA CUANTIA
Version 6

Proceso: Administrativo y Financiero ina 7 de 41

7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones vy riesgos
laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor
reiacion del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacién a AFP, EPS y ARL' como
requisito para la suscripcién del acta de inicio; (if) Acreditar al supervisor para la suscripcidon del Acta de
inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laboraies del personal con el que ejecutara el
contrato ya inicid, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (lii) Acreditar
mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que
ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en
las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto
1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demds que las adicionen, complementen o medifiquen.

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecucién del contrato.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales presentadas en la
propuesta,

10.Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segln
corresponda.

11.Guardar total reserva de fa informacion que conozca con ccasién de la ejecucion del contrato, salvo
requerimiento de autoridad competente.

12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacion: (i) Custodiar y
cuidar la documentacion e informacion que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por
la UAE-DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustraccion, destruccion,
ocultamiento o utilizacién indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
informacion de la gue hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual,
comprometi€ndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla,
revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicién de terceros que no estén
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii} No ejercer actos que comprometan ¢ afecten a la UAE-
DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relacién contractual, para su beneficio o el de terceros:
informacion de contribuyentes y responsabies de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de
datos de cualquier indole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas,
proyectos y demas informacién técnica, financiera, econdémica, comercial ¢ cualguier otra informacién
utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su mision institucional; (iv) Cumplir con la
legislacion vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar
la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a los que
tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacion,
proteccion, custodia y reserva de la informacion gue recibamos, produzeamos, procesemos o tengamos
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusién no autorizada;
{vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y "contrasefia” que nos sean asignados (si aplica), teniendo
en cuenta que se encontrarian bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen
con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informacién que nos sea
entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii} Conocer, respetar
y cumplir las politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-
DIAN y demas normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccién de los
activos de informacion de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de informacién que incluya datos
personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre

' De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo minimo de afiliacién a la ARL debe ser de un (1) mes,
y se realizara en la ARL que elifa el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultaneamente sea
trabajador dependiente o trabajador independiente con conirato de prestacion de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1
del D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultaneamente
suscriba uno 0 mas contratos de prestacion de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se sncuentre afiliade como
trabajador dependiente.

2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacion de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se
inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacion; para tal efecto, dicha afiliacion al Sistema debe surtirse como minimo
un dia antes del inicio de la ejecucién de |a labor contratada. La finalizacion de la cobertura para cada contrato corresponde
a la fecha de terminacion del mismo.
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la proteccion del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la
Constitucion Polltica y la Ley 1581 de 2012 y deras normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;
Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el
que ejecuta el contrato, (i) Suministrar y exigir a su personal la utilizacién permanente de los elementos
de proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumira su costo;
(iiiy Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevencién y Promocion organizadas por la
UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de
Sequridad y Salud en e! Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; {vi) informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada
del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados
por no haber sido prestados®.

No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer
u omitir algiin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, seglin
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas, y a las demas autoridades
competentes para gue se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacién de dafio a servidores
publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad,

Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por
la UAE-DIAN en ejecucién dei contrato.

Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfaccion por el
supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacion de perjuicios causados por incumplimiento, mora o
mala calidad del servicio,

En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

3.4.2 Obligaciones especiales del contratista

Si las hay propias de la ejecucion del contrato {Distintas de las generales de todo contratista)

1.
2.

Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y cumplir
con los términos establecidos en éste.

Previamente a la orden de servicio para los mantenimientos correctivos se debera realizar un diagnostico
previo del estado de los elementos o bienes a intervenir.

Tanto para los mantenimientos preventivos y correctivos rendir informes parciales (si los hay)
colocandolos en conocimiento de fa entidad.

Rendir informe final de los servicios prestados con registros fotograficos, antes y despues del servicio.

Prestar el servicio en el momento que se requiera, comprometiéndose a dar prioridad a las llamadas de
emergencia en el menor tiempo posible, presentando un informe de diagnostico y necesidades.

Cumplir con la totalidad de las especificaciones contenidas en los requerimientos técnicos minimos y las
condiciones dadas en el numeral 4.1- subnumeral 2 y 3, y todo lo relativo a lo ambiental, segun los
estudios previos y a la naturaleza del mismo.

Dar garantia que ampare la calidad del servicio de reparacion y mantenimiento, asi como de los
repuestos.

Suministrar repuestos originales, de acuerdo a la necesidad. No se aceptaran repuestos usados,
homologados o remanufacturados.

% Paragrafo Unico del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018
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Garantizar que el personal que preste el servicio, serd contratado directamente por el oferente
seleccionado, con sujecion a la legislacion laboral vigente. En ningin caso se generara relacion laboral
alguna de este persconal con la DIAN,

Dotar a su personal de los elementos optimos necesarios para la prestacion adecuada del servicio.

El contratista actuara con total autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de ias obligaciones
que asume por el contrato, y en consecuencia su personal, no contrae relacion laboral alguna con la
ENTIDAD.

Se considera como trabajos no autorizados aquellos que haga el contratista sin la autorizacién, ni la
aceptacion previa y escrita de la DIAN y/o quien tiene a cargo la supervisidn del contrato en la ENTIDAD.
El contratista no recibira ninguna compensacion por trabajos no autorizados.

En todo caso el drea técnica incluira las que correspondan de acuerdo con la naturaleza del contrato y
las relativas a la ejecucion del objeto contractual, es decir incluir dentro del servicio de actividades que
trata de mantenimientos y demas accesorias.

Expedir las garantias correspondientes, con un plazo no menor a seis meses.

Garantizar la prestacion de soporte técnico por fallas presentadas, con un tiempo de respuesta no
superior a 48 horas.

Dar cumplimiento a los lineamientos legales de tipo ambiental, ademas de los establecidos por el Plan
[nstitucional para la Gestién Ambiental de la DIAN, asi:

16.1: Ambientalmente todos los residuos sobrantes si se presentan deben ser retirados por parte del
contratista previo aviso al supervisor y realizando acta de retiro, luego entonces el contratista certificara
el uso y disposicion de los mismos, de ser el caso

18.2: Los contratistas de todo tipo con los que la DIAN establezca relacion, deberan cumplir con la
legislacién ambiental vigente sin necesidad de requerimiento expreso; por tanto, para el desarrollo de sus
actividades, deberan obtener previamente las licencias, permisos, o autorizaciones necesarias y cumplir
con las especificaciones que para cada contrato sean indicadas por la Entidad.

16.3: En todo caso, los contratistas deberan prever log costos ambientales en que deban incurrir por el
cumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecucion de su objeto
contractual. Para ello, la DIAN se reserva el derecho de realizar auditorias de segunda parte, con el fin
de verificar el cumplimiento de las normas ambientales.

16.4: Cumplir con los requerimientos de salubridad e higiene para la limpieza y demas actividades de
control de plagas

16.5: La utilizacion de vestuaric aislante que permita la seguridad industrial del personal encargado de
prestar el servicio

16.6 Después de realizado el servicio hacer entrega del certificado sobre las actividades relacionadas y
demas que lo requieran por la naturaleza del servicio

Las demas contenidas en los estudios previos y documentos anexos a la presente invitacion.

Nota: Utilizar toda la informacién suministrada por la DIAN unica y exclusivamente para la ejecucion del
presente contrato, por lo tanto, cualquier destinacion diferente sera objeto de las sanciones consagradas en
la ley.

3.4.3 Sistema de Gestion ambiental

Colombia viene avanzando en la implementacion de la POLITICA DE PRODUCCIG:N,r Y CONSUMO
SOSTENIBLE (2010), la cual actualiz6 e integrd la POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA
(1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta
gue el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio
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sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y economicos a lo
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia.
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolucion No. 1555
de 2005 se cred el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo €l lanzamiento de la Iniciativa de
Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometié a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definicion,
reglamentacion e implementacion de un Plan de Contratacion Publica sostenible, basado en un sistema de
informacién verificable, preciso y no engafioso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y
(i) El desarrolio de normas internas para Comités de Adquisiciones.

Conforme las politicas nacionales expuestas, la DIAN en el CODIGO DE ETICA Y DE BUEN GOBIERNO CG-
PEC-0001 adopté la POLITICA DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el
ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacion de residuos,
para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para
contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.

Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendra en
cuenta el criterio econdmico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de obras, sino también
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se
buscard en tanto sea viable financiera y juridicamente, la participacién comunitaria en los proyectos que
desarrolle la entidad.

Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratacion criterios de sostenibilidad
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoracién del impacto ambiental
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera
racional y eficiente los recursos naturales, humanos y economicos a lo largo de su CICL.O DE VIDA, generando
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia

De acuerdo con lo anterior, ios CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcién, deben cumplir la legislacién
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias 0 permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
al derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales.

Analisis ambiental del proceso de contratacion solicitado La DIAN, consciente del impacto que genera sobre
el medio ambiente en el ejercicio de sus actividades, implementd el Sistema de Gestion Ambiental y con ello
establecio su politica ambiental, que se basa en tres pilares:

. La Prevencion de la contaminacién a través de Practicas Ecoeficientes.
. El Cumplimiento de los requisitos legales relacionados ¢on los aspectos anmibientales de la Entidad.
. La Mejora Continua.

Los compromisos que hacen parte de la Politica Ambiental son:

d Ahorrar recursos naturales como agua y energia
. Optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere en nuestras actividades diarias.
. Controlar las emisiones y residuos que se puedan generar en |as instalaciones, laboraterios o cualquier

dependencia de la DIAN.
. Prevenir y reducir los impactos ambientales negativos producto de la operaciédn.
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. Apropiar practicas ambientales responsables por parte de todos los empleados publicos de la Entidad,
asi como de los contratistas y los proveedores

. Incorporar los principios de desarrollo sostenible en los procesos de relacionamiento con los clientes,
proveedores, sociedad y demas grupos de interés.

g Optimizar los procesos de la Entidad para hacerlos mas sostenibles con el medio ambiente.

. Ahorrar los recursos que la entidad emplea en el desarrollo de sus actividades.

. Mejorar |la imagen y reputacién de fa Entidad.

En este contexto, los contratista y proveedores deben observar los elementos anteriores, incluyendo los planes
de emergencia establecidos en la DIAN.

Adicionalmente, para contratar el mantenimiento correctivo de equipos, se le debe exigir a los proveedores,
garantizar una disposicion adecuada de los residuos generados por cambio, reposicion, entre otros y, en
ningun caso, estos residuos deben quedar en las instalaciones de la Dian, con el fin de evitar que estos se
conviertan en RAEES, dando cumpfimiento a la Ley 1672 de 2013: por la cual se establecen los lineamientos
para la adopcion de una politica publica de gestidn integral de residuos de aparatos eléctricos y electrénicos
(RAEE).

Mediante correo del 12 de septiembre de 2023, la Coordinacién de Procesos y Riesgos Operacionales informa
lo siguiente:

“‘Para este objeto contractual es importante tener en cuenta las indicaciones relacionadas en la cartilla CT-
ADF- 0104 “Cartilla de Requisitos Minimos Ambientales para Participar en Procesos de Contratacion
con la UAE - DIAN a Nivel Nacional”, particularmente las indicaciones contenidas en la siguiente ficha y que
deben ser CONSIGNADAS E INCLUIDAS EN EL RESPECTIVO FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS Y
POSTERIOR CELEBRACION DEL CONTRATQ:

* 6.1.4 Requisitos minimos ambientales de verificacion que deben ser cumplidos por los oferentes y/o
Contratistas o los productos ofrecidos, para participar en los Procesos de contratacion con la UAE-
DIAN que tengan por objeto Suministro y/o instalacion de equipos eléctricos, electrénicos,
electromecanicos e hidraulicos o Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusién de accesorios
e insumos de los equipos electromecanicos e hidraulicos

La cartilla CT- ADF- 0104 se encuentra ubicada en ef Listado Maestro de Documentos gue reposa en la
Diannet, integrando los documentos que hacen parte del procesc Administrativo y Financiero, dicho

documento se puede consultar a través del siguiente enlace: -@CT-ADF~O104.Ddf.

Adicionalmente es importante tener en cuenta las siguientes precisiones que aplican para todos los objetos
contractuales de la Entidad:

Precisiones generales asociadas a la gestién ambiental:

La proteccion del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento juridico colombiano,
pergue es una obligacion del Estado y de todas fas personas, y a la vez un derecho constitucional exigible por
diversas vias judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevencién y el control de los factores de
deterioro ambiental y por lo anterior, su contratacién debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin (Art.3,
L..80/93).

La DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ETICA CG-IC-0001 (Versién 12) adopto la POLITICA
DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover €l ahorro de recursos naturales,
optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacion de residucs, para prevenir y reducir impactos
ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y
cuidado del medio ambiente.
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La DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendra en cuenta el criterio
econémico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de obras, sino también el CICLO DE
VIDA DEL PRODUCTO y aquelios aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su impacto ambiental
y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscara en tanto
sea viable financiera y juridicamente, la participacion comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad.

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacion
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.

Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento
de las normas ambientales, antes, durante y después de la gjecucion del contrato. Para ello, Ia DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales”.

3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para
participar en el Proceso de Contratacion:

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.
3.4.4 Sistema de Gestién de 1a Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolucion
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los pardmetros de
seleccion y evaluacién de proveedores y contratistas, el contratante podré incluir criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST)

Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de uniones
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE
VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y
parafiscales. Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para gue s hubiera constituide la sociedad, el
cual en todo caso no serd inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucion. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (i) Que no estd incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccion Social.

Es preciso indicar que para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debe
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacion del personal que pondra a disposicion para
la ejecucién def contrato; y (i} Entregar al Supervisor copia de la afiliacion a segquridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las siguientes
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en S8T
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016;
fv) Garantizar la utilizacién permanente de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del
personal con el que ejecutara el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicion insegura que
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii)
implementar las acciones gue sean necesarias como resultado de la autoevaluacion de los Estandares
Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucion No. 0312 dei 13 de febrero de 2019 del Ministerio
del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacién de los Estandares
Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

Proceso: Administrativo y Financiero

La Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales, en correo del 12 de septiembre de 2023; informo lo
siguiente:

“De acuerdo con el tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud en
el Trabajo y se describen, a continuacion.

A. Requisitos Generales en Sequridad y Szlud en el Trabajo — SST:

1. Cumplir con la aplicacién de los estandares minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo (Resolucion 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificacion del riesgo y cantidad de
trabajadores, para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluacion de los estandares
minimos del SGSST al Fondo de Riesgos Laborales del afio inmediatamente anterior. No estan
obligados a implementar estos estandares minimos, los trabajadores independientes con afiliacion
voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales.

2. Elcontratista debe suministrar la relacién del personal con €l que ejecutara el contrato, acreditando
su afiliacion a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la
actividad contratada segun las definicicnes de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 de
2022.

3. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo de! personal con el que
ejecute el contrato, para esto debe presentar [a matriz de identificacion de peligros, prevencion y
evaluacion de riesgos y establecimiento de controles {Articulos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12
numeral 3y 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015).

4. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicion insegura encontrada en la entidad
durante la gjecucion del contrato.

5. Participar en las actividades lideradas por la Coordinacion de Bienestar y Riesgos Laborales de la
UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecucion del contrato.

6. Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN,
adoptada mediante Resolucion No. 0062 de 2016.

7. Los contratistas y subcontratistas deben conoccer los protocolos de reporte de accidente de trabajo
de su empresa, y entre estos, conocer los nimeros de contacto de las personas responsables del
SG-S8T para poderlios contactar en caso de emergencia.

8. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Unico de Reporte
de Accidente de Trabajo) al buzén de la Coordinacidn de Bienestar y Riesgos Laborales de la
UAE-DIAN, al correo sub_tal_bienestar@dian.gov.co, con copia al supervisor, maximo cinco (5)
primeros dias habiles después del evento.

9. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualguiera de las etapas
del contrato a la Coordinacién de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN.

10. Entregar al supervisor del contrato, el concepto de aptitud de examenes ocupacionales de ingreso
o periddico, Resolucion 2346 de 2007 (el que sea mas reciente).

11. Induccién en SG-SST de la empresa contratista. La empresa contratista debe presentar evidencia
de la realizacidn y asistencia a la induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo {o reinduccién
segun sea el caso) de sU empresa, que incluya al personal que va a ejecutar actividades en las
instalaciones de la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacicnales.
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12. Induccién en SGSST de la UAE-DIAN, El personal de la empresa contratista, previo a la ejecucion
de actividades en las instalaciones de la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe
asistir a la proyeccion de la induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el area
encargada de |a supervision del contrato. Los videos de induccion se encuentran alojados en el

siguiente enlace: O Induccion SST (Se debe dejar evidencia de la asistencia a esta induccion
para anexar a la carpeta de supervision)”.

3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

La DIAN en cumplimiento de la legislacion vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial
- CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento de Ia gestion institucional
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii)
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atencion a victimas en
accidentes de transito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o contratados)
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que intervengan en fa
actividades de su PESV.

Por lo anterior, cuando el proponente / contratista esta obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN
remitira esta informacién a la Superintendencia de Puertos y Transporte para gue adelante las actuaciones
administrativas que sean de su competencia

Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio 0
union temporal segin el caso, debera:

o Informar si para el cumplimiento de su mision debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o
administrar flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe
contratar o administrar personal de conductores;

o Informar si las actividades conexas de transporte las realizara a través de un tercero y presentar en la
debida oportunidad la licencia vigente para la prestacién del servicio de transporte, expedida por el
Ministerio de Transporte o autoridad local competente

Durante el plazo de ejecucion del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente ¢ copia de su
aprobacion.

Adicionalmente, segun €l Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se establecio
que la DIAN durante el plazo de ejecucion de sus contratos, podréa realizar auditorias a contratistas. Por lo
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligacion de permitir la realizacion de estas auditorias y de
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales

NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccion solo verificara el registro o aprobacion del PESV, sin revisar
su contenido, porque esta revision compete de manera exclusiva al organismo de transito correspondiente.

Mediante correo electrénico del 20 de septiembre de 2023, la Coordinacion de Servicios Generales informo o
siguiente:

“E| Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formacién de habitos,
comportamientos y conductas seguras en la via y se dictan otras disposiciones (Ministerio de
Transporte), y que fue modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que
«Toda entidad, organizacion o empresa del sector piiblico o privado, que cuente con una flota de vehiculos
automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de
conductores, deberd disefiar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en funcion de su
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misionalidad y tamafio, de acuerdo con la metodologia expedida por el Ministerio de Transporte y articulario
con su Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo —SGSST, y el Articulo 1, de la Resolucién
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta la Metodologia para el disefio, implementacion y
verificacion de los planes de seguridad vial.

Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependera, por una parte, de la
misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de conductores que contrate
0 administre para cumplir dicha misicnalidad. En otras palabras:

. C Misionalidad de la organizacion

e (GEICISSIole 1. Empresas dedicadas a la

implementacidn ) RISSS - 2, Organizaciones  dedicadas a

del PESV prestacion del servicio de | ™ . 4igad diferente al transporte
transporte terrestre automotor P

[1-3
- No aplica | Entre 1y 10 vehiculos o un conductor | Entre 1y 10 vehfculos o un conductor
o 4. Basi Entre 11 y 19 vehiculos o entre 2y 19 | Entre 11 y 49 vehiculos o entre 2 y 49
© ¢ [I- basleo conductores conductores

0
o ¢ b. Estandar Entre 20 y 50 vehiculos o entre 20 y | Entre 50 y 100 vehiculos o entre 50 y 100
= E 50 conductores conductores

1] 5 & A -
5 5 . Avanzado Mas de 50 vehiculos 0 mas de 50 | Mas de 100 vehiculos o mas de 100
- & conductores conductores

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, segun lo enviado por su despacho, no hay definicién de
actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con los objetos de
contrato “Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusién de repuestos, accesorios y elementos
a las puertas de vidrio ubicadas en las oficinas e instalaciones de las diferentes sedes de la DIAN
seccional Medellin”, no se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad Vial”.

3.5 Supervision y/o interventoria

El seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato puede ser ejercido por el perscnal de [a planta de personal la Divisién Administrativa y Financiera de
la Direccion Seccional de Aduanas de Medellin, porque no requiere conocimientos especializados con los que
no cuente la entidad.

Para el efecto sera ejercida por un funcionario adscrito a la Divisién Administrativa y Financiera de |la Direccién
Seccional de Aduanas de Medellin.

El anterior funcionario designado como supervisor es un servidor publico, quién por su formacién, Experiencia,
funciones y carga laboral, puede ejercer de manera idénea la supervisién; de conformidad con los criterios
establecidos en el manual MN-FI- 013 MANUAL DE CONTRATOS DE LA DIAN

El supervisor podra apoyarse en 1 o varios funcionarios del nivel profesional, la cual informara mediante oficio
y remitira copia a contrato de recursos fisicos.

Es de anotar que el ordenador del gasto o la jefe de la Division Administrativa y Financiera Dian Medellin,
podra designar otro u otros supervisores mediando siempre un escrito

PARAGRAFO 1. Si durante la ejecucion del contrato la UAE-DIAN necesita reemplazar el supervisor, la
designacion del nuevo supervisor sera comunicada por escrito al CONTRATISTA y publicada en el SECOP
I, sin que, para el efecto, la UAE-DIAN requiera autorizacion previa o posterior del CONTRATISTA

NOTA: la modificacién del supervisor no requerira la suscripcién de un contrato adicional sino la simple
manifestacion mediante oficio suscrito por la jefe de la Divisién Administrativa y Financiera Dian Medellin,
Madificacion que debera ser notificada en forma oportuna al funcionario competente.
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3.5.1 Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
la CT-ADF-0109 Cartilla de supervision y/o interventoria, publicados en el Listado Maestro de Documentos del
Sistema de Gestion de Calidad.

3.5.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
la Cartilla CT-ADF-0109 de supervisién e interventoria, publicados en el Listado Maestro de Documenios de!
Sistema de Gestion de Calidad.

1. Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y/o servicios contratados,
como también el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos.

2, Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estime convenientes para establecer y evaluar el
correcto funcionamiento del objeto contratado.

3. Suscribir en conjunto con el contratista el acta de inicio del contrato y demas actas que se requieran
durante la gjecucion de! contrato.

4, Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactade en el contrato.

5. Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del
objeto del contrato y realizar los requerimientos que estime pertinentes.

8. Exigir al contratista la presentacion del cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere

lugar y hacer seguimiento a su cumplimiento, de acuerdo con |os términos establecidos en esios.

Expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfaccion para los correspondientes pagos.

Verificar que se ejecuten las rutinas de los servicios.

Cada que haya un servicio prestado efectuar revisiones peridédicas de los servicios prestados, para

verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista; asi mismo,

promover las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no

se cumplan.

10. Dar cumplimiento a los lineamientos legales de tipo ambiental, ademas de los establecidos por el Plan

Institucional para la Gestion Ambiental de la DIAN, solicitar al contratista lo siguiente:

o=

10.1: Ambientalmente todos los residuos sobrantes si se presentan durante el servicio que deban ser retirados
por parte del contratista darle aprobacion previo aviso al contratista y realizar acta de retiro conjuntamente,
luego entonces solicitar al contratista el certificado del uso y disposicion de los mismos.

10.2: Cuando se realicen los respectivos servicios solicitar al contratista informes técnicos, donde se observe
detalladamente los servicios realizados, descripcion de los servicios, entre otros.

10.3: Exigir y/o verificar antes de cada servicio la utilizacion de vestuario aislante que permita la seguridad
industrial del personal encargado de prestar el servicio por parte del contratista. Ademas de estar pendiente
de la seguridad ambiental, industrial y riesgos laborales del personal que utilice el contratista esto de acuerdo
al trabajo a desarrollar.

11. En general todas las que se desprendan del gjercicio de la Supervision.

3.6 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

1. Expedir el registro presupuestal.

2. Aprobar oportunamente las garantias.

3. Suscribir el acta de inicio.

4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista
para la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado a traveés del supervisor del contrato.

5. Suministrar al contratista la informacion y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del
contrato.
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6.  Fjercer la supervision para verificar ef cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se
compromete el contratista.

7. Pagar al contratista el valor de la aceptacion de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas.

8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

9. Realizar liquidacion del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.

10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantfas a que haya lugar.

11. Las demas establecidas en la Ley.

3.7 Clausulas sancionatorias
3.7.1  Penal pecuniaria

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales
0 accesorias emanadas del contrate, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art, 86
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para
hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTOQ (20%) del valor total
del contrato, pactada como estimacién anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea 6bice para que la DIAN
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacion de mayores
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (i) El
vencimiento del plazo constituira en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se
compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento ¢ a través del cobro coactivo; y (iv) Habra lugar a exigir la pena, sin que el
CONTRATISTA pueda alegar que la ingjecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1598 del Cédigo Civil.

3.7.2 DMultas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo
motivado impondra multa equivalente al 1%, del valor del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento
de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.

La imposicion de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i} La imposicién de la multa no genera
como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (i) El vencimiento del plazo constituira
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacién de requerimiento alguno por parte de la DIAN;
(iii} EI valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las
hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se
impondra por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda
alegar que la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al
contratista.

3.7.3 Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacién de un secuestro de un
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsién del pais (Art.25, L.40/93). Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria. En firme fa decisién, se liquidara el contrato sin indemnizacion alguna a favor del contratista.
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3.8 Costos derivados de a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los Documentos del Proceso,
la presentacién de observaciones, la preparacion y presentacién de las Ofertas, la presentacion de
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participacién en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

Para la presentacion de la OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de
los honorarios ofrecidos debe incluir 1a totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el
cantrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de
ejecucion del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantias, carga tributaria, seguridad
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratacién. Los contratistas responderan
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones economicas y de contratacion artificialmente bajas,
con el proposito de obtener la adjudicacion del contrato (Art.26, Num.6, L.80/83)

4. ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU
JUSTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1 082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

La Guia para elaboracion de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el
analisis del sector debe cubrir tres (3) dreas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la
demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en Procesos de contratacion para la modalidad de seleccion de minima cuantia, establece lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance def estudio de sector debe ser proporcionado
al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y & los Riesgos
identificados para el Proceso de Contratacion.

En esta modalidad de seleccién no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de
los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, s necesario revisar las condiciones
particulares de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacion suficiente de precios, calidad,
condiciones y plazos de entrega con otros clientes de! proveedor pablicos o privados, solicitar informacion a
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacion en los Documentos del
Proceso, siempre con el proposito de que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando
promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacion de minima cuantia, el objefo a contratar es muy
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o si los Riesgos
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan cominmente en el mercado plazos largos de
entrega del bien, obra o servicio, el andlisis de sector debe ser mas complejo y agregar mayor informacion
general y detallada de los potenciales proveedores y ef sector bien, obra o servicio, el anélisis de sector debe
ser méas complejo y agregar mayor informacion general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.”

Adicionalmente, ef numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que los Estudios
Previos para la contratacion de minima cuantia deben contener ol "valor estimado del contrato y su
Justificacién”.

Para el presente Proceso de contratacion el Analisis Econémico de Sector y el Estudio de Mercado realizado
es el siguiente:
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4.1 Analisis econémico de sector

Segun lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, que dice:
SUBSECCION 6, ANALISIS DEL. SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS
ENTIDADES ESTATALES:

Articulo 15. Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de
planeacion el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo. La Entidad Estatal
debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.

Segun el Sistema de Informacion y reporte Empresarial- SIREM de la Superintendencia de Sociedades el
objeto contractual pertenece al Macrosector Industria Manufacturera y al sector instalacién, mantenimiento y
reparacion especializada de maquinaria y equipo. En la clasificacion industrial internacional uniforme de todas
las actividades econtmicas (Rev 4 adaptada para Colombia), ClIU, partiendo de que se trata de actividades
de mantenimiento y reparacion incluidas en la seccién C, “Industrias manufactureras” y de acuerdo con el tipo
de bien, se encuentra que corresponde a la Division 33 y por sus caracteristicas especificas a la actividad
(C3313 mantenimiento y reparacién especializada de equipos electrénico y dptico.

4.1.1 Aspectos generales.

Teniendo como soporte documental el Informe econémico presentado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica DANE, en su Boletin Técnico Producto Interno Bruto (P1B) Il trimestre 2023, realizamos
el siguiente analisis del aporte de la Actividad econdmica de la Industria Manufacturera al PIB,

PIB desde el enfoque de la produccion

En el segundo trimestre de 2023pr, el Producto fnterno Bruto en su serie original, crece 0,3% respecto al
mismo periodo de 2022pr (ver tabla 1).

Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

+ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacién; Actividades
de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la
variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 12,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacién anual).

* Explotacion de minas y canteras crece 3,8% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variacién anual).

Durante el primer semestre de 2023pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto

Interno Bruto presenta un crecimiento 1,7%.

Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

+ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuates
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la
variacion anual).

* Actividades financieras y de seguros crece 12,7% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la

variacien anual).

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacién; Actividades
de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 3,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual),

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario decrece 1,0%. Esta variacién se explica principalmente por la siguiente dinamica:

+ Actividades financieras y de seguros decrece 3,0%.

+ Comercio al por mayor y al por menor; Reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 2,9%.

» Industrias manufactureras decrece 2,6%.
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Industrias manufactureras

En el segundo trimesire de 2023pr, el valor agregado de las industrias manufactureras decrece 4,0% en su
serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 4):

« Elaboracion de productos alimenticios; elaboracion de bebidas; elaboracion de productos de tabaco decrece
2,9%.

« Fabricacion de productos textiles; confeccion de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricacion
de calzado: fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos similares, y fabricacion de
articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiido de pieles decrece 15,3%.

. Transformacion de la madera y fabricacién de productos de madera y de corcho, excepto muebles;
fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacion de papel, carton y productos de papel y de carton;,
actividades de impresion; produccién de copias a partir de grabaciones originales decrece 11,2%.

» Coquizacién, fabricacion de productos de la refinacion del petroleo y actividad de mezcla de combustibles;
fabricacion de sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos farmacéuticos, sustancias quimicas
medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacién de productos de caucho y de plastico;
fabricacién de otros productos minerales no metalicos decrece 0,3%.

+ Fabricacion de productos metalurgicos bésicos; fabricacion de productos elaborados de metal, excepto
magquinaria y equipo; fabricacién de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion de productos informaticos,
electrénicos y opticos; fabricacion de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricacién de vehiculos automotores,
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remolques y semirremolques; fabricacion de otros tipos de equipo de transporte; instalacion, mantenimiento y
reparacion especializado de maquinaria y equipo decrece 5,7%.
* Fabricacion de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras decrecen 5,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de las industrias manufactureras decrece en 2,6%, explicado por:

+ Elaboracion de productos alimenticios; elaboracion de bebidas; elaboracion de productos de tabaco decrece
2.1%.

* Fabricacion de productos textiles; confeccién de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricacion
de caizado; fabricacion de articulos de viaje, maletas, bolsos de mano y articulos similares, y fabricacién de
articulos de talabarteria y guarnicioneria; adobo y tefiido de pieles decrece 4,9%.

- Transformacion de la madera y fabricacion de productos de madera y de corcho, excepto muebles;
fabricacion de articulos de cesteria y esparteria; fabricacién de papel, carton y productos de papel y de cartén:
actividades de impresion; produccién de copias a partir de grabaciones originales decrece 2,5%.

+ Coquizacion, fabricacion de productos de la refinacién del petroleo y actividad de mezcla de combustibles:
fabricacion de sustancias y productos quimicos; fabricacion de productos farmacéuticos, sustancias quimicas
medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico; fabricacion de productos de caucho y de plastico;
fabricacion de otros productos minerales no metalicos decrece 1,1%.

+ Fabricacidn de productos metallrgicos basicos; fabricacion de productos elaborados de metal, excepto
maquinaria y equipo; fabricacién de aparatos y equipo eléctrico; fabricacion de productos informaticos,
electrdnicos y opticos; fabricacién de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricacion de vehiculos automotores,
remolques y semirremoelgues; fabricacion de otros tipos de equipo de transporte; instalacion, mantenimiento y
reparacion especializado de magquinaria y equipo decrece 3,2%.

* Fabricacidn de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras decrecen 3,1%.
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Tomado: httgs:flwww.dane.gov.co/ﬁleslogeraciones.'PlB/bol-PlB-IItrimZOZS.gdf
- Técnicos:

Las personas juridicas y/o naturales que prestan el servicio relacionado en el cbjeto contractual, cuentan con
personal técnico especializado, certificado y con amplia experiencia en las actividades a desarrollar.

Se debe contar con un equipo técnico integral experimentado, especializado y de formacion continua. Esto
asegura un analisis rapido y una solucién duradera.

Todos estos elementos electromecanicos estan sujetos a desgaste por el uso, por ello para asegurar su
correcto funcionamiento es necesario un mantenimiento preventivo periddico cumpliendo con el objetivo de
garantizar el correcto funcionamiento de las puertas, alargar su vida util, previniendo accidentes, reduciendo
averias y los inconvenientes que generan.

De igual forma en caso de requerirse cambio de repuestos el contratista debera garantizar que estos sean de
la mejor calidad, presentando con anticipacion cotizacion de los mismos, la cual deberd contar con la
autorizacion o visto bueno del supervisor del contrato.

Utilizar la herramienta, equipos y materiales en general, apropiados para el desarrollo del objeto contractual,
atendiendo los requerimientos de la Entidad de conformidad con los procesos de mantenimiento preventivo y
correctivo a demanda.

- Regulatorio

Las entidades que regulan las empresas oferentes y el sector son la Superintendencia de Industria y Comercio
y la Superintendencia de Sociedades. -

Para el caso de las Sociedades los regula la Superintendencia de Sociedades quien ejerce la inspeccion,
vigilancia y controla todas las sociedades mercantiles en el pais y en lo relacionado por la actividad de venta
los regula la Superintendencia de Industria y Comercio segun lo establecido en la ley 1480 de 2011y la ley
643 del 2001 (normas de proteccion al consumidor), en cuanto a las normas que se aplican estarian las del
codigo de comercio -

A la fecha no hay obligatoriedad de cumplimiento de normas o requisitos para el mantenimiento preventivo y
correctivo incluidos en estos estudios. Tampoco hay gremios que agrupen a los oferentes de estos productos
que se encuentren sometidos al cumplimiento de regulaciones especificas; ni hay a la fecha normas o
reglamentos técnicos de obligatorio cumplimiento que se deban demostrar.

Contar con certificaciones de normas 1SO 8001, ISO 14001 o 15018001 es de caracter voluntario y no se
establecié ninguna de ellas como requisito en este proceso; para el presente proceso contractual no se
requiere analizar los aspectos politicos 0 sociales.

4.1.2 Estudio de la oferta.
- ¢Quién vende?

Personas naturales y juridicas del sector privado de la pequefia o mediana industria a nivel nacional o
sectorial que pertenecen al régimen comun o al régimen simplificado.

Basicamente ofertan este tipo de servicios empresas dedicadas al disefio, la construccidn y mantenimiento
de puertas de vidrio con todo tipo de combinaciones, para interior y exterior. Y que ofrecen, ademas, la
venta y mantenimiento de puertas de todo tipo.

En la ciudad de Medellin se pueden encontrar diferentes empresas y personas naturales (técnicos y
tecnoidgicos) que por su especialidad, reconocimiento comercial e infraestructura pueden prestar estos
Servicios.
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Por tal motivo y en aras de contratar un servicio especializado, se consultd por internet (Google), como
también a los proveedores que historicamente han ofertado en contrataciones anteriores con la Entidad.

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT
DIVIEXPORT EU 832.004.433-2
SIAV GESTION SAS 900.940.765-3
CORVIT MEDELLIN 900.772.318-3
PINEDA & PINEDAS SAS 901.382.803-4
ELECTROIMANES BOGOTA 901.441.100-9

4.1.3 Estudio de Iz demanda.

- ¢Coémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?

Modalidad contractual:

MINIMA CUANTIA

MINIMA CUANTIA

MINIMA CUANTIA

Contratista:

COINPROL S AS

ARQUITECTURA  PIETRA
SAS

DIVIEXPORT E.U.

Contrate No./ Proceso No:

IMC-89-010-2022

IMC-16-007-2022

IMC-90-013-2022

Objeto:

Mantenimiento preventivo
yio correctivo con
inclusion de repuestos
para las puertas de vidrio,
ventanas y portones
ubicadas en las
diferentes sedes de la
DIAN Seccional Cucuta, y
suministro e instalacién
de una division en vidrio
templado para la
Direccion Seccional de
Aduanas de Clcuta

Mantenimiento preventivo y
correctivo de las ventanas
basculantes del edificio
principal de la Direccion
Seccional de Impuestos vy
Aduanas de Pereira

Mantenimiento

preventivo yfo
correctivo con inclusidn
de repuestos,
accesorios y elementos
a las puertas de vidrio
ubicadas en las oficinas
e insialaciones de las
diferentes sedes de la
Dian seccional Medellin

correcto  funcionamiento
de los bienes, pago de
salarios

Valor del contratg: $41.000.000 $12.000.000 $20.000.000

Forma de pago: Parcial a cada recibo a | Parcial a cada recibo a { Parcial a cada recibo a
satisfaccidn satisfaccién satisfaccién

Fecha de suscripcion: 2-12-2022 8-07-2022 30-09-2022

Vigencia vy Plazo de 31-12-2022 31-12-2022 31-12-2022

Ejecucién:

Garantias Exigidas: Cumplimiento del | No aplica Cumplimiento del
confrato,  Calidad vy contrato, Calidad del

servicio, de
salarios

responsabilidad civil

pago

Link SECOP:

Ver nota uno

Ver nota dos

Ver nota tres

NOTA UNO:

https://community. secop.gov.co/Public/Tendering/CpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.34997 14 &is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

NOTA DOS:

hitps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/Index?notice UID=C0O1.NTC.296438 1 &is

FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

NOTATRES;

https://lcommunity.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity Detail/Index?noticeU|ID=CO1.NTC.3225523&is

FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

- ¢GComo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?
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Entidad RAMA JUDICIAL — | RAMA JUDICIAL — T INSTITUTO TECNOLOGICO
DIRECCION SECCIONAL | DIRECCION SECCIONAL | METROPOLITANO - [TM,
ADMINISTRACION JUDICIAL | ADMINISTRACION DE MEDELLIN
DE TUNJA JUDICIAL DE SINCELEJO

Modalidad MINIMA CUANTIA MINIMA CUANTIA MINIMA CUANTIA

contractual;

Contratista: MARAL INGENIERIA Y | INDULTEC SOLUCIONES | SUMEC SUMINISTROS
CONSULTORIA S.AS INTEGRALES SAS ESPECIALES DE COLOMBIA

S.AS.

Contrato No./ Proceso
No:

DESAJTU-MC-018 DE 2022

MC 06 DE 2022

MC 12 DE 2022

Objeto:

Contratar, a precios unitarios
por visita el mantenimiento
preventivo y correctivo incluido
repuestos de las puertas de
vidrio templado, metélicas,
aluminio y vidric y de sistema
eléctrico que se encuentran
instaladas en las sedes propias

Mantenimiento preventivo y
correctivo incluide
repuestos de  portones
metalicos y puertas de
vidrio e instalacion de
esmerilado en ventanas de
las sedes judiciales del
distrito judicial de Sincelejo

Mantenimiento preventivo y
corrective de las puertas
glectromecanicas vehiculares
en los Campus Robledo y
Fraternidad del ITM.

de los Distritos Judiciales de
Tunja, Santa Rosa de Viterbo y

Yopal.
Valor del contrato: $18.300.000 $48.366.517 $22.431.500
Forma de pago. Abono a cuenta Abono a cuenta Abonoe a cuenta
Fecha de suscripcion: 12-07-2022 25-05-2022 3-05-2022
Vigencia y Plazo de 12-08-2022 25-06-2022 20-12-2022
Ejecucion:
Garantias Exigidas: Cumplimiento  del contrato NO ARPLICA Cumplimiento del contrato
{10%), pago de salarios (10%) {10%), pago de salarios
y calidad del servicio (10%) (10%) y calidad del servicio
) (10%})
Link SECOP: Ver nota une Ver nota dos Ver nota tres
NOTA UNO:

https:/iwww.secop.gov.co/CO1BusinegsLine/Tenderin /ContractNoticeView/Index?prevCixi bl=Buscar+procesoséprevCt
xUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.qov.co%3a443%2fCO1 BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2
findex&notice=C0O1.NTC.2996602

NOTA DOS:

hitps.//www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tenderin /ContractNoticeView/Index?prevCixLbli=Buscar+procesos&previt
xUri=https%3a%21%2fwww.secop .gov.co%3a443%2fC01 BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2
fiIndex&notice=CO1.NTC.2934573

NOTA TRES:

hitps:fiwww.secop.aov.co/CO1BusinessLine/Tenderin /ContractNoticeView/Index?prevCixLbi=Buscar+procesos&previt
XUrl=https%3a%2f% 2 fwww.secop.qov.co%3a443%2fCO1BusinessLing %2fT endering%2fContractNoticeManagement%?2
findex&nctice=C0O1.NTC.2895535

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacion

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de seleccion, sera hasta por VENITE MILLONES DE
PESOS ($ 20.000.000.00) incluido Impuesto al Valor Agregado (LV.A.). Este valor incluye la totalidad de costos
directos e indirectos a los que haya lugar.

La determinacion del valor estimado del contrato se efectio con base en los precios obtenidos del resultado
de! estudio de mercado. El cual se establecié asi: ya que no es posible determinar el valor de los posibles
mantenimientos correctivos (dafios), los cuales seran tenidos en cuenta e informados en la ejecucion para la
autorizacién por parte del supervisor de este contrato y se autorizan siempre y cuando estén acordes a los
precios del mercado y estén dentro del presupuesto asignado para el mismo. Para el estudio de mercado
actual (2023) se solicitaron cotizaciones, via correo glectronico a tres proveedores diferentes, acorde a los
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De los proveedores consultados se recibio respuesta en su oportunidad por dos de ellos, por tanto, se
consolida la informacion de los cotizantes donde se relaciona el valor unitario para cada item, adicional como
cotizacion No. 3, se tomaron los precios de referencia del contrato del 2022 (IMC-90-013-2022), indexado con
el IPC, correspondiente a 13.12%.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PRECTLY
Blav REFERENTIA T . | Participac #Media
HANTERIMIENTO PREVENTIVD DIVIEXPO; GESTION | 2022 +I1PC Lisaeluitily: hromado ion Armonica
LITEM PUERTAS DE YIDRED HIEU SAS 2022 (13.12%)
| Fuerzs de vidrio de 2 alas batientes, De 2.40 metroz
de alte por 310 metros de ancho De 1.92 metros de
iy ancha por 2.21 de alto De 0.81 metros dg ancha por
2.05 de alte De Yidrio templado de 10 mm, 2bcalo
i on Afuminio anedizade, chapa, dable mania ¢ gate
hidriulico. 654.500,00| 1.166.200,00 §12.176.51 $262.053,19] $B77 62554 30x| #623.502,00
i Fuerty de vidrie d¢ 1 ol batichte, e 0.94 metros de
3 ancho x 2.05 metroz dealte. De Yidria remplade de
10 mm, 2bcalo en aluminic anodizads, chaps, doble
| manijs y gate hidrivlico 440.300,00] 737.300,90 46142172 $ 200.295,534| $E68B 54057 35%| $526.938,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
‘ i PRECIO
Siay HEFERENCIA O . |Participac Media
D i P di
MARTENMNENTO GoREcTivp  |DIVIEXPO| GESTION | 2oZR+IPC | o | e o AR
TEM PUERTAZ OF YIDRID RT ELI SAS 2022 113.122]
Puerta de vidrio de 2 alas batientes, Do 2,40 metros
dealte por 3.10 metros de ancho De 1.92 metros de
9 ancho por 2.2F de alte De 0.51 metras de aneha por
2,05 da alte De Vidrio templado de 10 mm, pdcale
«n sluminie anodizade, chapa, deble manin ¥ gats
hidrialico. 595.000,00{ 1.130.000,00 |  719.435.42 $313.831.22] $834.81181 36%.| $767.070.00
Pucrta de vidrio de 13k batiente, De 094 metros de ;
2 anche x 2,05 metroz 44 alto, Dg Vidrie bemplade de
10 mm, 2écale on aluminie snodizade, chapa, doble
munija y guto hidriulico 535.500,00| 1.011.500C,00 520.684,81 $253.827.03] $722.561.50 35| $671567.00
REPUESTOS
"~ PRECIO
Siay | REFERENCIA 2 - Participac Media
DESGRIFCION DE REPUESTOS /
DVIEXPO| GESTION | 202z «ipg | Coorodion | Fromedio |- PrmonIes
EM ATEU SAS | 2022 (13.12%)
1 [BISAGRAPUERTA DE VIDRIO 71.400,00 | 237.500,00 207,722,368 $113.845.67| $192.207 45 59%)  $135.251,00
2 |MANLIA PUERTA DE VIDRIC 202.300.00] 499.800.00 271.624.40 $155.657,87| #324.574.60 487 $252.390.00
3 |GATOHIDRAULICO SISTEMA SERED 297.500.00{ 512.890,00 311.535,75 $120.508,22| £3¥3.975,25] 32| $352.072.00
4 [GATOHDRAULICOSISTEMA TERRESTR £33.000,00( 1.725.500,00 [  933.406,12 $475,788.4¢| $1183.958.11 402 | $1.076.558.00

De acuerdo con el porcentaje de participacion que presentan las diferentes cotizaciones en estudio,
encontramos que este supera el 20%, para los casos de Mantenimiento preventivo, Correctivo y algunos
repuestos, razén por la cual la Media Arménica es la que procede a aplicar.

PRECIOS DE REFERENCIA

PRECGIO DE

MANTEMNIMIENTD PREYENTIVO PUERTAS DE REFERENCIA

YIDRID

Puerka de vidrie de 2 alys batientes Do 2,40 motras de 3lto por
310 metros de ancho Do .92 metros de ancha por 2.21 de alto Be

HEM

1 0.831 metros d= ancho por 2.05 de alto De Yidrio templado de 10
mm, o@cale en aluminio ancdizado, chapa, doble manija » gate
hidriulice. $829.502.00
Fuerta de vidrio de 13la batisnte. D¢ 0.94 metros de anche x 2.05

4 metroz de alto. De Vidrio templado de 10 mm, abdcala en sluminia

anodizada, chapa, doble manija v gate hidrivlice

4 576.938.00




9 FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
N1 N DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050
DE MIiNIMA CUANTIA

g
o]
-
i

Version 6

PRECIO DE
MANTEMIMIENTC CORRECTIVO PUERTAS DE REFEBENCIA
ITEM YIDRID
Puerta de vidrio de 2 alas batientes. De 2.40 metroz de alto por
q 3.10 metros de ancho De 1.92 metros de ancho por 2,21 de alta De
0,81 metres de ancho por 2.05 de 2le De Vidrio templada da 10
mm, 3deuko en aluminio anadiaade, chapa, doble manija y gate $ 767.070,00
Pusrta de vidrio de 1aly batisnte. De 0.584 mutros de ancho x 2.0%
2 metros de alte. D¢ Yidrio templade de 10 mm, zécale an aluminio
anodizade, chaps, doble manija y gate hidrdulico $671.567,00
PRELCID DE
DEZCRIPCION DE REPUESTO: .
el Ll BEFERENCA
TEEM i
4 |BISAGRA PUERTA DE VIDRID $135.251,00
2 |ManIJA PUERTA DE VIDRID $262.340,00
3 |GATOHDRAULICO SISTEMA AERED $352.072,00
4  [GATOHIDRAULICO SISTEMA TERRESTRE $1.076.558,00

Los precios correspondientes a los repuestos seran simplemente de referencla y no seran objeto de evaluacién
dentro del proceso contractual, no obstante, por ser de referencia el valor unitario sefialado para cada uno de ellos
no podra ser excedido al momento de presentacion de la respectiva oferta, so pena de RECHAZO DE LA
PROPUESTA.

No obstante, se aclara que la contratacion concurre hasta el presupuesto total asignado, y sera utilizado hasta el
agotamiento de la partida presupuestal ($20.000.000) ya que no se puede determinar el valor de los posibles
mantenimientos correctivos (dafos) los cuales serdn tenidos en cuenta e informados en la ejecucion para la
autorizacion por parte del supervisor de este contrato y se autorizara sismpre y cuando estén acordes a los precios
del mercado y estén dentro del presupuesto asignado para este contrato.

Nota: El contrato se adjudicara por la totalidad del presupuesto y se agotara hasta el valor total asignado, solicitando
los servicios de acuerdo a las necesidades y el pago se hara con base en el precio unitario pactado.

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4323 del 14
de septiembre de 2023.

El presupuesto oficial para el Proceso de seleccion se distribuye asi:

Rubro Descripcién Linea del PAA
A-02-02-002-008-007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E 237

iNSTALACION

4.3 Adjudicacién
4.3.1 Adjudicacién parcial

En el Proceso de Contratacién NO es posible permitir la presentacion de ofertas parciales y la adjudicacion
parcial porque en el mercado hay varios proveedores que se encuentran en capacidad de cumplir de manera
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicacion a un solo contratista genera un mayor ahorro
y eficiencia en los tramites administrativos.

4.3.2 Valor de adjudicacién

El contratista sera seleccionado mediante comunicacion de aceptacion de la OFERTA DE MENOR PRECIO,
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacién habilitantes y la oferta cumpla con
las condiciones t&cnicas y econémicas exigidas en la invitacion puablica.
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El VALOR DEL CONTRATO correspondera al valor de la OFERTA ECONOMICA presentada dentro del
Proceso de Contratacion por el proponente al que se le adjudigque el contrato, incluida la totalidad de costos
directos e indirectos a los que haya lugar que deben ser tenidos en cuenta por el proponente antes de presentar
su oferta, entre ellos e/ Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), Administracién Imprevistos y Utilidad (A.LU) y
demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal.

Para la adjudicacion del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO sera determinada comparando el resultado
de la sumatoria de los precios unitarios ofertados, con cantidades igual a 1 por cada uno de los items. Todos
los precios unitarios, deben ser iguales ¢ inferiores al precio unitario de referencia incluido en el Anexo No. 2
Precios de Referencia. Si la Oferta Econdémica incluye algun precio unitario que supere el precio de referencia,
dicha oferta debera ser rechazada,

No obstante, se aclara que la contratacién concurre hasta el presupuesto total asignado, y sera utilizado
hasta el agotamiento de la partida presupuestal ($20.000.000), ya que no se puede determinar el valor de
los posibles mantenimientos correctivos (dafios), los cuales seran tenidos en cuenta e informados en la
ejecucion para la autorizacion por parte del supervisor de este contrato y se autoriza siempre y cuando estén
acordes a los precios del mercado y estén dentro del presupuesto asignado para este

Nota: El contrato se adjudicara por |a totalidad del presupuesto y se agotara hasta el valor del total asignado,
solicitando los productos y bienes de acuerdo con las necesidades y el pago se hara con base en el precio
unitaric de referencia pactado.

4.4 Forma de pago

La DIAN efectuard los pagos en pesos colombianos asi: Un solo pago previo cumplimiento del contrato
certificado por el Supervisor; dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual
Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a
entera satisfaccion por parte del Supervisor o Interventor del Contrato v de [a presentacion de la factura con
todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste tramite su pago.

Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato asi:

ACTIVIDAD, INFORME © PLAZO O FECHA DE % DE AVANCE DE % DE PAGO
PRODUCTO A ENTREGAR ENTREGA EJECUCION TECNICA .
Mantenimiento  preventivo | A 31 de diciembre de 2023 100% 100%

y/o correctivos con inclusién
de repuestos de las puertas
de vidrio
TOTALES | FPlazode ejecucién total 100% de ejecucion 100% de pago

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrénicas lo establecido en los Art.
1.6.1.4.13a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiguen; b) Acreditacién conforme a
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, pensionés y riesgos laborales, asi como apories parafiscales: Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda; ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfaccion de los bienes
u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del cantrato (cuando se trate de adquisicién de bienes).

Silas facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acomparian de los documentos requeridos para
el pago, el término para éste sélo efecto empezara a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte
el tltimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. L.a demora del CONTRATISTA en |a
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago, seré su responsabilidad, y en
consecuencia no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.
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El CONTRATISTA no podra librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor o interventor
de! contrato, segun el caso. Correspondera al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la
factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcion, si considera que incluye obras
ylo bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente
prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOP Il el nimero y fecha de radicacion de |a factura entregada previamente
en fisico al supervisor o interventor, segin el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago,
incluyendo la certificacién de cumplimiento.

En el caso de factura electronica, ésta y sus soportes deberan enviarse al correo electronico del supervisor
y/o interventor del contrato, segun el caso.

El Supervisor remitira directamente a la Division Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de
aduanas de Medellin o quien haga sus veces) de LA DIAN la factura presentada por el contratista en fisico
con los documentos exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacion en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual
el Contratista debera presentar a través de SECOP i certificacion de la entidad bancaria en la que conste
quién es el cuentahabiente, su identificacion, el numero, €l tipo de cuenta y si a la fecha esta activa, a traves
de Ia Divisién Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de Aduanas de Medellin de la Entidad.

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos,
deberan ir acompafiadas del comprobante de ingreso o regisiro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN,
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfaccion
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podran pagar esias
facturas.

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

5.1 Vigencia, plazo de ejecucién y liquidacion del contrato

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecucion:

Para la suscripcién del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: {i) Que
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias habiles siguienies a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, (i) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantias
contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (jii)
Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el
presentado dentro del Proceso de Contratacion perdid vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al
supervisor y publique en SECOP Il el documento “Comunicacién designacion supervisor”; (vi) verificacion de
verificacion de la afiliacion a EPS, AFP y ARL del personal dispuesto por el contratista para la ejecucion del
contrato; entre otros.

5.1.2 Plazo para la ejecucién del contrato:

El plazo para la ejecucion del contrato serd hasta el 31 de diciembre de 2023 y/o agotamiento de la partida
presupuestal lo que primero ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecucion del contrato
suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN.

El plazo de ejecucion estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera
satisfactoria sus obligaciones contractuales, y que se concreta en el siguiente cronograma;
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ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR PLAZO O FECHA DE ENTREGA
Mantenimiento preventivo y/o correctivos con inclusién de | Posterior a la firma del acta de inicio del contrato,
repuestos de las puertas de vidrio hasta el plazo maximo de ejecucién total (31
diciembre de 2023)
TOTALES Plazo de ejecucion total

5.1.3 Plazo para la liquidacién del contrato:
El plazo para la liquidacidn bilateral del contrato que sera de seis (8) meses contados a partir del vencimiento
del plazo de ejecucién, sin perjuicio del ptazo para la liquidacion bilateral, unilateral y/o judicial establecido en

el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007,

5.1.4 Vigencia:
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (i) el plazo de

ejecucion del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacién bilateral del contrato,

5.2 Lugar de ejecucion o sitio de entrega
Las actividades derivadas de |a ejecucién del objete contratado se desarrollaran en:

SEDES DIRECCION

Edificio DIAN- Alpujarra Carrera 52 # 42-42 Medellin

Sede Poblado campestre (punto de contacto) Carrera 43 A # 16 A Sur 28 Sede Campestre Medellin
Sede Zona Franca DIAN Medellin Vereda Chachafruto. Rionegro (Antioquia).

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.16.1. y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios
Previos el analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos vy de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del Proceso de contratacion o en la ejecucién de un contrateo.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en e! “Manual para la identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos
identificados dentro del Proceso de contratacion (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestién
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial),
estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitereo mas adecuado para

administrario.

Los riesgos asociados al Proceso de contratacion son los siguientes;

=3 [=] = =
. @ % 8 | ¢ | Descripcidn (Que puede pasary Consecuencia de |la ocurrencia Bo| 8 § E g 2
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7. GARANTIAS

De conformidad con lo estipulado en la subseccidn quinta de las disposiciones especiales del Decreto 1082
del 2015 para |la presente contratacion atendiendo la naturaleza y cuantia del contrato se considera que
respecto a este proceso de contratacion deben solicitarse

Articulo 2.2.1.2.1.5.4 Garantias: La entidad estatal es libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccion
de minima cuantia y en la adgquisicion de grandes supetficies. ”

a) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del incumplimiento
del contrato

VIGENCIA DEL AMPARO

El términc de ejecucién del contrato y
seis meses mas previstos para la
liquidacion del contrato.

GARANTIA SOLICITADA CUANTIA DEL AMPARO

Cumplimiento del contrato, Calidad \Por el veinte por ciento (20%) del

del servicio y correcto valor total del contrato
funcionamiento de los bienes

b} Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.

Vigencia del

Garantia solicitada Cuantia del Amparo- Suficiencia del seguro

Amparo
Poliza de seguro de | El valor asegurado por los contratos de seguro que | Por un  término
Responsabilidad civil | amparan fa responsabilidad civil extracontractual no | igual al plazo de
Extracontractual debe ser inferior a 200 SMLV gjecucion del

contrato.

¢) Seguro de proteccion de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15)
Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato, se evidencia que NO
existe riesgo de DANQO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASION DE LA EJECUCION DEL
CONTRATP, razén por la cual no es necesario salicitarle al contratista la constitucion de contrato de seguro
adicional por este concepto.

d) Seguro de proteccion de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15): No aplica.
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8. RECOMENDACION

Con la presentacién de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar
el Proceso de contratacion para cumplir con los propositos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
y satisfacer la necesidad de la Division Administrativa y Financiera Dian Seccional Medellin, en el cumplimiento
del objeto establecido.

Medefin, 1 1 0CT 2023

Atentamente,

A?UCE@MG/OMEZ JAIMES
Jefe Division Administrativa y Financiera (A}

Direccion Seccional de Aduanas de Medellin

J.J

LUPE ANDREA'ALVAREZ ABADIA
Gestor lll. Compras y Contratos
Division Administrativa y Financiera
Direccion Seccional de Aduanas de Medellin

Sustanciador

P 4 )
Revisé AZUCENA GOMEZ JAIMES{ || Jefe Division Administrativa y Financiera (A)
Revisé LUPE ANDREA ALVAREZ ABABTA{\ Gestor Ili. Compras y contratos de la Divisidn
i{ Administrativa y Financiera
Proyecto CARLOS DE LOS RIOS ACOSTA ] Gestor lll. Compras y contratos de [a Division
técnicamente Administrativa y Financiera

Anexos:

Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas
Anexo No. 2 — Precios de referencia
Anexo No. 3 — Mafriz de riesgos
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Autorizacién de vigencias futuras
Constancia Estudic de Mercado

Solicitud de cotizaciones

Cotizaciones

o~ OoOO N -
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ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBJETO

‘Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusidn de repuestos, accesorios y elementos a las puertas de
vidrio ubicadas en las oficinas e instalaciones de las diferentes sedes de la DIAN seccional Medellin®

Alcance del Objeto

Garantizar el mantenimiento y conservacion de las puertas de vidrio ubicadas en las distintas oficinas
correspondientes a la DIAN Seccional Medellin, contratando con una persona juridica o natural especializada,
que garantice el servicio de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, con inclusién de repuestos,
accesorios y elementos, si se requieren con calidad de los mismos.

La ejecucién, es decir la prestacion del servicio sera en las sedes de la DIAN que se encuentran ubicadas en
las siguientes direcciones:

- Carrera 52 # 42-43 Sector La Alpujarra (Medellin)

- Carrera 43 A # 16 A Sur 28 Sede Campestre

- Vereda Chachafruto. Rionegro (Antioquia). Sede Zona Franca DIAN Medeliin

Debe advertirse que se procedera a realizar mantenimientos preventivos y correctivos a aquellas puertas de

vidrio que por su estade asi lo requieran segln se determine durante [a ejecucion del contrato, es decir A
DEMANDA, de los siguientes items:

ITEM | DESCRIPCION

1 Puerta de vidrio de 2 alas batientes

De 2,40 metros de alto por 3,10 metros de ancho De 1,92 metros de ancho por 2,21 de alto
De 0,81 metros de ancho por 2,05 de alto

De vidrio templado de 10 mm, zécalo en aluminio anodizade, chapa, doble manija v gato
hidraulico.

2 Puerta de vidrio de 1 ala batiente
De 0,94 metros de ancho por 2,05 metros de alto De vidric templado de 10 mm, zdcalo en
aluminio anodizado, chapa, doble manija y gato hidraulico

POSIELES REPUESTOS

REPUESTOS

1_ | Bisagra puerta vidrio

2 | Manija puerta de vidrio

3 | Gato hidraulice sistema aéreo (brazo hidrautico)

4 | Gato hidraulico sistema terrestre (bisagra hidraulica de piso)

2.3 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC

El servicio esta codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuacion:
72154032
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CLASIFICACION | SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

UNSPSC

72154032 72 15, 40 32
servicios Servicio de | Servicios de | Servicio de
edificacion, mantenimiento edificios instalacion
cohstruccion y construccion de | especializados | y reparacion de
instalaciones Comercio y comercios ventanas,
mantenimiento especializado puertas

alambrado

Lo anterior acorde con lo dispuesto en el numeral 2 de! articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la
clasificacién de bienes y servicios requerido para el objeto del presente proceso de seleccion.

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

/ El contratista debera suministrar todos los recursos de personal, medios tecnolégicos, y demas implementos
tendientes a lograr la adecuada, suficiente y eficiente prestacion del servicio, en los términos y condiciones
requeridas por la DIAN, asi como lo establecido en el item denominado: “especificaciones técnicas minimas
de obligatorio cumplimiento”

v El contratista tendr4 la responsabilidad y obligatoriedad del mantenimiento de las puertas de vidrio.

v En general el mantenimiento y la reparacion de las puertas de vidrio, se debera comprobar la continuidad
del cumplimiento de los requisitos necesarios para el correcto y normal uso de estas.

v El contratista encargado del mantenimiento de las puertas tendra una especial atencién con respecto al
mantenimiento de las piezas que puedan desgastarse y los criterios para su sustitucion, asi mismo debe
comprobar el correcto montaje de aquellas que puedan provocar riesgos y verificar que estén colocados de
tal manera que puedan maniobrarse con seguridad.

/ Si dentro del mantenimiento preventivo y correctivo que realice a las puertas de vidrio se llegare a ocasionar
cualquier dafio, rotura o averfa el contratista debera reponer el elemento dafiado, si llegare a provecar el dafio
definitivo de la puerta respectiva debera reponerla sin que se llegare a incrementar en modo alguno el valor
del contrato.

v En todo caso la entidad podra descontar de |as cuentas pendientes del contratista, los dineros invertidos en
la reposicion de las puertas de vidrio que llegaren a ser dafiadas de modo permanente por este dltimo.

v/ Esta contratacion se ejecutara en Medellin y sus diferentes sedes que en todo caso gueda en Medellin,
DIAN Medellin y una puerta en la sede del Municipio de Rionegro- Antioguia (zona franca).

v En general el mantenimiento y la reparacion de las puertas se realizaran siguiendo las prescripciones
establecidas en los requerimientos técnicos minimos por personal debidamente especializado y preparado
para ello, teniendo en cuenta los requisitos de seguridad.

/ En el mantenimiento o reparacién de las puertas se deberd comprobar la continuidad del cumplimiento de
los requisitos necesarios para el correcto y normal funcionamiento de las mismas.

v Se ha previsto que los puntos de regulacion, engrase y colocacién estén colocados fuera de las zonas
peligrosas, asi como que los elementos que deban sustituirse con frecuencia puedan montarse y desmontarse
con total seguridad.
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v Las operacicnes de regulacion, mantenimiento, limpieza, reparacion y conservacion han de efectuarse con
la puerta detenida.

NOTA 1: E!l contratista adjudicadec asume los gastos de transporte y el traslado tanto de su personal a realizar
el mantenimiento como de los materiales y los elementos a utilizar en la ejecucién del mismo, para las
diferentes sedes Medellin y Rionegre Antioguia.

El servicic de mantenimiento preventive debe incluir;

v Inspeccidon del estado de las puertas, ubicacion, limpieza, lubricacidn, ajustes, revision de los sistemas
hidraulicos tanto terresires como aéreos; las bisagras, las manijas, verificacion del correcte funcionamiento,
verificacién de parametros trazables, entrega de informe detallado de mantenimienta de cada una de las
puertas.

v Se requiere gque las personas que presten el servicio cuenten con los elementos de seguridad, los
implementos, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de esta labor y que tengan vigentes sus
aportes en salud y riesgos profesionales.

v El proponente debe incluir el valor de los siguientes insumos: Costo de materiales, mano de cbra, equipos
y herramientas, transporte, y en general tode aquello que sea necesario para la perfecta ejecucion,
funcionamiento y aceptacion de la actividad.

v Cualguier dafio que sufran las puertas de vidrio, las instalaciones y otros elementos que se vean afectados
por la ejecucidn de actividades no coordinadas con la debida antelacién, serd de su responsabilidad, y por
tanto el supervisor exigira la reparacion o reposicidn inmediata del bien, con otro con las mismas
especificaciones y calidades.

v De ia misma manera mantendra indemne a la ENTIDAD contra todo reclamo, demanda, accion legal y
costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros ocasionados
por esta actividad.

v Sidurante el mantenimiento se encuentra que alguna de las puertas presenta fallas que requiera reparacion,
el contratista debera presentar el diagnostico {informe) de manera inmediata dirigido al supervisor del contrato,
en el que se describan las acciones correctivas a realizar con la inclusién de repuestos, la cual debe ser
analizada por el supervisor y en caso de ser necesario, el supervisor solicitara cotizaciones de cada uno de
los repuestos a utilizar y el costo por mano de obra del mantenimiento con &l fin de justificar |la adicion al valor
del contrato.

v Los repuestos que se instalen deben ser nuevos preferiblemente y de excelente calidad, estos seran
aprobados por el supervisor del contrato

v Este contrato se adjudicara totalmente a un Unico proponente y se realizara de acuerdo a las condiciones
pactadas en el Acta de inicio al momento de la ejecucion del contrato (segun plan de trabajo para la prestacion
del servicio).

El proponente favorecido, debera:

. * Presentar un plan de trabajo para la prestacion del servicio.

C + Entregar informe general de mantenimiento preventive y correctivo, con las observaciones
pertinentes para su seguimiento, todo ello segun plan de trabajo presentado.

C » Igualmente debe ser demostrada la competencia técnica y experiencia del encargado del proceso de

mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento:

» Revision general del funcionamiento de las puertas de vidrio de las distintas oficinas de la DIAN {(adjuntar
siempre informe y/o diagndstico de revision.

» Desmonte de la puerta de vidrio, ajuste y nivelacion de ias hojas

» Calibrar, ajustar y lubricar los gastos hidraulicos, bisagras y cantoneras de las partes superior e inferior de
las puertas, si las cantoneras, gatos hidraulicos y zocalos se encuentran con deterioro, se deben cambiar por
nuevos

» Ajuste y cambio los tornilios internos de fijacion y de nivelacién

» Instalacion de bisagras o pivotes, gatos hidraulicos aéreos y terrestres, chapas y manijas y otras piezas de
las puertas de vidrio de ser el caso.

» Revision de los marcos de las puertas de vidrio

» Revisar los zocalos superiores e inferiores de las puertas

» Revisar y suministrar los elementos necesarios para el ajuste de las manijas

» Ajustar, de ser necesario, la estructura que compone el sistema

» Excepcionalmente la reposicion de elementos y/o piezas deben ser iguales o similares a los existentes

» No se aceptaran repuestos usados, homologados o remanufacturados, solo si son razonablemente de dificil
consecucion darle aviso al supervisor y este le dara la aprobacion si es del caso.

» Hacer entrega al supervisor del contrato los repuestos que se cambien, sin embargo, estos se relacionan y
después previa aprobacion del supervisor retirarlos y hacer una disposicion ambiental de los mismos
certificando la disposicién final.

» Utilizar la herramienta, maquinas y materiales en general, apropiada para el desarrollo del objeto contractual
» Utilizar personal idéneo y capacitado, el cual debera contar con la proteccién adecuada conforme a los
lineamientos de seguridad industrial

» El proponente debe incluir el valor de los siguientes insumos: Costo de materiales, mano de obra, equipos
y herramientas, transporte y en general todo aquello que sea necesario para la perfecta ejecucion,
funcionamiento y aceptacion de la actividad

» Adicionalmente debera tener en cuenta que los trabajos que generen ruido, polve y condiciones ambientales
no aptas para laborar en oficinas, se ejecutaran en horarios que no incomoden a los funcionarios y publico en
general. Por lo anterior, el contratista seleccionado debera ejecutar los trabajos en horarios, previamente
coordinado con el supervisor del contrato

» Es de anotar que cualquier incorreccion o trabajo mal ejecutado, se corregira y reemplazara, hasta que a
juicio del supervisor se pueda recibir, en ese momento se autorizara su pago. El oferente favorecido debera
facilitar 1a labor del supervisor, suministrando toda la informacion técnica requerida para el efecto

» Cualquier dafio que sufran los equipos, las instalaciones y otros elementos que se vean afectados por la
ejecucién de actividades no coordinadas con la debida antelacién, serd de su responsabilidad, y por tanto el
interventor exigira la reparacién o reposicion inmediata del bien.

» De la misma manera mantendra indemne a la ENTIDAD contra todo reclamo, demanda, accion legal y
costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros ocasionados
por esta actividad

» El proponente deberd garantizar la calidad de los materiales y elementos a sustituir, por el termino de 24
meses

» El proponente deberé utilizar las herramientas apropiadas para el desarrollo del objeto contractual, las
cuales deberan ser manipuladas por personal idéneo y capacitado y deberan contar con la proteccion
adecuada para la prestacion del servicio conforme a los lineamientos de seguridad industrial

» Dar la respectiva garantia del servicio realizado

» Cumplir con el objeto contractual con la calidad y oportunidad requerida por la entidad

» E| proponente se ajusta a los fineamientos impartidos por el funcionario de la entidad, encargado de realizar
el control de ejecucién, en cuanto a los materiales, acabados, repuestos, e insumos en general

» El proponente debera transportar bajo su responsabilidad, los elementos que tenga gque llevar a su taller
para la reparacién y una vez terminada, debera entregarlos en optimo funcionamiento dentro de las
instalaciones de Ia Entidad.
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P Servicios eventuales: En casc de mantenimientos y reparaciones no relacionados en la cotizacion, se
debera presentar cotizacién del servicio requerido de acuerdo a precios de mercade al supervisor del contrato,
para determinar la necesidad de su realizacion

NOTA I: Atender las llamadas de emergencia que la entidad le reporte durante las horas habiles del dia y
durante la vigencia del contrato. Para esc el contratista debe disponer de una persona y un nimero telefénico
para el mismo.

NOTA [I: Hacer un plan de trabajo tanto para el mantenimiento preventivo como para el correctivo de las
puertas gue incluya cambio de repuestos, estos son previamente acordados con el supervisor del contrato

NOTA IlI: La entidad podra aumentar, disminuir ¢ solicitar realizar servicios y/o reparaciones no previstas en
la presente invitacion publica, que en todo case sean de la misma naturaleza y en aguellos casos gue se les
solicite el supervisor del contrato debidamente justificado, y los precios deben ajustarse a los precios de
mercado. Haciendo los respectivos estudios del mercado para el caso.

NOTA IV: El contratista, atendera cualquier sugerencia o cambio en las fechas del servicio y utilizacién del
mismo y tramitara todos los permisos para el ingreso de las mismas a través del supervisor para este evento.

NOTA V: Se advierte al contratista seleccionado que si dentro del mantenimiento preventivo y correctivo que
realice a las puertas de vidrio llegare a ocasionar cualquier dafio, rotura o averia debera reponer el elemento
dafiado, si llegare a provocar el dafio definitivo de la puerta respectiva debera reponerla sin que se llegare a
incrementar en modo alguno el costo del contrato.

En todo caso la entidad podra descontar de las cuentas pendientes del contratista, los dineros invertidos en la
reposicion de las puertas de vidrio que llegaren a ser dafiadas de modo permanente por este Ultimo y que por
el no hayan sido cambiadas.

DESCRIPCION DE PUERTAS DE UBICACION NUMERQ
VIDRIO: DESCRIPCION cantidad por
(ALAS)

Puertas de vidrio- Sede alpujarra-Medellin 76

Puertas de vidrio Sede campestre-poblado Medellin 4

Puertas de vidrio Zona franca (Rionegro - Antioquia) 1

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1 Mantenimiento de
puertas de vidrio de dos P Desmonte de la puerta de vidrio, ajuste y nivelacién de las
alas hojas

» Calibrar, ajustar y lubricar los gatos hidraulicos, bisagras y
cantoneras de los zdcalos superior € inferior. Si las cantoneras,
gatos hidraulicos y zécalos se encuentran con deterioro, se
deben cambiar por nueves

> Ajuste y cambio de ios tornillos internos de fijacion y
nivelacion de ser necesario

P Revisién de los marcos de las puertas de vidrio

P Revision y alineacion de los zocalos superior e inferior de las
puertas de vidrio

P Revisién y suministro de los elementos necesarios para el
ajuste de las manijas

» Verificacion y ajuste de la estructura gue compone el sistema
> Suministro e instalacion de bisagras

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: en general y
cambio de piezas u elementos y repuestos en casc de ser
necesatrio.



2 Mantenimiento de
puerta de vidrio de un
ala

PLAZO DE EJECUCION

Proceso: Administrativo y Financiero

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050
DE MiNIMA CUANTIA

Version 6

Cambiar elementos dafiados, rotos o desgastados por
elementos nuevos {en caso de ser necesario)

> Ajuste y nivelacion de la puerta y hojas

» Calibrar, ajustar y lubricar los gatos hidraulicos, bisagras y
cantoneras de los zécalos superior e inferior. Si las bisagras se
encuentran con deterioro, deben cambiarse por nuevas.

» Ajuste y cambio de los tornillos internos de fijacién y
nivelacion de ser necesario

» Revision de los marcos de las puertas de vidrio

» Revisar y suministrar los elementos necesarios para el ajuste
de las chapas

» Verificacién y ajustar el cierre y la apertura.

= Revision y alineacion de los z6calos superior e inferior de las
puertas de vidrio.

> Revisar y suministrar los elementos necesarios

El contrato tendra una duracion que no podra exceder del 31 de diciembre de 2023 y/o agotamiento de partida
presupuestal, sin exceder la vigencia fiscal 2023

PERIODICIDAD DEL SERVICIO

El mantenimiento preventivo y correctivo se desarrollaré de acuerdo a la necesidad y cuando el supervisor del

contrato lo solicite.



