Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5365253
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8/09/2023 3:34:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	INTERVENTORIA 003/2023
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa financiera, ambiental y legal al mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa a cargo del municipio de Jardín, Antioquia
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	5 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	ALC 100-20-04-003/2023 Agregar
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	8/03/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3 días de tiempo transcurrido *(9/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN

COLOMBIA, Jardín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Mario Gil Cardona

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 8291216

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Mario de Jesús Gil Cardona	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	420052805

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mario de Jesús Gil Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2023 1:33:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Lyda Ines Garcia Vides* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2023 2:55:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5365253
Proveedor Mario de Jesús Gil Cardona
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 3 No.10-10
Ubicación CO-ANT-05364 - Jardín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Jardín
Dirección CARRERA 3 No.10-10
Código postal 056050

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 3 No.10-10	COLOMBIA > Antioquia > Jardín

1 CO1.PCCNTR.5365253

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							83.742.680,00	83.731.018,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A CARGO DEL MUNICIPIO DE JARDIN, ANTIOQUIA	1,00	UN	83.742.680,00	83.731.018,00	83.742.680,00	83.731.018,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CRP 1112.pdf	CRP 1112.pdf	(detalle)
☐	CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HECTOR JAIME RENDC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70811360	Guardar y notificar
Supervisor	Jheferson Muñoz Grajal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1152460384	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	25.597.614
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	58.133.404
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	83.731.018

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0000000543	CDP	No validado	58.133.404 COP	58.133.404 COP	00-00-00	Editar
☐	0000000554	CDP	No validado	24.914.316 COP	24.914.316 COP	00-00-00	Editar
☐	0000000585	CDP	No validado	694.960 COP	694.960 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 83.742.680 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 83.742.680 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1112	Presupuestal (CDP)	-	No validado	58.133.404 COP	58.133.404 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	01112	Presupuestal (CDP)	-	No validado	24.902.654 COP	24.902.654 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	001112	Presupuestal (CDP)	-	No validado	694.960 COP	694.960 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 83.731.018 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 83.731.018 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -