Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5454135
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	23 horas de tiempo transcurrido *(12/10/2023 8:32:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC 641-2023
Objeto del contrato	REALIZAR ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LAS POBLACIONES DE TORTUGA DE RIO (Podocnemis lewyana) EN LA JURISDICCIÓN DE CORNARE
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/05/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE

COLOMBIA, El Santuario

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Corporación Nacional para la Gestión Ambiental

COLOMBIA, Puerto Triunfo
Número de documento 900408049

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Corporación Nacional para la Gestión Ambiental	Bancolombia	Ahorros	25450414746

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Wlther de Jesus Lopez Grizales* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2023 11:13:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Liceth Astrid Márquez Vergara* ***Fecha de aprobación:*** *13/10/2023 7:49:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	12/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5454135
Proveedor Corporación Nacional para la Gestión Ambiental
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	MC 045-2023 ACEPTACION TORTUGAS.pdf	MC 045-2023 ACEPTACION TORTUGAS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 54 AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA
Ubicación CO-ANT-05697 - El Santuario
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio El Santuario
Dirección KM 54 AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	REGION CORNARE	COLOMBIA > Antioquia > El Santuario

1 CO1.PCCNTR.5454135

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							31.778.953,00	31.000.669,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77111500	Realizar el seguimiento a las posturas de la tortuga de río en las playas del río claro Cocorná sur y recolección de huevos de tortuga (transporte fluvial), cumpliendo con las especificaciones técnicas del numeral 5 de los estudios previos	20,00	UN	329.423,00	301.700,00	6.588.460,00	6.034.000,00
2	77111500	Realizar el cuidado, supervisión y seguimiento de los huevos recolectados y la atención, valoración y alimentación durante el tiempo de adaptación de los neonatos de tortuga en las piscinas de paso (Anexo Actividades) , cumpliendo con las especificaciones técnicas del numeral 5 de los estudios previos	7,00	UN	2.206.667,00	2.206.667,00	15.446.669,00	15.446.669,00
3	77111500	Realización de repoblamientos con neonatos de tortuga de río. Estas actividades incluyen: Transporte fluvial (dos canoas por cada jornada), a diferentes sitios de liberación humedal (Aurora 1 y Aurora 2) Humedal Buenos Aires, Humedal La Esmeralda (coordenadas anexas en documento) ; capacitación a las personas asistentes ; Alquiler de salvavidas ; Hidratación y	3,00	UN	1.930.000,00	1.890.000,00	5.790.000,00	5.670.000,00

4	77111500	refrigerio asistentes (promedio de 30 personas) , cumpliendo con las especificaciones técnicas del numeral 5 de los estudios previos Proveer alimentación y demás insumos como (plantas de la región para enriquecer los hábitats, buchón de agua y hojas de biao) para el proceso de conservación de tortuga de rio. Anexo APU, , cumpliendo con las especificaciones técnicas del numeral 5 de los estudios previos	7,00	UN	564.832,00	550.000,00	3.953.824,00	3.850.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	MC 045-2023 ACEPTACION TORTUGAS.pdf	MC 045-2023 ACEPTACION TORTUGAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	31.000.669
	Total	31.000.669

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDPCORNARE	CDP	No validado	31.778.948 COP	31.778.948 COP	00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer: 31.778.948 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -