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CONTRATO No.  EPC-PDA-C-494-2023  
 
CONTRATISTA MANOV INGENIERIA LTDA. 
NIT             800.176.931-1 
 
R/L    CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO 
C.C. No.   19292675 
 
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABRERA INCLUYE 
PTAP Y PTAR. 

 
        VALOR:  SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS 

MIL SETENTA Y NUEVE PESOS ($773.822.079) M/CTE 
 
        PLAZO:  ONCE (11) MESES 
 
  

 
CLAUSULA PRIMERA. – OBJETO: El CONTRATISTA se obliga a realizar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABRERA 
INCLUYE PTAP Y PTAR.”. CLAUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL CONTRATO: Para el desarrollo de 
la consultoría, el contratista deberá dar cumplimiento al alcance de los servicios y actividades, así como los 
productos que deben cumplir con las normas aplicables al sector de conformidad y todo lo detallado en el 
Documento de Especificaciones Técnicas y el CAPÍTULO IV -ALCANCE Y METODOLOGÍA DE 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CRONOGRAMA DE LA CONSULTORÍA, PLAN DE CARGAS. 
CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones 
que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus 
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales 
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas 
contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones, las contenidas en los ANEXOS TÉCNICOS y 
de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el consultor contrae, entre otras, las 
siguientes, además de las que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato: 1. Cumplir con el 
objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo 
tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del consultor o sus 
empleados con Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. 2. Acreditar, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes 
a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante las constancias de pago. 3. 
Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la consultoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal con LA EMPRESA. 4. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios 
o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo 
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del mismo. 5. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón 
o con ocasión de la celebración y/o ejecución de este contrato. 6. Dar cumplimiento en un todo al Plan de 
trabajo, presentado y aprobado por el interventor. En caso de requerirse ajuste al mismo, deberá presentar 
la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior 
calidad, requerimientos y obligaciones. 7. Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la 
consultoría. Los gastos que se generen cuando las reuniones sean programadas en ciudades diferentes al 
domicilio contractual, serán cubiertos por el consultor. 8. Desarrollar la consultoría con el equipo de trabajo 
propuesto. El consultor sólo podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo previa autorización escrita 
por de la interventoría y de la supervisión designada por Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, 
siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la 
oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. Dicho reemplazo solo se autorizará por causas 
debidamente justificadas. 9. Efectuar la consultoría objeto del presente contrato, a los precios y condiciones 
señalados en la propuesta presentada, la cual hará parte del Contrato. 10. Prever en el presupuesto la etapa 
de revisión y acciones correctivas durante los siguientes meses a la entrega física y recibo a satisfacción por 
parte de la interventoría hasta lograr la viabilización del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, o del Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos o de cualquier entidad 
viabilizadora. 11. Elaborar un cronograma detallado de las actividades a desarrollar durante la ejecución del 
contrato. 12. Consultar con Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP las inquietudes de orden legal que 
se presenten en relación con la ejecución del contrato. 13. Velar por el estricto cumplimiento de las normas 
relacionadas con sismo-resistencia de construcciones, uso de tierras, ordenamiento territorial (P.O.T y E.O.T) 
espacio público y medio ambiente dentro de las cuales se encuentra entre otras el Decreto Ley 2811 de 
1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1728 de 2002, Norma NTC 4595 y demás disposiciones reglamentarias en 
materia de licencias ambientales, planes de manejo y demás permisos y autorizaciones que se requieran.14. 
Suministrar el personal idóneo para la ejecución del objeto contractual. 15. Realizar todas las pruebas 
necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la entrega a satisfacción de la consultoría a la 
interventoría de LA EMPRESA. 16. Presentar a la supervisión del contrato por parte de LA EMPRESA, 
informes mensuales sobre el avance de los trabajos, cuando se le solicite. 17. Presentar dichos informes 
por escrito, garantizando que la redacción sea clara y precisa. 18. Presentar dentro de los cinco (5) días 
calendario, siguientes a la suscripción del contrato y previo a la iniciación de la ejecución de la consultoría 
la siguiente documentación: 1) Hojas de vida del personal mínimo para la ejecución del contrato, 2) 
Programa de trabajo e inversión, 3) Cronograma detallado para la ejecución del contrato y 4) Programa de 
Seguridad Industrial si es requerido. 19. Presentar a la interventoría en un plazo no mayor a cinco (05) días 
calendario siguiente a la suscripción del contrato, una descripción detallada de la metodología a seguir, para 
la ejecución del contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La 
metodología para la ejecución del proyecto deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia 
de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e 
interrelación con la supervisión, su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y 
administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método 
con el cual desarrollará los trabajos, incluyendo entre otros, las preliminares. En el documento es necesario 
presentar: a). Características sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar cada una de las 
actividades indicadas en el cronograma de ejecución del proyecto. b). Logística consistente en la descripción 
de la organización, procesos y actividades a desarrollar, indicando las técnicas o métodos para llevarla a 
cabo. En suma, desarrollo del método constructivo, procedimientos constructivos, tasas de avance, y demás. 
c). La organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para cumplir con 
el contrato. Debe explicar el proceso de alistamiento, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, 
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cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del 
personal y los equipos a utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo 
concerniente con la administración del contrato. d). Rendimientos propuestos para ejecutar la consultoría 
en el plazo contractual, y los registros e informes de consultoría. 20. Presentar y cumplir con el programa 
general de la consultoría, que se organizará por capítulos, utilizando una aplicación Software tipo Project o 
similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con el plazo máximo de ejecución establecido 
y dentro de los parámetros propuestos. Este trabajo conjunto entre el consultor e Interventoría se entregará 
LA EMPRESA dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la suscripción del contrato. Deberá incluir: 
La secuencia y duración de cada una de las actividades, indicadas en las especificaciones técnicas, la ruta 
crítica, la programación de los trabajos que incluya todas las actividades (capítulos, subcapítulos y los ítems 
en su totalidad). La modificación del programa deberá fundarse en causas plenamente justificadas y 
requerirá la aprobación escrita previa del Interventor y la verificación por parte de LA EMPRESA. En caso 
que el consultor no cumpla con el programa, el interventor le podrá exigir por escrito el aumento del número 
de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento 
del programa de trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para 
LA EMPRESA. La renuencia del consultor a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento 
de conformidad con lo establecido en el contrato. 21. Presentar una garantía única a favor de LA EMPRESA, 
otorgada por una compañía de seguros bajo el régimen propio de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, que ampare los siguientes riesgos: a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de ejecución del mismo y un (1) año más. En todo 
caso este amparo deberá permanecer vigente hasta el momento de liquidación del contrato. Esta cobertura 
también debe incluir el cumplimiento del pago por el asegurador de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
en los porcentajes señalados en el contrato. b. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, por el término de ejecución del contrato y tres (3) años más. c. CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final del contrato, con una vigencia 
igual a cinco (5) años contados a partir del acta de entrega y recibo final de los estudios y diseños. Su 
aprobación por parte de LA EMPRESA será condición previa para realizar el último pago del contrato. 
Adicionalmente, deberá exigirse al consultor la expedición de una garantía que ampare la Responsabilidad 
Civil Extracontractual, por un monto equivalente a doscientos (200) SMLMV, y con una vigencia igual al 
término de ejecución del contrato. Nota: Aún con posterioridad a la liquidación del contrato, si hay lugar a 
ello, el consultor continuará con la obligación de tramitar la obtención del concepto de proyecto viable, 
condicional o técnicamente aceptable otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o del 
Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, o por la entidad viabilizadora correspondiente, 
realizando los ajustes a que haya lugar. Con el fin de dar cumplimiento a esta obligación, a partir de la fecha 
de comunicación por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, de las observaciones realizadas 
al proyecto por parte de la entidad viabilizadora, el Consultor tendrá 15 días calendario para atender las 
mismas y realizar la totalidad de los ajustes a que haya lugar. Si para la fecha de la liquidación del contrato 
no se ha obtenido el concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable, el consultor 
continuará con esta obligación, por un término de tres años más a partir de la firma del acta de liquidación, 
para lo cual dicho compromiso quedará amparado por las Garantías de Cumplimiento y Calidad del Servicio 
y así se señalará en el acta de liquidación. 22. Suministrar los insumos necesarios para la ejecución de la 
consultoría, en las fechas indicadas en el cronograma de actividades, y adoptar las medidas necesarias para 
evitar retrasos en su entrega. Así mismo prever en el contrato que deberá informar a la interventoría las 
características y fichas técnicas de los insumos y materiales a emplear. 23. Disponer de todos los equipos, 
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maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las consultorías 
en el tiempo, cantidad y calidad establecidos. Conforme a lo anterior, asumir los costos que se ocasionen 
por daños de la maquinaria y/o reemplazar estos equipos en caso de ser necesario. 24. Realizar reuniones 
con la interventoría y/o supervisor del contrato tanto al inicio como durante la ejecución del mismo. La 
periodicidad de las reuniones será semanal, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las 
actas que documenten el estado del mismo. 25. Mantener durante la ejecución del contrato el recurso 
humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la propuesta. 26. Hacer las recomendaciones que contribuyan 
al mejor desempeño para la materialización de la consultoría. 27. Informar de inmediato y por escrito, a la 
supervisión la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del 
contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso. 28. El consultor se obliga a entregar 
a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., todos los informes, anexos, documentos, planos que se 
realicen durante la ejecución del contrato. 29. Tramitar oportunamente las actas de suspensión y 
reanudación del contrato, si ello fuere necesario. 30. Además del personal mínimo exigido, el CONSULTOR 
deberá contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto 
en plazo como en calidad. 31. El consultor se obliga a atender todas las observaciones y requerimientos a 
los diseños, presentadas por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., y demás entidades 
competentes. 32. El CONSULTOR deberá garantizar el personal propuesto para el inicio de la ejecución de 
los trabajos. 33. El CONSULTOR deberá cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en el 
Documento de Especificaciones Técnicas del presente proceso de selección. 34. Corregir todos los estudios 
y diseños que conforme los análisis efectuados por la interventoría de LA EMPRESA, resulten defectuosos o 
no cumplan las normas de calidad requeridas para el proyecto, en el término indicado por el Interventor o 
LA EMPRESA. 35. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del Contrato. 36. El CONSULTOR tramitará la obtención del concepto de proyecto 
viable, condicional o técnicamente aceptable otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o 
del Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, o por la entidad viabilizadora correspondiente 
y/o entidad que financie o cofinancie proyectos de agua potable y saneamiento básico, realizando los ajustes 
a que haya lugar. Con el fin de dar cumplimiento a esta obligación, a partir de la fecha de comunicación por 
parte de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., de las observaciones realizadas al proyecto por 
parte de la entidad viabilizadora, el Consultor tendrá 10 días calendario para atender las mismas y realizar 
la totalidad de los ajustes a que haya lugar. Nota:  Si para la fecha de la liquidación del contrato no se ha 
obtenido el concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable, el consultor continuará con 
la obligación señalada en el presente numeral por un término de tres años más a partir de la firma del acta 
de liquidación, para lo cual dicho compromiso quedará amparado por las Garantías de Cumplimiento y 
Calidad del Servicio y así se señalará en el acta de liquidación. 37. Cumplir con las actividades a su cargo 
con base en parámetros de tiempo, costos, calidad del alcance previsto en el contrato. 38. Entregar paz y 
salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto al finalizar la ejecución de la consultoría. 39. Velar 
por la gestión integral de las actividades a su cargo, incluyendo el trámite requerido para alcanzar los 
objetivos del presente contrato. 40. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del 
contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal 
que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y 
todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe 
acogerse a las normas vigentes. Y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por 
escarapela o por uniformes. 41. Mantener a todo el personal que labore en la consultoría debidamente 
identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con 
los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique LA EMPRESA a través del interventor del Contrato. 
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42. Cumplir con el manual de Interventoría vigente en LA EMPRESA, publicado en la página 
www.epc.com.co. 43. Cumplir con el Plan de Gestión Social de LA EMPRESA publicado en la página 
www.epc.com.co 44. Cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad de LA EMPRESA publicado en la página 
www.epc.com.co. 45. Las que le asigne el supervisor, inherentes al objeto del contrato y las demás que 
fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato.46. Garantizar la imagen institucional de EPC en 
las actividades que desarrolle. 47. Entregar el reporte del número de usuarios que podrán ser conectados. 
48. La revisión por parte de la Interventoría de cada producto entregado no releva al CONSULTOR de su 
obligación de revisar integralmente, sin limitarse a la atención de los comentarios de la Interventoría, y 
complementar en la medida de lo necesario, los diseños entregados para obtener la total satisfacción de la 
Interventoría y la supervisión de la Empresa. En consecuencia, se considera que dos (2) entregas deben ser 
suficientes para que el producto final o diseño detallado cumpla los requerimientos de la Empresa y de la 
Interventoría; si esta condición no se cumple, y la segunda versión de los diseños no es un documento para 
aprobación a satisfacción, se notificará a la Compañía de Seguros para iniciar el trámite de aplicación de la 
póliza de cumplimiento. CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato, 
previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento del contrato será de ONCE (11) 
MESES, discriminados así: OCHO (08) meses para la entrega de los productos y su radicación ante el 
MVCT o Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos; y TRES (03) mes para el 
acompañamiento y obtención de la viabilización del proyecto por parte del MVCT o Mecanismo 
Departamental de Viabilización de Proyectos o la entidad viabilizadora correspondiente. PARÁGRAFO 1: La 
interventoría y LA EMPRESA tendrán quince (15) días calendario contados a partir de la radicación completa 
de cada producto, para pronunciarse sobre su aprobación y/o devolución a afectos de que se incorporen los 
ajustes que se identifiquen como necesarios en cumplimiento de lo establecido en este contrato, su anexo 
técnico o la normatividad aplicable. La revisión por parte de la interventoría de cada producto entregado no 
releva al CONSULTOR de su obligación de revisar integralmente, sin limitarse a la atención de los 
comentarios de la Interventoría, y complementar en la medida de lo necesario, los diseños entregados para 
obtener la total satisfacción de la Interventoría y de LA EMPRESA. En consecuencia, dos (02) entregas deben 
ser suficientes para que el producto final o diseño detallado cumpla con los requerimientos de LA EMPRESA 
y de la Interventoría; si esta condición no se cumple, y la segunda versión de los diseños no es un documento 
para aprobación a satisfacción, se notificará a la Compañía de Seguros para iniciar el trámite de aplicación 
de la póliza de cumplimiento. Por tanto, para el establecimiento de las fechas de los plazos parciales, el 
Consultor deberá tener en cuenta que una vez realice la entrega de cada producto, el Interventor tendrá 15 
días calendario para la revisión y posteriormente EL CONSULTOR, por su parte, tendrá diez (10) días 
calendario para remitir el producto correspondiente debidamente ajustado y/o complementado, 
posteriormente la Interventoría y LA EMPRESA dispondrán de cinco (05) días calendario para aprobar y dar 
concepto de no objeción al diseño presentado respectivamente. Si EL CONSULTOR no entrega el producto 
debidamente ajustado y/o complementado a satisfacción de la interventoría y/o la supervisión, LA EMPRESA, 
podrá imponer multas, sin que ello libere al CONSULTOR de cumplir con su obligación contractual en el 
menor tiempo posible y sin que el plazo que se tome implique una modificación del cronograma aprobado. 
PARÁGRAFO 2: En consideración a que la aprobación del proyecto por parte del Mecanismo de Viabilización 
o de financiación de inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico correspondiente definido 
por parte de LA EMPRESA, constituye un hecho ajeno a la voluntad de la EMPRESA y del CONSULTOR, si no 
se pudiere obtener la viabilización del proyecto durante el plazo previsto, EL CONSULTOR continuará con la 
obligación de atender los ajustes que se requieran a sus productos hasta la obtención del concepto de 
proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable otorgado por el Mecanismo de Viabilización o de 
financiación de inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico correspondiente. Con el fin 
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de dar cumplimiento a esta obligación, a partir de la fecha de comunicación por parte de LA EMPRESA y/o 
la interventoría, de las observaciones realizadas al proyecto por parte de la entidad evaluadora, EL 
CONSULTOR contará con diez (10) días hábiles para atender las mismas y realizar la totalidad de los ajustes 
a que haya lugar. Si para la fecha de liquidación del contrato no se ha obtenido el concepto de proyecto 
viable, condicional o técnicamente aceptable, el consultor continuará con esta obligación, para lo cual dicho 
compromiso quedará amparado por las Garantías de Cumplimiento y Calidad del Servicio y así se señalará 
en el acta de liquidación CLÁUSULA QUINTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: El proyecto se desarrollará en 
el casco urbano del Municipio de Cabrera Departamento de Cundinamarca. CLÁUSULA SEXTA. - VALOR: 
El valor del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es la suma total de SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 
($773.822.079) M/CTE, incluido IVA, impuestos, tasas contribuciones, estampillas y permisos y en 
general todos los costos directos e indirectos que acarre la ejecución del contrato, de conformidad con la 
propuesta económica por él presentada y que se encuentra publicada en la plataforma SECOP II. 
CLÁUSULA SÈPTIMA. - FORMA DE PAGO: Empresas públicas de Cundinamarca SA ESP pagará el valor 
del contrato de consultoría mediante actas de avance de productos de la siguiente manera: A. Un primer 
pago correspondiente al valor contratado para el Producto No. 1 (DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS) 
incluyendo IVA, menos el 10% de dicho valor para posterior pago en la liquidación; previa presentación del 
informe de diagnóstico, análisis y selección de alternativas aprobado por la INTERVENTORÍA contratada por 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.,  de acuerdo con el ANEXO TÉCNICO y/o normatividad 
vigente y con la respectiva acta de aprobación de Diagnóstico, según modelo de LA EMPRESA. B. Un 
segundo pago correspondiente al valor contratado para el Producto No. 2  (DISEÑOS DE DETALLE y 
DOCUMENTOS REQUISITO PARA LA ENTIDAD VIABILIZADORA) incluyendo IVA, menos el 10% de dicho 
valor para posterior pago en la liquidación, previa presentación de los Diseños de Detalle y documentos 
requisito para la entidad viabilizadora, aprobados por la INTERVENTORÍA contratada por Empresas Públicas 
de Cundinamarca S.A. E.S.P., de acuerdo con el ANEXO TÉCNICO y/o normatividad vigente y con las 
respectivas actas de aprobación, según modelo de LA EMPRESA. Lo anterior, teniendo en cuenta que el 
proyecto o los proyectos (fases) podrán ser presentados al Mecanismo Nacional o Departamental de 
Viabilización de Proyectos y/o ante alguna entidad que viabilice proyectos y financie inversiones en el sector 
de agua potable y saneamiento básico; lo cual, será definido por LA EMPRESA. C. Un tercer pago 
correspondiente al valor contratado para el Producto No.3 (CONCEPTO TÉCNICO O VIABILIDAD), incluyendo 
IVA menos el 10% de dicho valor para posterior pago en la liquidación, previa obtención del Concepto de 
proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable, o lista de chequeo sin observaciones al componente 
técnico suministrado por EL CONTRATISTA, otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, u otra entidad que financie inversiones en el sector 
de agua potable y saneamiento básico, o una vez cumplido el plazo previsto para el trámite de evaluación 
por parte de la entidad viabilizadora o evaluadora, siempre y cuando, las demoras en la presentación y 
aprobación no sean de exclusiva responsabilidad del contratista o por causas imputables a éste. D. Un pago 
final correspondiente al 10% del valor del contrato, sin incluir el valor de los gastos reembolsables, luego 
de la suscripción del acta de liquidación del contrato. PARÁGRAFO 1: En caso de que se defina que, por 
disponibilidad de recursos para ejecución de obra, haya que fasear los productos finales para ser 
presentados ante los mecanismos de viabilización o financiación con el fin obtener la viabilidad técnica y 
financiera, la forma de pago del literal c quedará de la siguiente forma: c. Un tercer pago, correspondiente 
al 50% del valor contratado producto del Concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable 
otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o por el Mecanismo Departamental de 
Viabilización de Proyectos, u otra entidad que financie inversiones en el sector de agua potable y 
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saneamiento básico incluyendo IVA menos el 10% de dicho valor para posterior pago en la liquidación de 
la primera fase y el 50% restante de dicho valor incluyendo IVA menos el 10% de dicho valor para posterior 
pago en la liquidación, previo concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente aceptable otorgado 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o por el Mecanismo Departamental de Viabilización de 
Proyectos, u otra entidad que financie inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico de las 
fases restantes según el plan financiero de la entidad y/o compromisos adquiridos según lo estipula en las 
obligaciones del contrato. Las fases podrán ser presentadas a diferentes entidades viabilizadoras o entidades 
que financien en el sector de agua potable y saneamiento básico de acuerdo con la asignación y/o fuente 
de los recursos. PARÁGRAFO 2:  GASTOS REEMBOLSABLES: Corresponden a los ítems incluidos en la 
oferta económica como “RECONOCIMIENTO POR REEMBOLSO”. Empresas Públicas de Cundinamarca SA 
ESP, reconocerá dichos gastos hasta por el valor allí indicado. En la ejecución del contrato se requerirá la 
aprobación previa de la interventoría del valor de las actividades que por este concepto se vayan a realizar, 
para lo cual, al inicio del contrato la interventoría entregará el protocolo respectivo, donde incluirá la 
necesidad de entregar mínimo tres (3) cotizaciones a precio del mercado de dichas actividades. La solicitud 
de reembolso de estos gastos, deberá realizarse de manera paralela con el primero y/o segundo y/o tercer 
pago establecidos en la forma de pago, y será equivalente a los costos en que el consultor haya incurrido 
por dicho concepto siempre y cuando se hayan ejecutado con dicho producto y sean validados por la 
interventoría. Los gastos que se generen posteriores a la aprobación de los diseños, por ejemplo, para 
atender las observaciones del MVCT o de la entidad viabilizadora correspondiente no se reconocerán como 
reembolsables y serán a cargo del CONSULTOR. PARÁGRAFO 3:  El precio incluye todos los gastos, directos 
e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por lo tanto, en el valor 
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestaciones, desplazamientos, análisis de 
laboratorio, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, 
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y 
asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización 
de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las 
deducciones a que haya lugar; en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONSULTOR para la 
cumplida ejecución del contrato. PARÁGRAFO 4:  La EMPRESA, no reconocerá, por consiguiente, ningún 
reajuste al CONSULTOR en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para 
la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta y que no 
hayan sido reconocidos o avalados en el contrato que se suscriba. PARÁGRAFO 5: PRODUCTOS A 
ENTREGAR POR EL CONTRATISTA: El siguiente cuadro presenta los productos y las cantidades totales 
a desarrollar para el proyecto, las cuales conformarán las actas de avance previstas para pago, de acuerdo 
con los porcentajes indicados en la forma de pago: 

 
PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRODUCTO 1: DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVAS 

1 Informe de recopilación de información y diagnóstico. UND 1 

2 Informe de estudio de calidad del agua y tratabilidad. UND 1 

3 Informe del estudio de Aforo Sólido. UND 1 

4 
Caracterización y modelación de la fuente receptora y 
vertimientos (Permiso de Vertimientos). 

UND 1 

5 
Informe de levantamiento topográfico, catastro de redes y 
batimetría del área de influencia del proyecto. 

UND 1 
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

6 

Informe de estudio hidráulico, hidrológico o hidrogeológico de la 
fuente de captación para el proyecto y de las áreas de aporte y/o 
subcuencas de drenaje y de la fuente receptora del proyecto 
(Modelaciones). 

UND 1 

7 
Informe de Evaluación del Impacto Social y estudio Socio-
económico. 

UND 1 

8 Informe de Patología y Vulnerabilidad Estructural.  UND 1 

9 Informe de Prospección geotécnica. UND 1 

10 
Informe diagnóstico del Análisis de Amenaza, Vulnerabilidad y 

riesgo AVR.  

UND 
1 

11 Informe de identificación predial. UND 1 

12 
Informe de estudio de alternativas de solución, selección de 
alternativa y factibilidad integral del proyecto. 

UND 
1 

13 Informe del Análisis de Impacto Ambiental. UND 1 

PRODUCTO No. 2: DISEÑOS DE DETALLE Y DOCUMENTOS REQUISITO PARA LA ENTIDAD 
VIABILIZADORA 

14 Informe y documentación Permiso de Vertimientos. UND 1 

15 Diseños técnicos definitivos. UND 1 

16 Presupuesto. UND 1 

PRODUCTO No. 3 CONCEPTO TÉCNICO O VIABILIDAD 

17 
Presentar y entregar los estudios y diseños junto con la 
documentación requerida para el proceso de Viabilidad, como lo 
establece la normatividad vigente. 

UND 1 

18 

Concepto de proyecto viable, condicional o técnicamente 
aceptable otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Mecanismo Departamental de Viabilización de 
Proyectos, u otra entidad que financie inversiones en el sector de 
agua potable y saneamiento básico. 

UND 1 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA. – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las erogaciones que Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. E.S.P., efectúe para el pago del valor del presente contrato se harán con cargo a los 
Certificados de Disponibilidad de Recursos, que a continuación se relacionan: 
 

ORIGEN FUENTE CDR 
Afectación 

CDR 
CONCEPTO 
DEL GASTO 

DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 

VALOR 

PDA 
Municipio de 

Cabrera 

PA FIA – SGP- 
AGUA POTABLE 

Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

11448 
25/10/2021 

20210306 
22/10/2021 

Componente en 
Infraestructura 

en Agua y 
Saneamiento 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN 
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE CABRERA 
INCLUYE PTAP Y PTAR 

$ 629.506.564 

PDA 
Municipio de 

Cabrera 

PA FIA – SGP- 
AGUA POTABLE 

Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

13877 
09/11/2022 

4959 
22/12/2022 

Componente en 
Infraestructura 

en Agua y 
Saneamiento 

RECURSOS ADICIONALES PARA 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN 

MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE CABRERA 
(INCLUYE PTAP Y PTAR) 

$ 144.315.515  
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CLÁUSULA NOVENA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato, 
ni subcontratar la ejecución del mismo a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras salvo 
autorización previa y expresa de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., y ésta puede reservarse 
las razones que tenga para negar la cesión.  CLÁUSULA DÉCIMA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 
Dentro del término de cuatro (4) meses contados desde la fecha de finalización del contrato, o de la fecha 
de expedición del acto que ordene la terminación, o de la fecha del acuerdo que lo disponga, el 
CONTRATISTA, el interventor y el Subgerente General de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP 
suscribirán un acta de liquidación en donde se incluirá el estado contable del contrato, el valor final del 
mismo, así como la certificación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones adquiridas 
por ella y la descripción de los trabajos adelantados con sus respectivas fechas de iniciación y terminación. 
En concordancia con lo establecido en la ley 789 de 2002 y 828 de 2003, el interventor deberá verificar y 
dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y 
las sumas que debieron ser cotizadas. En el evento en que no se hubiera realizado la totalidad de los aportes 
el supervisor deberá informar y dejar constancia en el acta de liquidación, a fin de retener las sumas 
adeudadas al sistema en el momento de la liquidación; Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP 
efectuará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud 
y pensiones conforme lo establece la ley. Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. procederá a la 
liquidación del contrato en los siguientes casos: 1) Por vencimiento del plazo pactado. 2) Cuando las partes 
den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal 
determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de Empresas Públicas de 
Cundinamarca SA ESP. 3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 4) 
Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, el contrato deberá liquidarse una vez ejecutado el 
objeto del mismo y cumplidas las obligaciones pactadas. PARÁGRAFO.- LIQUIDACIÓN UNILATERAL: 
Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de 
la misma dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo 
acuerdo, esta será practicada directa y unilateralmente por LA EMPRESA y se adoptará por acto 
administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. En todo caso se dará aplicación a lo señalado 
en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - PERSONAL DEL 
CONTRATISTA: El personal que requiere el CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, será de su 
exclusiva responsabilidad y LA EMPRESA declara que no asume responsabilidad laboral alguna con ellos. 
Será obligación del CONTRATISTA cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 
de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, así como con lo dispuesto por la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, 
y suministrar al interventor la información que este requiera. Así mismo, el CONTRATISTA deberá tomar las 
precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
disposiciones de carácter legal. PARAFAGRO: En todo caso el personal profesional objeto de evaluación 
deberá corresponder a aquel presentado con la propuesta, en caso de ser necesario su cambio, éste sólo 
procederá cuando el Interventor presente un profesional de iguales o mejores condiciones que el presentado 
para efectos de la evaluación y previa autorización de LA EMPRESA. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.  
GARANTÍAS: El proponente favorecido una vez suscrito el contrato objeto de esta contratación, deberá 
constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, a favor de Empresas Públicas 
de Cundinamarca S.A. ESP, NIT. 900.222.346-0, la Garantía Única expedida a favor de Entidades Estatales 
sometida al Decreto 1082 de 2015. La cual podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguros 
que ampare como mínimo los valores y eventos indicados a continuación: 1. CUMPLIMIENTO: Por un 
valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término 
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de ejecución del contrato y seis (6) meses, en todo caso este amparo deberá permanecer vigente hasta la 
liquidación del contrato. Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago de la cláusula penal 
pecuniaria y multas, en los porcentajes señalados en el futuro contrato. (Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 
1082 de 2015). Se requiere de esta cobertura, con el fin de cubrir a la Entidad de posibles incumplimientos 
por parte del CONSULTOR seleccionado. El valor estimado correspondiente al 30%, es equivalente al monto 
de la cláusula penal pecuniaria que la entidad establecerá en el contrato que se pretende celebrar, la vigencia 
del amparo corresponde al término establecido para la liquidación del contrato. En todo caso la vigencia de 
este amparo deberá extenderse hasta el momento de la liquidación del contrato. 2. PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por un valor equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato, por el término de ejecución y tres (3) años más, valor y plazo que se 
ajustan a lo señalado en el reglamento. Esta garantía se requiere por cuanto para la ejecución del contrato 
el contratista requerirá utilizar personal. El valor estimado para la misma corresponde al mínimo exigido por 
el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015 y permitirá cubrir a la Entidad de los perjuicios que se 
le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el 
contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato 
amparado. El plazo de tres (3) años señalado para esta garantía, está en concordancia con los tiempos de 
garantía que la ley laboral establece para reclamaciones y en el mercado se encuentran para los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. 3. CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Por un monto 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por el término de tres (3) años, contados 
a partir de la fecha la fecha del acta de liquidación del contrato. Su aprobación por parte de Empresas 
Públicas de Cundinamarca SA ESP, será condición previa para realizar el último pago del contrato.  (Artículos 
2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015). Este amparo cubrirá a la Entidad, de los perjuicios imputables al 
CONSULTOR garantizado, derivados de la mala calidad de los servicios de los servicios de interventoría, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el contrato, ó por el incumplimiento de 
los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o servicio, además de las establecidas 
en el contrato, ó en las especificaciones técnicas, ó en los estudios previos, ó en la oferta. Su plazo se 
establece de acuerdo a la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de 
la ley 1474 de 2011. PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA está en la obligación de modificar los 
montos y las vigencias de los amparos contenidos en la póliza que presente a la Empresa, cuando las 
circunstancias así lo requieran por presentarse alteraciones en el plazo o valor del contrato, tales como 
suspensiones, contratos adicionales u otras de similar naturaleza". DISPOSICIONES COMUNES A LAS 
GARANTÍAS Y SEGUROS: a) Las pólizas deben contener una estipulación expresa en la que se manifieste 
que toda solicitud de cancelación, modificación o renovación a los términos consignados en las mismas debe 
contar con el visto bueno escrito de LA EMPRESA. b) El CONTRATISTA deberá reponer las garantías o 
seguros cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros, aumento del valor del 
contrato, prorroga de su vigencia o cualquier modificación en sus condiciones de ejecución, el CONTRATISTA 
deberá ampliar o prorrogar las correspondientes garantías y seguros. c) Dentro de los términos estipulados 
en este contrato, ninguno de los amparos otorgados, podrán ser cancelados sin la autorización de LA 
EMPRESA. El CONTRATISTA deberá mantener vigente la garantía y será de su cargo el pago de todas las 
primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, 
cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan, se adicione o prorrogue, 
se suspenda o modifique el contrato.  d) El CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
deberá aportar las pólizas modificadas, en caso de mora en modificar las garantías, estas podrán ser 
modificadas por la aseguradora a petición de LA EMPRESA, y por cuenta del CONTRATISTA, quien por la 
firma del presente contrato autoriza expresamente a LA EMPRESA a descontar el costo de esta modificación 
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de lo que adeude a cualquier título al contratista. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CLÁUSULA DE 
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA EMPRESA de los reclamos, demandas, acciones 
legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros 
ocasionados por EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecución de la prestación 
del servicio. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA EN LA 
EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: La interventoría estará a cargo  de la persona natural o jurídica 
que la Entidad contrate, para que ejerza las labores de control y seguimiento, en cualquier caso, deberá dar 
cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de Empresas Públicas 
de Cundinamarca SA ESP. Para tal efecto, se designa al titular del cargo y/o quien haga sus veces,  quien 
además de las obligaciones establecidas en el Manual, tendrá las siguientes atribuciones: 1) Verificar que el 
contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución; 2) Suscribir conjuntamente con 
el contratista el acta de inicio del contrato; 3) Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del 
contrato y las fechas de cumplimiento contractual; 4) Verificar el pleno cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA del objeto y las obligaciones contenidas en el contrato; 5) Verificar el contenido de los 
cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del contrato; 6) Informar oportunamente y 
por escrito a la Dirección de Gestión Contractual de todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento 
por parte del CONTRATISTA, y en general, dar parte a ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas 
de sanción o multa, adjuntando los informes presentados por la interventoría; 7) Entregar por escrito sus 
observaciones, recomendaciones o sugerencias, enmarcadas dentro de los términos del contrato, y siempre 
que sean pertinentes con relación a la correcta ejecución del mismo; 8) Solicitar las modificaciones al 
contrato cuando las condiciones del servicio lo requieran; 9) Certificar respecto al cumplimiento del 
contratista, documento que se constituye en requisito previo para el pago que debe realizar el EMPRESA; 
10) Enviar a la dirección de Gestión Contractual las actas de recibido a satisfacción que se emitan con 
ocasión de este contrato, con la debida documentación soporte y en los plazos y oportunidades que la 
periodicidad del contrato amerite; 12) Verificar que el contratista pague los aportes al sistema integral de 
seguridad social, en los montos estipulados en la Ley; 13) Liquidar el contrato conjuntamente con el 
contratista del mismo, suscribiendo con el Subgerente General las actas correspondientes. PARÁGRAFO: 
La supervisión de las actividades derivadas del presente contrato, genera para el funcionario designado para 
ello la responsabilidad propia de este tipo de funciones. Por lo tanto, tiene el deber de actuar con la más 
absoluta diligencia y racionalidad en aras de proteger el patrimonio público en el marco de lo dispuesto en 
la ley 80 de 1993 y la ley 1474 de 2011. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA: EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente por acciones u omisiones en la 
actuación contractual, según lo establecido en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEXTA- SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá, de común 
acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta en donde conste 
tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. PARÁGRAFO: 
El contratista prorrogará la vigencia de la garantía por el tiempo que dure la suspensión, de haber lugar a 
ella. CLÁUSULA DÉCIMA SÈPTIMA. -  MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
contractuales y/o legales a que haya lugar por parte del CONTRATISTA en la ejecución del contrato o en 
cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA cancelará a LA EMPRESA por cada día de retraso el 
equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato del valor total del contrato, sin 
exceder el diez (10%) por ciento del valor del mismo. LA EMPRESA y/o el interventor verificarán el 
cumplimiento de cada Cronograma de Trabajo del Contrato y las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones y cláusulas del contrato, quien deberá informar sobre 
su cumplimiento o incumplimiento. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de que el CONTRATISTA cancele 
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los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que Empresas Públicas de 
Cundinamarca SA ESP lo constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo imputable al CONTRATISTA 
dará origen al pago de las sanciones de apremio previstas en esta cláusula. PARAGRAFO SEGUNDO: El 
CONTRATISTA autorizará a LA EMPRESA para que descuente y compense de las sumas a su favor los valores 
correspondientes a la multa.  De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA o de no resultar estas 
suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, LA EMPRESA podrá obtener el pago total o parcial 
de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de 
cumplimiento otorgado con la garantía única. PARAGRAFO TERCERO: PROCEDIMIENTO PARA LA 
IMPOSICION DE MULTAS: La Entidad podrá imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y 
hacer efectiva la cláusula penal desarrollando el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA- CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento parcial y/o total 
o definitivo del contrato pagará el CONTRATISTA a Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de 
los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que LA EMPRESA pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad 
del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. El 
CONTRATISTA autoriza que LA EMPRESA descuente de las sumas que le adeude, los valores 
correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para 
cubrir la totalidad de su valor, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP podrá obtener el pago de la 
pena mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento 
otorgado con la garantía única. La aplicación de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral 
deberá estar precedida de la declaratoria de incumplimiento mediante el procedimiento establecido en el 
artículo 86 de la ley 1474 de 2011, y culminará, en cualquier caso, con la expedición de un acto 
administrativo motivado. El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento parcial o total de las 
obligaciones y, según corresponda la cuantificación de los perjuicios que excedieren la cláusula penal. 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - DOCUMENTOS: Son documentos básicos, antecedentes y fundamentos 
de este contrato y que forman parte integral del mismo los que se enuncian a continuación: A) Estudios 
Previos, estudios del sector, documento de especificaciones técnicas, Pliegos de Condiciones junto con sus 
Adendas y Anexos. B) La propuesta presentada por el CONTRATISTA y los documentos que ella contiene. 
C) Las actas que durante la ejecución del contrato se redacten y firmen por las partes, incluidas las 
relacionadas con cambios o modificaciones en las especificaciones o condiciones del contrato. D) Los 
Certificados de Disponibilidad de recursos y Registro Presupuestal. E) Los demás que directa o 
indirectamente se relacionen con este contrato o su ejecución. CLÁUSULA VIGÉSIMA. - MECANISMOS 
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En el evento en que se presenten diferencias entre las partes, con 
ocasión de la celebración del presente contrato, de su ejecución, desarrollo, terminación y/o liquidación, las 
partes acudirán al empleo de los mecanismos de solución de arreglo directo, transacción o conciliación y en 
el evento de no poder solucionar las controversias a través de estos mecanismos se acudirá a la jurisdicción 
contencioso administrativa. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: Con la firma de este contrato el CONTRATISTA declara 
bajo la gravedad del juramento no haber presentado documentación falsa ni encontrarse incurso en causal 
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición establecida en la Ley. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - 
DISPOSICIONES LEGALES: Le serán aplicables a este contrato las disposiciones legales establecidas en 
las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que regula la contratación estatal y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: El presente contrato se 
perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución y legalización se requiere:     a) 
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Aprobación de las Garantías exigidas, b) Expedición del correspondiente registro presupuestal. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA CUARTA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales se establece como domicilio 
contractual la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Para constancia, se firma por la plataforma de contratación estatal SECOP II  
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