Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5377507
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30 días de tiempo transcurrido *(13/09/2023 5:55:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	03-2-10064-23
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INSUMOS FORENSES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	40 Días
Fecha de inicio de contrato	6 minutos de tiempo transcurrido *(13/10/2023 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar *(30/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17 días para terminar *(31/10/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIJIN

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LABORATORIOS WACOL S.A

Número de documento 860536024

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LABORATORIOS WACOL S.A	DAVIVIENDA	Ahorros	009300135697

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NUBIA GALEANO PARDO* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2023 2:54:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSÉ LUIS RAMÍREZ HINESTROZA* ***Fecha de aprobación:*** *15/09/2023 4:42:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5377507_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	5 días para terminar *(19/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 23 días de tiempo transcurrido *(19/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 horas de tiempo transcurrido *(13/10/2023 12:05:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
1.PLIEGO DEFINITIVO_PN DIJIN SA 012 DE 2023.pdf	-	1.PLIEGO DEFINITIVO_PN DIJIN SA 012 DE 2023.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12491296	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.315.323,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12454839	Seriedad de la oferta	-	58.092.716,20 COP	-	27/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5377507
Proveedor LABORATORIOS WACOL S.A
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA EL DORADO Nº 75-25
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AVENIDA EL DORADO Nº 75-25
Código postal 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida El Dorado No. 75-25 Modelia	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5377507

1.1 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.307.605,00	3.307.605,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	41121602	PUNTAS EXTRALARGAS CON FILTRO, PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 0.5-10 ul	3,00	UN	314.160,00	314.160,00	942.480,00	942.480,00
	2	41121602	PUNTAS CON FILTRO PARA PIPETA AUTOMÁTICA DE 10 A 100 µl	3,00	UN	386.155,00	386.155,00	1.158.465,00	1.158.465,00
	3	41121700	TUBOS DE 1,5 ml	10,00	UN	57.596,00	57.596,00	575.960,00	575.960,00
	4	41121700	TUBOS DE 2 ml CON TAPA ROSCA CON SELLO EN ANILLO SILICONADO	1.000,00	UN	630,70	630,70	630.700,00	630.700,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSÉ LUIS RAMÍREZ HI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79589835	Guardar y notificar
Supervisor	CAROLINA RINCON JIM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52985067	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSÉ LUIS RAMÍREZ HINESTROZA	28 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 4:42:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSÉ LUIS RAMÍREZ HINESTROZA
Supervisor	CAROLINA RINCON JIMENEZ	28 días de tiempo transcurrido *(15/09/2023 4:42:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSÉ LUIS RAMÍREZ HINESTROZA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	3.307.605
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.307.605

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 16-01-01-L2

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8123	CDP	Generado	1.006.912.487,19 COP	1.006.912.487,19 COP	16-01-01-L2	Editar

Saldo de CDP 1.006.912.487,19 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.006.912.487,19 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 23/06/2023 4:45 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	35523	Presupuestal (CDP)	20/09/2023 12:00 AM	Generado	3.307.605 COP	3.307.605 COP	-	A-02-02-01-003-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.307.605 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.307.605 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 13/10/2023 6:20 PM