Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5438830
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(5/10/2023 5:56:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2101-2023
Objeto del contrato	Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de elementos, repuestos, materiales y mano de obra para los equipos de aires acondicionados, conforme a lo establecido en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas Mínimas" - Zona Norte.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	65 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(10/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	7 días de tiempo transcurrido *(10/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	15/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ARN

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 900740219

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MOISES EDUARDO GIL MAESTRE* ***Fecha de aprobación:*** *6/10/2023 3:31:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Paula Camila Campos Abril* ***Fecha de aprobación:*** *6/10/2023 5:39:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5438830_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(10/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(9/10/2023 5:26:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTIAS DEL PROCESO .pdf	-	GARANTIAS DEL PROCESO .pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12660572	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	42.417.415,30 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12660588	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12622049	Seriedad de la oferta	-	6.729.525,80 COP	-	21/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5438830
Proveedor FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Certificación Bancaria FRIO KING.pdf	Certificación Bancaria FRIO KING.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT FRIO KING.pdf	RUT FRIO KING.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Bogotâ
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá
Dirección Bogotâ
Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	NIVEL NACIONAL- MUNICIPIOS LOTE No 1 - ZONA NORTE INDICADOS EN EL ANEXO DE CONDICIONES	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5438830

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								67.295.258,00	65.257.562,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1.1	73152100	MINI SPLIT-9000BTU-Cantidad de equipos-1-Barranquilla	1,00	UN	378.945,00	357.000,00	378.945,00	357.000,00
	1.2	73152100	MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-4-Barranquilla	4,00	UN	352.677,00	332.000,00	1.410.708,00	1.328.000,00
	1.3	73152100	MINI SPLIT-24000BTU-Cantidad de equipos-4-Barranquilla	4,00	UN	410.568,00	387.000,00	1.642.272,00	1.548.000,00
	1.4	73152100	MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-8-Barrancabermeja	8,00	UN	401.354,00	378.000,00	3.210.832,00	3.024.000,00
	1.5	73152100	MINI SPLIT-24000BTU-Cantidad de equipos-2-Barrancabermeja	2,00	UN	422.468,00	398.000,00	844.936,00	796.000,00
	1.6	73152100	PISO TECHO-36000BTU-Cantidad de equipos-1-Barrancabermeja	1,00	UN	442.290,00	416.000,00	442.290,00	416.000,00
	1.7	73152100	PISO TECHO-12000BTU-Cantidad de equipos-5-Cartagena	5,00	UN	401.397,00	378.000,00	2.006.985,00	1.890.000,00
	1.8	73152100	MINI SPLIT-18000BTU-Cantidad de equipos-1-Cartagena	1,00	UN	384.933,00	362.000,00	384.933,00	362.000,00
	1.9	73152100	MINI SPLIT-24000BTU-Cantidad de equipos-2-Cartagena	2,00	UN	391.032,00	368.000,00	782.064,00	736.000,00
	1.10	73152100	MINI SPLIT-36000BTU-Cantidad de equipos-2-Cartagena	2,00	UN	411.507,00	387.000,00	823.014,00	774.000,00
	1.11	73152100	PISO-39000BTU-Cantidad de equipos-2-Cartagena	2,00	UN	432.332,00	407.000,00	864.664,00	814.000,00
	1.12	73152100	MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-14-Sincelejo	14,00	UN	370.095,00	348.000,00	5.181.330,00	4.872.000,00
	1.13	73152100	CENTRAL-60000BTU-Cantidad de equipos-1-Montería	1,00	UN	465.903,00	439.000,00	465.903,00	439.000,00
	1.14	73152100	CENTRAL-90000BTU-Cantidad de equipos-4-Montería	4,00	UN	478.296,00	450.000,00	1.913.184,00	1.800.000,00
	1.15	73152100	MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-6-Riohacha	6,00	UN	374.331,00	352.000,00	2.245.986,00	2.112.000,00
	1.16	73152100	PISO TECHO-36000BTU-Cantidad de equipos-2-Riohacha	2,00	UN	432.745,00	407.000,00	865.490,00	814.000,00
	1.17	73152100	MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-10-Valledupar	10,00	UN	369.069,00	347.000,00	3.690.690,00	3.470.000,00
	1.18	73152100	MINI SPLIT-18000BTU-Cantidad de equipos-2-Valledupar	2,00	UN	378.572,00	356.000,00	757.144,00	712.000,00
	1.19	73152100	MINI SPLIT-24000BTU-Cantidad de equipos-2-Valledupar	2,00	UN	387.253,00	365.000,00	774.506,00	730.000,00
	1.20	73152100	MINI SPLIT-12000BTU-Cantidad de equipos-11-Apartado	11,00	UN	388.808,00	366.000,00	4.276.888,00	4.026.000,00
	1.21	73152100	MINI SPLIT-24000BTU-Cantidad de equipos-2-Apartado	2,00	UN	400.260,00	377.000,00	800.520,00	754.000,00
	1.22	73152100	PISO TECHO-36000BTU-Cantidad de equipos-2-Apartado	2,00	UN	421.206,00	397.000,00	842.412,00	794.000,00
	1	73152100	VALOR BOLSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1,00	UN	32.689.562,00	32.689.562,00	32.689.562,00	32.689.562,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES_FRIO KING_ZONA NORTE.pdf	ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES_FRIO KING_ZONA NORTE.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Paula Camila Campos A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53.006.353	Guardar y notificar
Supervisor	ARNULFO PARRADO A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	479.356	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Paula Camila Campos Abril	10 días de tiempo transcurrido *(6/10/2023 5:39:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Paula Camila Campos Abril
Supervisor	ARNULFO PARRADO AGUILERA	10 días de tiempo transcurrido *(6/10/2023 5:39:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Paula Camila Campos Abril

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☑ Sí ☐ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Puntos del Acuerdo Punto 3. Fin del Conflicto

Pilares 3.2. Reincorporación de las FARC EP a la vida civil

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	65.257.562
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	65.257.562

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 02-12-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	225223	CDP	Generado	108.392.049 COP	108.392.049 COP	02-12-00	Editar
☐	225323	CDP	Generado	46.453.735 COP	46.453.735 COP	02-12-00	Editar

Saldo de CDP 154.845.784 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 154.845.784 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 12/09/2023 6:16 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1021223	Presupuestal (CDP)	7/10/2023 12:00 AM	Generado	45.680.293 COP	45.680.293 COP	-	A-03-03-01-001	SIIF	Detalle Editar
☐	1021323	Presupuestal (CDP)	7/10/2023 12:00 AM	Generado	19.577.269 COP	19.577.269 COP	-	A-03-03-01-001	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 65.257.562 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 65.257.562 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 7/10/2023 7:32 AM