Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5440567
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(6/10/2023 2:47:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5440567
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento general de la infraestructura de la sede del programa de comercio y servicios del Centro de Comercio y Turismo del SENA regional Quindío
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(17/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/04/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	4 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	12/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL QUINDIO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Armenia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ

COLOMBIA, Armenia
Número de documento 89008186

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ	BANCOLOMBIA	Corriente	86569987462

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *9/10/2023 8:48:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Cesar Augusto Ospina Puertas* ***Fecha de aprobación:*** *9/10/2023 11:15:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5440567_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/12/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(9/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 3:31:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12697369	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	284.798.502,05 COP	SEGUROS MUNDIAL	12/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12642305	Seriedad de la oferta	-	15.677.912,20 COP	-	2/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5440567
Proveedor OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
Creado por ISABEL LEZAMA
Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(17/10/2023 11:04:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Este contrato se deriva del proceso de selección abreviada de menor cuantía https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.27203797&isFromPublicArea=True&isModal

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 18 No. 7-58 Barrio Galan
Ubicación CO-QUI-63001 - Armenia
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Armenia
Dirección Carrera 18 No. 7-58 Barrio Galan
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 18 7-58	COLOMBIA > Quindío > Armenia

1 CO1.PCCNTR.5440567

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							156.779.122,00	150.852.862,81
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72101500	Desmonte, Suministro e instalacion teja traslucida calibre 1,8 (Pasillo capilla)	124,00	M2	72.603,00	69.858,61	9.002.772,00	8.662.467,64
1.2	72101507	Instalación de aires acondicionados tipo Mini Split que incluya el respectivo desagüe	3,00	UN	264.347,00	254.354,68	793.041,00	763.064,04
1.3	72101500	Pintura exteriores fachadas, 2 manos a diferentes alturas (koraza o similar) incluye resanes en estuco, arreglo de letras de la fachada. Color a definir, incluir anclajes elevados	2.560,00	M2	25.143,00	24.192,59	64.366.080,00	61.933.030,40
1.4	72101507	Pintura para Canchas y Pisos (Recubrimiento acrílico, base agua, antideslizante), Dos Manos, incluye resane de piso en donde se requiera, colores a definir	720,00	M2	25.000,00	24.055,00	18.000.000,00	17.319.600,00
1.5	72101500	Demarcación de Area de Cancha Multiple	400,00	M2	4.467,00	4.298,15	1.786.800,00	1.719.260,00
1.6	72101507	Pintura de las escaleras del coliseo, incluye resane de la superficie, colores a definir	40,00	M2	14.967,00	14.401,25	598.680,00	576.050,00
1.7	72101500	Pintura paredes cancha del coliseo, incluye resane de la superficie, colores a definir	303,00	M2	14.967,00	14.401,25	4.535.001,00	4.363.578,75
1.8	72101507	Pintura en Esmalte Estructura de Soporte de Tablero y Arco	2,00	UN	342.667,00	329.714,19	685.334,00	659.428,38
1.9	72101500	Desmonte, Suministro e Instalación de Tablero en Acrilico de 1,80x1,20m de Espesor 10mm, para Cancha de Baloncesto (Incluye elementos de sujeción y reforzamiento de soldadura)	1,00	UN	1.322.800,00	1.272.798,16	1.322.800,00	1.272.798,16
1.10	72101507	Suministro e instalación de puerta en aluminio 1,83cms de alto x 71cms de ancho, incluye pasador baño aprendices hombre coliseo	1,00	UN	741.873,00	713.830,20	741.873,00	713.830,20
1.11	72101500	Suministro e instalación de puerta en aluminio 1,87cms de alto x 71cms de ancho, incluye pasador ducha aprendices hombre coliseo	1,00	UN	746.873,00	718.641,20	746.873,00	718.641,20
1.12	72101507	Suministro e instalación de puerta en aluminio 1,87cms de alto x 66cms de ancho, incluye pasador ducha aprendices hombre coliseo	1,00	UN	746.873,00	718.641,20	746.873,00	718.641,20
1.13	72101500	Desmonte, Suministro e instalacion de cielo raso en lámina pvc de 25cms x 9mm incluye estructura en perfiles galvanizados con adecuación eléctrica	20,64	M2	80.320,00	77.283,90	1.657.804,80	1.595.139,70
1.14	72101507	Suministro e instalación de vidrios en ventanas baños de 0.67m x 0.12m x 3mm	4,00	UN	10.063,00	9.682,62	40.252,00	38.730,48
1.15	72101500	Suministro e instalación de vidrios en ventanas baños de 0.56m x 0.12m x 3mm	3,00	UN	10.063,00	9.682,62	30.189,00	29.047,86
1.16	72101507	Desmonte, Suministro e instalacion de malla eslabonada H=2m, resistente a los efectos de corrosión para cerco cancha de coliseo	193,00	M2	42.717,00	41.102,30	8.244.381,00	7.932.743,90
1.17	72101500	Desmonte, Suministro e instalación de orinales medianos para pared grifería push anti vandalica (Baños Aprendices Hombres e Instructores)	11,00	UN	868.550,00	835.718,81	9.554.050,00	9.192.906,91
1.18	72101507	Desmonte, Suministro e instalación de lavamanos incluye grifería institucional tipo push grival o similar, acople y accesorios (Baños Aprendices Hombres e Instructores)	11,00	UN	827.233,00	795.963,59	9.099.563,00	8.755.599,49
1.19	72101500	Desmonte de bateria sanitaria existente, suministro e instalación de bateria sanitaria alongada que cumplan con la normatividad NTC 6047 (Norma Técnica de Accesibilidad) para persona con movilidad reducida, incluye el Suministro e instalación de barra de seguridad tipo H de acero cromado elaborado en metal resistente a filtraciones de agua y procesos de oxidación, ancho 84cms, alto 67,5cms.	2,00	G	1.355.500,00	1.304.262,10	2.711.000,00	2.608.524,20
2.1	72101507	Cargue y retiro de escombros	10,00	M3	54.933,00	52.856,53	549.330,00	528.565,30
3.1	72101500	ADMINISTRACION 10%	1,00	UN	13.521.269,68	13.010.166,00	13.521.269,68	13.010.166,00
3.2	72101507	UTILIDADES 5%	1,00	UN	6.760.634,84	6.505.083,00	6.760.634,84	6.505.083,00
3.3	72101500	IVA 19%	1,00	UN	1.284.520,68	1.235.966,00	1.284.520,68	1.235.966,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 7 días de tiempo transcurrido *(9/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)
GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación_Desierta.pdf	GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación_Desierta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Cesar Augusto Ospina P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18403004	Guardar y notificar
Supervisor	Diana Marcela Marín Pé	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1094903818	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Cesar Augusto Ospina P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18403004	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Cesar Augusto Ospina Puertas	17/10/2023 11:04:49 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cesar Augusto Ospina Puertas
Ordenador del pago	Cesar Augusto Ospina Puertas	7 días de tiempo transcurrido *(9/10/2023 11:15:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Cesar Augusto Ospina Puertas

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	☐Sí ☑No * Inversión	

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	150.852.862,81
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	150.852.862,81

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-063

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6023	CDP	Generado	157.187.299 COP	150.852.862,81 COP	36-02-00-063-953810	Editar

Saldo de CDP	157.187.299 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	150.852.862,81 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	6/10/2023 4:39 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	105423	Presupuestal (CDP)	10/10/2023 12:00 AM	Generado	150.852.862,81 COP	150.852.862,81 COP	-	C-3699-1300-14-0-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	150.852.862,81 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	150.852.862,81 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	17/10/2023 11:03 AM