Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5366352
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8/09/2023 11:01:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600099329
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS EN LAS SEDES PROPIAS DEL DISTRITO
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	138 Días
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	4600099351
Fecha de inicio de contrato	11 horas de tiempo transcurrido *(17/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

COLOMBIA, Medellín

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MATTUR SAS

COLOMBIA, Rionegro
Número de documento 901205192

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MATTUR SAS			
MATTUR SAS	Bancolombia	Ahorros	61700000117

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LIDA ANDREA GÓMEZ GAÑAN* ***Fecha de aprobación:*** *5/10/2023 12:07:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Tatiana Beltran* ***Fecha de aprobación:*** *9/10/2023 9:07:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5366352_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	24/11/2023 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☑Sí ☐No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la	10,00

Cumplimiento oferta ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(4/10/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(4/10/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(4/10/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(5/10/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 10:54:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12686833	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	108.477.218,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.12431101	Seriedad de la oferta	-	43.390.887,20 COP	-	10/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5366352
Proveedor MATTUR SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cl 44 No. 52 - 165
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Cl 44 No. 52 - 165
Código postal 050001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CLL 44 # 52 - 165 CAD	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.5366352

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
433.908.872,00	433.908.872,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de mantenimiento y renovación de obras eléctricas y electromecánicas en las sedes propias del Distrito.	1,00	UN	433.908.872,00	433.908.872,00	433.908.872,00	433.908.872,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AL CONTRATO 4600099329.pdf	ANEXO AL CONTRATO 4600099329.pdf	(detalle)
RP 5200005198.pdf	RP 5200005198.pdf	(detalle)
RP 5200005199.pdf	RP 5200005199.pdf	(detalle)
RP 5200005200.pdf	RP 5200005200.pdf	(detalle)
RP 5200005201.pdf	RP 5200005201.pdf	(detalle)
RP 5200005202.pdf	RP 5200005202.pdf	(detalle)
RP 5200005203.pdf	RP 5200005203.pdf	(detalle)

RP 5200005206.pdf	RP 5200005206.pdf	(detalle)
RP 5200005207.pdf	RP 5200005207.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	433.908.872
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	433.908.872

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4000113555	CDP	No validado	3.000.000 COP	3.000.000 COP	00-00-00-000-00000	Editar
☐	4000113565	CDP	No validado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	00-00-00-000-00000	Editar
☐	4000113605	CDP	No validado	1.440.000 COP	1.440.000 COP	00-00-00-000-00000	Editar
☐	4000113609	CDP	No validado	1.259.590 COP	1.259.590 COP	00-00-00-000-00000	Editar
☐	4000113641	CDP	No validado	1.615.627 COP	1.615.627 COP	00-00-00-000-00000	Editar
☐	4000114058	CDP	No validado	4.500.000 COP	4.500.000 COP	00-00-00-000-00000	Editar
☐	4000114148	CDP	No validado	408.377.164 COP	408.377.164 COP	00-00-00-000-00000	Editar
☐	4000114252	CDP	No validado	8.716.491 COP	8.716.491 COP	00-00-00-000-00000	Editar

Saldo de CDP 433.908.872 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 433.908.872 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5200005198	Presupuestal (CDP)	-	No validado	408.377.164 COP	408.377.164 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5200005201	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.500.000 COP	4.500.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5200005202	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.615.627 COP	1.615.627 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5100005199	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.440.000 COP	1.440.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5200005200	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.259.590 COP	1.259.590 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5200005203	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	520005206	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.000.000 COP	3.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5200005207	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.716.491 COP	8.716.491 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 433.908.872 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 433.908.872 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -