	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE CONTRATACIÓN ALIADOS ESTRATÉGICOS	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	FECHA: octubre de 2023

ORDEN DE CONTRATACIÓN 142-2023

FECHA
02/10/2023

ALIADO ESTRATÉGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
INDUSTRIAS GRAFICAS Y TERMOPLÁSTICAS S A S - INDUGRAFT S A S		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT		**NIT**	
830129239-1		901526664-7	
REPRESENTANTE LEGAL	**CEDULA DE CIUDADANÍA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CEDULA DE CIUDADANÍA**
NUBIA CONSUELO MASMELA SANTAMARIA	52171663 DE BOGOTÁ DC	CAROLINA MARTINEZ CUELLAR	52086439 DE BOGOTÁ D.C
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
KM 1.3 VIA PARCELAS COTA PARQUE INDUSTRIAL AEPI BODEGA 17		Calle 59 A SUR # 76A – 82 de Bogotá D.C	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
601 6635843		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR DEL CONTRATO**	
EDWIN SANTAMARIA		LÍDER DE COMPRAS / PROFESIONAL DE ALMACÉN	
EMAIL		**EMAIL**	
NSANTAMARIA@INDUGRAFT.COM		radicacion@odt.gov.co	

OBSERVACIONES: COTIZACIÓN LA ROLITA SEPTIEMBRE 2023-0929

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	316055	CALCOMANÍA PARA VENTANA SALIDA CON FLECHA VERDE DERECHA	300	UND	3.000	900.000
2	316054	CALCOMANÍA PARA VENTANA SALIDA CON FLECHA VERDE IZQUIERDA	100	UND	3.000	300.000
3	316064	AVISO COMO CONDUZCO PBX 4824304 PARTE TRASERA-INDUGRAFT	250	UND	6.000	1.500.000
4	316067	CALCOMANÍA TRASLUCIDA TIMBRE ANUNCIE SU PARADERO CON ANTICIPACIÓN-123MMX239MM-VENTANA-INDUGRAFT	360	UND	2.000	720.000
5	316052	SALIDA DE EMERGENCIA ROMPA EL VIDRIO CON EL MARTILLO CALCOMANÍA VENTANA-INDUGRAFT	460	UND	2.000	920.000
6	316073	AVISO AMARILLO Y ROJO INSTRUCCIONES DE USO PLATAFORMA DE DISCAPACITADOS - INDUGRAFT	30	UND	5.000	150.000
7	103101	ACRÍLICO REDONDO ROJO VÁLVULA DESPRESURIZADORA (EMERGENCIA RETIRE EL ACRÍLICO HALE LA VÁLVULA-COAUTOPARTES	600	UND	1.400	840.000

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	316069	AVISO AZUL DISCAPACITADOS GRANDE PUERTAS Y TAPA TRASERA 200 X 200 MM-INDUGRAFT	80	UND	4.800	384.000
9	316071	AVISO VALIDACIÓN TARJETA PUERTA DELANTERA, MANÓ Y TARJETA TRANSMILENIO - INDUGRAFT	80	UND	5.000	400.000
10	316062	AVISO AZUL DISCAPACITADOS FRONTAL BOMPER DELANTERO-INDUGRAFT	180	UND	3.000	540.000
11	316050	SEÑALÉTICA CONECTOR AMARILLO AMBIDIESTRO-INDUGRAF	75	UND	16.000	1.200.000
12	316048	SEÑALÉTICA PALABRA TRANSMILENIO IZQUIERDA Y DERECHA	42	UND	12.000	504.000
13	316040	SEÑALÉTICA FLECHAS BLANCAS INGRESO Y SALIDA VIDRIO PUERTA DELANTERA Y TRASERA	80	UND	2.000	160.000
14	316044	SEÑALÉTICA PILA ENERGÍA ELÉCTRICA LIMPIA IZQ Y DER	42	UND	12.000	504.000
15	316049	SEÑALÉTICA CONECTOR BLANCO LADO DERECHO	23	UND	16.700	384.100
16	316058	SEÑALÉTICA CONECTOR BLANCO LADO IZQUIERDO	20	UND	12.000	240.000
17	103100	CUBIERTA ROJA TAPA PROTECTORA MARTILLO DE FRAGMENTACIÓN VENTANAS-INDUGRAF	250	UND	1.960	490.000
18	316075	AVISO INSTRUCCIONES APERTURA DE CLARABOYA O ESCOTILLA TECHO-INDUGRAFT	65	UND	3.000	195.000
19	316068	NÚMEROS 0 A 9 ZONAL LATERAL IZQUIERDO	1519	UND	2.000	3.038.000
20	316074	NÚMEROS PEQUEÑOS 0 A 9 ZONAL FRONTAL	1130	UND	2.000	2.260.000
21	316027	SEÑALÉTICA UNIDAD HIDRÁULICA VERTICAL	40	UND	3.000	120.000
22	316028	SEÑALÉTICA UNIDAD HIDRÁULICA HORIZONTAL	50	UND	3.000	150.000
23	316029	SEÑALÉTICA MANO ATENCIÓN	100	UND	3.000	300.000
24	316060-01	TRIANGULO PUNTO CIEGO ESQUINA TRASERA NO ADELANTE POR LA DERECHA	152	UND	2.500	380.000
25	316059-01	TRIANGULO PUNTO CIEGO ESQUINA TRASERA NO ADELANTE POR LA IZQUIERDA	152	UND	2.500	380.000
26	316057-01	CALCOMANÍAS CENEFAS HOJAS VERDES	196	UND	3.571	699.916
27	103280	LAMINA ACRÍLICO LUZ PASILLO 34* 300 CM	15	UND	70.000	1.050.000
28	316030	SEÑALÉTICA RAMPA DISCAPACITADOS	80	UND	3.000	240.000
29	103103	CUBIERTA PROTECTORA ACRÍLICA ROJA TRASLUCIDA VÁLVULA DESPRESURIZADORA ALTA CON ORIFICIO 105X55MM	90	UND	1.000	90.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	**PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE CONTRATACIÓN ALIADOS ESTRATÉGICOS**	
	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	**FECHA: octubre de 2023**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	103281	CANTONERA MARCO INTERNO EN L	5	UND	44.000	220.000

Nota:			
	Subtotal ($)		**19.259.016**
	Descuento (%)		0
	IVA (%)	***19***	3.659.213
	Total ($)		**22.918.229**

Objeto:	Adquirir los repuestos por acciones necesarias para la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que prestarán el servicio de transporte público por medio de la Operadora Distrital de Transporte ODT que tiene adjudicada la unidad funcional 08 zona Perdomo para la operación y mantenimiento de 195 buses con chasis de marca BYD, carrocería de marca BUSSCAR que permita cumplir con la programación de servicios destinados por TMSA.
Valor:	Veintidós millones novecientos dieciocho mil doscientos veintinueve mil pesos m/c incluido IVA ($22.918.229)
CDP:	CDP No. 226 del 31 de julio de 2023
Forma de pago:	Treinta (30) días calendario posterior a la facturación, según Resolución No. 026 del 26 de septiembre de 2023
Plazo:	El plazo de ejecución será de cinco (5) días hábiles
Lugar de Ejecución:	Almacén de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S – Calle 59ª SUR # 76ª 82 – Bogotá

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los dos (2) días del mes de octubre de 2023 y será publicada en la plataforma SECOP II.

EL CONTRATANTE,

CAROLINA MARTINEZ CUELLAR
Representante Legal
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

EL ALIADO ESTRATÉGICO,

NUBIA CONSUELO MASMELA SANTAMARIA
Representante Legal
INDUSTRIAS GRAFICAS Y TERMOPLÁSTICAS S A S

Revisó: Carlos Guzmán - Profesional en Contratación CGGP93
Revisó: Mauricio Pulido - Líder de compras
Reviso: Jhon contreras – Profesional de almacén Jhon Freddy Contreras
Proyectó. Sandra Saenz - Profesional de Inventario

CRP:	Para perfeccionamiento de la orden de contratación 142 -2023 se expide el certificado de registro presupuestal No. 597, de fecha 06 octubre de 2023, para efectos se tendrá como fecha de inicio.
Fecha de inicio de ejecución:	06 octubre de 2023
Fecha de terminación de ejecución:	13 octubre de 2023

Validación CRP: Stefani Julieth Huertas Vargas – Técnica en Contratación