Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5451224
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(11/10/2023 8:43:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0026-DRSR-2023
Objeto del contrato	ADQUIRIR REPUESTOS E INSUMOS DE REFRIGERACIÓN PARA LA REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(17/10/2023 2:45:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/11/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	24/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/11/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 805003739

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	06400243251

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BEATRIZ ELENA PALACIOS* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2023 9:45:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIRO ANTONIO SILVA CADENA* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2023 11:18:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5451224_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(11/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	24/11/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	11 horas de tiempo transcurrido *(17/10/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 9:01:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12693438	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	41.990.690,00 COP	SEGUROSDELESTADO	24/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12676201	Seriedad de la oferta	-	6.000.000,00 COP	-	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
Plan de pagos:	☐ Pago 001	100	59.986.700,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5451224

Proveedor FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 4B No. 36-01 - SUROCCIDENTE

Ubicación CO-VAC-76001 - Cali

País COLOMBIA

Departamento Valle del Cauca

Municipio Cali

Dirección Calle 4B No. 36-01 - SUROCCIDENTE

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 4ta B 36-01	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.5451224

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							60.000.000,00	59.986.700,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		15121529	ACEITE POLIOLESTER PARA COMPRESOR SEMIHERMETICO RL-32 GALON 5 LITROS	4,00	GAR	600.087,00	600.000,00	2.400.348,00	2.400.000,00
2		40183107	ACOPLE ADAPTADOR R410	3,00	UN	22.551,00	22.500,00	67.653,00	67.500,00
3		40151500	BOMBA DE ELIMINACION DE CONDENSADO AUTOMATICO PC- 125A	1,00	UN	420.070,00	420.000,00	420.070,00	420.000,00
4		24111802	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R-134A - 30 LIBRAS	4,00	UN	746.466,00	746.400,00	2.985.864,00	2.985.600,00
5		24111802	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R-410A - 30 LIBRAS	4,00	UN	671.924,00	671.900,00	2.687.696,00	2.687.600,00
6		24111802	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R-507 - 30 LIBRAS	4,00	UN	780.917,00	780.900,00	3.123.668,00	3.123.600,00
7		40151600	COMPRESOR SEMIHERMETICO - 4 NES-12.2 - 220 V -60 HZ SOPORTES DE SUJECCION	1,00	UN	31.463.560,00	31.463.000,00	31.463.560,00	31.463.000,00
8		41112205	CONTROL DE PRESION ALTA Y BAJA KP-15	2,00	UN	285.307,00	285.200,00	570.614,00	570.400,00
9		41112205	CONTROLADOR DIGITAL DE REFRIGERACION MT 543 E - LOG CON SONDAS DE TEMPERATURA	1,00	UN	422.450,00	422.400,00	422.450,00	422.400,00
			CONTROLADOR DIGITAL PHASE LOG E -						

10	41112205	PLUS - MONITOREAR Y PROTEGER EQUIPOS ELECTRICOS.	1,00	UN	1.013.583,00	1.013.500,00	1.013.583,00	1.013.500,00
11	41112205	CONTROLADOR ELECTRONICO DE CONGELACION TC-900E POWER CON SONDAS DE TEMPERATURA	2,00	UN	253.974,00	253.900,00	507.948,00	507.800,00
12	41112205	CONTROLADOR ELECTRÓNICO MASTER MX30M25HO0 115 - 230 V CAREL MPXPRO	1,00	UN	2.766.750,00	2.766.700,00	2.766.750,00	2.766.700,00
13	40161500	FILTRO SECADOR 164 ROSCABLE DE 1/2	4,00	UN	108.118,00	108.100,00	432.472,00	432.400,00
14	41111950	INDICADOR DE LIQUIDO SOLDABLE - VISOR DE REFRIGERANTE DE 1/2	2,00	UN	179.472,00	179.400,00	358.944,00	358.800,00
15	15121520	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITO EN AEROSOL WD-40	20,00	UN	67.383,00	67.300,00	1.347.660,00	1.346.000,00
16	26101312	MOTOR AXIAL DE 10 PULGADAS	2,00	UN	291.097,00	291.000,00	582.194,00	582.000,00
17	26101312	MOTOR AXIAL DE 16 PULGADAS	2,00	UN	547.103,00	547.000,00	1.094.206,00	1.094.000,00
18	40161500	PIEDRA FILTRO PARA- PORTA FILTRO DE HUMEDAD DM-48	5,00	UN	106.907,00	106.500,00	534.535,00	532.500,00
19	41111970	SENSOR DE TEMPERATURA NTC 10K 2 METROS	2,00	UN	44.625,00	44.600,00	89.250,00	89.200,00
20	23271800	SOLDADURA DE PLATA AL 15%	35,00	UN	34.709,00	34.600,00	1.214.815,00	1.211.000,00
21	23271800	SOLDADURA DE PLATA AL 35%	9,00	UN	46.403,00	46.300,00	417.627,00	416.700,00
22	40181500	TUBERIA FLEXIBLE 1/2 DE COBRE, Rollo x 10 Metros	1,00	ROL	1.637.580,00	1.637.500,00	1.637.580,00	1.637.500,00
23	40181500	TUBERIA FLEXIBLE 5/8 EN COBRE. Rollo x 10 Metros	1,00	ROL	2.242.480,00	2.242.400,00	2.242.480,00	2.242.400,00
24	40141612	VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA PARA REFRIGERANTE R507 - CON ECUALIZADOR EXTERNO	1,00	UN	364.501,00	364.400,00	364.501,00	364.400,00
25	40141600	VALVULA GUSANILLO DE 1/4 EN COBRE	20,00	UN	4.613,00	4.600,00	92.260,00	92.000,00
26	40141600	VALVULA PINCHATUBO O DE AGUJA PARA TUBERIA DE 1/2 - 5/16 - 3/8	12,00	UN	25.942,00	25.900,00	311.304,00	310.800,00
27	40141600	VALVULA SOLENOIDE CON DIAFRAGMA - INCLUYE BOBINA SOLENOIDE - SOLDABLE DE 1/2	1,00	UN	505.968,00	505.900,00	505.968,00	505.900,00
28	40151500	BOMBA DE CONDENSADO DE EVAPORADOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 60.000 BTU. MARCA LG - Ref. AUUQ60GH4 - 220V	1,00	UN	344.000,00	343.000,00	344.000,00	343.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Estudios Previos SASI-0034-DRSR-2023.pdf	Estudios Previos SASI-0034-DRSR-2023.pdf	(detalle)
Clausulado Complementario al Contrato Electrónico 0026-DRSR-2023.pdf	Clausulado Complementario al Contrato Electrónico 0026-DRSR-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAIRO ANTONIO SILVA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16256524	Guardar y notificar
Supervisor	ROSA ELVIRA GALEAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28.479.329	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ROSA ELVIRA GALEANO FRANCO	5 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 11:18:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIRO ANTONIO SILVA CADENA
Ordenador del Gasto	JAIRO ANTONIO SILVA CADENA	5 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 11:18:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAIRO ANTONIO SILVA CADENA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	59.986.700
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	59.986.700

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000859	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	161223	CDP	Generado	60.000.000 COP	59.986.700 COP	29-02-00-000	Editar

Saldo de CDP: 60.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 59.986.700 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 11/10/2023 9:50 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
781423	Presupuestal (CDP)	12/10/2023 12:00 AM	Generado	59.986.700 COP	59.986.700 COP	-	C-2901-0800-14-0-2901010-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 59.986.700 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 59.986.700 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 13/10/2023 9:06 AM