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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
18/09/2023
.. SELECCION ABREVIADA DE MENOR
Ne: [ 1688 JANO: {2023 ’ PROCESO CUANTIA - INVERSION
GENERALIDADES DEL PROCESO
DEPENDENCIA |
SET_E\RADORA | SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
NECESIDAD: | . - .
OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA REDVIAL DE LA ZONA CENTRO, SUR Y OCCIDENTE

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO: | TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DELA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

] OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
PRESUPUESTO ' MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($
ASIGNADO: | 854.447.797 ,81) MCTE /

i Seccion [ 2084-/ 208 /-/ 208
EP:2-3-2-02-02-005-2022004410143-24-01-06087F T+ 1 302/PR:$ 83.806339.00
DISPONIBILIDAD ‘ Esiructura | {-f EP'2-3-2«02-57_32-0()5-2022004'410147—24~02~06W11302/PR.$
PRESUPUESTAL: | Presupuestal 365.085.222 472 I/ ERI2-3-2-02-02-005-2022004410147-24-02-
‘ B " 0600/FT:1302/PR:$ 405.556.2356,19
N° CDP | RU9E ¢

MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA DEL |
DEPARTAMENTO DEL HUILA / SERVICIOS DE LA CONSTRUGCION /-/ MANTENIMIENTO DE

ggggg?m DEL | "ARED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA / SERVICIOS DE
' | LA CONSTRUCCION /-/ MANTENMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERGIARIA DEL
| DEPARTAMENTO DEL HUILA / SERVICIOS DE LA CONSTRUGGION T
TIPO DE '
CONTRATO j| OBRA . -
| ACEVEDO (HUILA). AGRADO (HUILA), ELIAS (HOILA), GARZON (HUILA), GIGANTE (HUILA]
LUGAR DE GUADALUPE (HUILA), ISNOS (HUILA), LA PLATA (HUILA) OPORAPA (HUILA) PAICO!
EJECUCION (HUILA), PALESTINA (HUILA). PITAL (HUILA), PITALITO-(HUILA), SALADOBLANGG (HUILA)
SAN AGUSTIN (HUILA). SUAZA (HUILA), TARQUI (HUILA), TIMANA (HUILA)
ANTICIPO Sl | X | NO | . PORCENTAJE% | 30
A. ANTICIPO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de! Contrato, el
DEPARTAMENTO desembolsara al Contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%)
del valor dei Contrato, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de
FORMA DE PAGO | Micio del Contrato, previa radicacion de factura 0 documento equivalente.

PARAGRAFO 1: La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no se hayan supeditados, en ningun caso, al recibo del anticipo. El Departamento a
través de la Supervision revisara y aprobara los programas de inversién del anticipo, de
| conformidad con el Decreto Departamental No. 007 de 2007.

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila




SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

GOBERNACION | i SEE

DEL HUILA \ Cédigo: DAC-C055-F40 |
"~ Fecha Aprobacién: | Version: 7 |
04 de enero de 2023 ESTUDIOS PREVIOS |

~ Pagina 2 de 120

S —|
023CS074411

PARAGRAFQO 2: t.os recursos del anticipo sélo podran ser utilizados para los gastos propios del
respective Contrato, situacion que deberéa ser verificada por el supervisor. Los recursos concedidos
a titulo de anticipo son para todes los efectos legales del Departamento. La constitucion y
aprobacion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo es requisito
indispensable previo para la entrega del anticipo.

PARAGRAFQO 3: El Contratista debera presentar para |a aprobacién det anticipo, un programa de
utilizacion de personal durante la ejecucion del contrato, un programa de flujo de fondos del
contrate, y un programa de inversion del anticipo, para la correspondiente aprobacién del
supervisor. Ademas, debera remitir copia de LA CUENTA DE AHORROS aperiurada en una
entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera a nombre del contrate can ¢l fin de
garantizar el manejo de los recursos.

PARAGRAFO 4: La vigilancia sobre el manejo y correcta inversién del anticipo estara a cargo del
supervisor, por lo que el Contratista debera ejercer el control del manejo e inversion y suministrar
al supervisor toda la informacidn que este requiera.

PARAGRAFO 5: Los recursos desembolsados en calidad de anticipo y sus rendimientos son del
Departamento, los cuales deberan ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indique la
Secretaria de Hacienda Departamental, a la terminacion del contrato de obra.

PARAGRAFO 6: Ef anticipo se amoriizara en el mismo porcentaje otorgade con respecto al valor
del Contrato, en cada acta parcial y, en caso de no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se
amortizara en el acta de liquidacion.

PARAGRAFQ 7; Los recursos entregados en calidad de anticipo tienen la condicion de fondos
plblicos hasta el momento en gue sean amortizados, no pueden destinarse a fines distintos a los
relacionados con el objeto del contrato. Su mal manejo, el cambio de destinacion o su indebida
apropiacion daran lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias v fiscales correspendientes

B. PAGOS: El Departamento pagara al Contratista el valor del Contrate per el sistema de precios
unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el supervisor, de acuerdo al
avance de obra hasta el noventa por clento (80%), previa amortizacion del anticipo, y el diez por
ciento {10%]) restanie, a la terminacion vy liquidacién del Contrate de Obra.

Nota 1: Para efectos de los pagos, el Coniratista debera acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con fas Leyes 100 de 1993, 789
de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de 2003 y 1273 de 2018,
30 pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el
Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad
Social, el Departamenio podra retener las sumas adeudadas y efectuara el giro directo de dichos
recursos con prioridad a los regimenes de salud y pensicnes.

Nota Z: Para los pagos. el Contratista deberd aportar un informe, aprobado por el supervisor, que
contenga, segun aplique, como minimo: 1. Tabla de contenido; 2. Valor del contrato ejecutado y
- _| pendiente por ejecutar; 3. Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha; 4. Plazo del contrato y el |
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faltante por ejecutar; 5. Adicionales en valor y plazo, si aplica; 6. Suspensiones del contrato
realizadas mediante acta, si aplica; 7. Vigencia de las garantias del contrato de obra; 8. Constancia
de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, v parafiscales. si
estuviera obligado a ello; 9.Cumplimiento de las obligaciones del Contrato; 10. La descripeién,
cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la obra; 11. Equipo y
personal utilizado durante el periodo de la abra; 12. Amortizacian del valor dado en calidad de
anticipo, y el rendimiento financiero de ellos, en caso que se hayan causado; 13. Cerlificado del
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por el supervisor: y 14, El valor a pagar con el acta de
liquidacién del contrato de obra {informe final).

Nota 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos: 1. Presentar
un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, aprobado
por el supervisor; 2. El Acta de recibo final suscrita por el supervisor, el Contratista, y el Secretario
de Vias e Infraestructura o quien se delegue para el efecto’ 3. El acta de liquidacion suscrita por
las partes y el supervisor. En caso de liquidacion unilateral, copia del acto administrativo con el
cual se realiz6, cuando se encuentre en firme: 4. Original de la bitdcora de obra; 5. Los demas
previstos en la Ley. en el contralo de obra, o que requiera &l supervisaor,

Nota 4: Los valores a pagar se efeciuaran tomando como base el avance de las obras, cerlificado
por el supervisor, cuyo valor correspondera al resultado de mulliplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados.

Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta de los documentos
requeridos para ello, serén responsabilidad del Contratista, y no tendra derecho al reconocimianto
de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 6: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar.
Nota 7: en todo caso, los pagos del Contrato estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas. el contratista debe tener en cuenta si esta ohligado
a presentar factura electronica, tal y como lo establece la Resclucién No 00042 de 2020 expedida
per la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante.

Nota 9: Asi, la facturacién sea electranica o no el contratista. debe comprometerse a adjuntar la
documentacion del cobro de la abligacion dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de
satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP I, en caso de no ser
adicionada, la entidad no respondera por las posib!els demoras en el tramite

MODO DE
SEGUIMIENTO O
CONTROL

INTERVENTORIA X SUPERVISION
| | |

1. DESCRIPCION DE |LA NECESIDAD

La Constitucion Politica en el articulo 2 establecio gue son fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitucion, facilitar |a participacion ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacifica y la
vigencia de un orden justo.
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lgualmente, el articulo 298, sefalan que corresponde a los departamentos las funciones administrativas, de
coerdinacion, complementariedad de la accidn municipal, intermediacion entre la Nacién y los Municipios y de
prestacidn de |os servicios que determinen la Constitucidn; asi come gestionar y promover el desarrcllo integral
de su territeric de conformidad cen la Constitucion y las leyes.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 105 de 1993, corresponde a las entidades
territoriales la construccion y la conservacion de todos y cada uno de los componentes de su propiedad.

Por su parte, la Ley 715 de 2001 en el articulo 74 asigné a los Departamentos, la competencia para planificar
y orientar ias politicas de desarrollo y prestacion de servicios puklicos y coordinar su ejecucién con los
municipios: promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamentai; promover la armenizacion de {as actividades de los Municipios entre si, con el Departamento
y con la Nacidn, administrar locs recursos cedides por la Nacién, asesorar y prestar asistencia técnica,
administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestacion de servicios para el gjercicio de
las competencias asignadas por la tey, cuando a ello haya lugar.

Asl mismo, el articulo 76 ibidem, dispuso gue corresponde a los Departamentos promover, financiar o
cofinanciar proyectos nacionales, departamentzles ¢ municipales de interés depariamental, adelantar la
canstruccian y la conservacién de todos los componenies de la infraestructura de transporte que les
corresponda entre otras funciones.

Que mediante el Decrelo Departamental No. 1338 de 2008 se definio la estructura organica de la
Administracion Departamenta! del Huila, incorporandc la Secretaria de Vias e Infraestructura, con el objetive
de garantizar el buen estadc de la Red vial del Departamento, mediante la planeacion, direccion, gjecucién y
control de las obras; asi mismo le asignd dentro de sus funciones especificas la de identificar y definir la
contratacion de estudios, disefios, construccién, analisis de suelos, impacto ambiental y demas relacionados
con la adecuacion y mantenimiento de la red vial del Departamento y obras de infraestructura y ejecutar los
procesos de contratacion, ce acuerde con delegaciones autorizadas por el Gobernador, y apoyar a las demés
dependencias de ta Adminisiracién Departamental en la gjecucion de éstos procesos, entre otras.

Para el cumplimiento de sus funcicres, 'a Secretaria de Vias e Infraestructura es responsable de las etapas
de programacion y preparacion de los procesos y la de ejecucion de los contratos, de supervisar y velar por el
cumplimiento del objeto y obligacicnes contractuales, de suscribir los actos administrativos propios de la fase
postcontractual, y ademas debera realizar y suscripir actas de inicio, actas de modificacion que no impliguan
adicidn de recursos, actas de creacion y supresion de items, de confarmidad con el articufo 5° del Decreto
Departamental No. 1134 de 2012,

En el Plan de Desarrollo Departamental "HUILA CRECE", previsto para el periodo 2020-2023, adoptado
mediante la Ordenanza No. 020 del 2020. Debido al mal estade de la red vial que afecta principalmente al
seclor productivo del departamento del Huila, se establecid dentro del Ssctor TRANSPORTE, el Programa
HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL con el objetivo de garantizar condiciones de
movilidad vehicular en las vias a cargo del departamento en la conservacion, rehabilitacién y mejoramiento
asegurando la conectividad entre {os territorios v la integracion de nuestra regién, fomentando el turismo vy el
agro. De igual manera, apoyar a los 37 municipios del departamento mediante el mejoramiento de sus vias,
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Segln la informacion que administra la Secretaria de Vias e Infraestructura con corte a 31 de diciembre de
2019, a partir de la Resolucion 004611 del 25 de septiembre de 2019, se realizd la categorizacian vial del
Departamento, estableciendo gue:

* La Red de Primer Orden a carge del Departamento esta compuesta por 318,91 Km, de los cuales
205.54 se encuentran pavimentados, 90.07 km se encuentran en buen estado, 115.47 km presentan
mal estado y 113.36 km estan en afirmado.

* La Red de Segundo Orden a cargo del Departamento, se establecid un total de 323.21 km de los
cuales hay pavimentados 156.20 km, en buen estado se encuentran 128.55 km. en estado regular
52.14 km, 113.48 en afirmado y exigen mantenimiento periddico permanenie.

» Respecto a la Red de Tercer Orden a cargo del Departamento se establecio un total de 689.58 km,
de los cuales 109.39 km estan pavimentados en buen estado, 34.77 km pavimentados en regular
estado, 28.93 km en afirmado en buen estado, 451.76 km en afirmadc en regular estado y 61,54 en
afirmado en mal estado.

Con la caracterizacion realizada se constata el alto indice de vias que se encuentran en regular y mal estado,
situacion que se agudiza en época de lluvias generando que algunas vias sean intransitables, impidiendo y
dificultando la comunicacion y transporte de carga y pasajeros entre los Municipios del Huila; ademas por el
mal estado de las vias, el riesgo de derrumbes y alla accidentalidad amenaza constantemente a los
beneficiarios de las mismas.

Conforme a lo descrito anteriormente, con el fin de garantizar la conectividad entre los centros de produccion
y de consumo en el territorio Departamental, la Administracion establecié como meta en el cuatrienio realizar
mantenimiento periodico y/o rutinario de 647.84 km de via secundaria, 1379.06 km de via terciaria y 637.8 km
de via primaria, por ello que el Gobierno Departamental debe realizar inversiones que realmente den
resultados en el cierre de brechas durante estos cuatro afios, potencializando el buen estado de la malla vial
del Departamento para hacerlo competitivo en los objetivos de conectividad adecuada en las zonas de
produccion,

Que, para cumplir con lo anteriormente mencionade, la Secretaria de Vias e Infraestructura procedio a
ideniificar la necesidad de intervencion inmediata en las vias de primer, segundec y tercer orden que se
encuentran a su cargo, zona centro y sur del Departamento del Huila, en donde se efectuaran actividades de
1,1- LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS - 1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: SE DEBE RETIRAR DE
ESTAS CUALQUIER MATERIAL (BASURA, DESECHOS, MATERIAL DE TALUD, RAICES ETC.) QUE
IMPIDA CORRER EL AGUA DE LA ESCORRENTIA SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL MATERIAL SE
DEBE HACER EN LUGARES ALEJADQS DE LA CARRETERA. DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL
FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE NUEVO EN LA CUNETA. 2.1 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS
INCLUYE: LIMPIEZA DE BERMAS, CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL (INCLUYE
ENCOLES Y DESCOLES) Y CALZADAS - REMOCION DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOR QUE
AFECTEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL. 3.1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS
DE DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX COULVERT, PONTONES CON
SUS RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES, GARANTIZANDO QUE NO SE PRESENTEN
OBSTRUCCIONES PARA EL PASO Y EVACUACION DEL AGUA .INCLUYE ACARREO DE SOBRANTES -
3,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON MATERIAL DE LA ZONA) 4,1 - PODA, CORTE Y RETIRQ DE
ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL NORMAL FLUJO VEHICULAR 4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE
LA VIA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE HACERSE CON GUADANADORA, ESTA PROHIBIDO EL
USC DE QUIMICOS PARA ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR QUEMAS .INCLUYE ACARREC DE
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SOBRANTES - 4.3 - LIMPIEZA DE SENALES DE TRANSITO, USANDO AGUA Y DETERGENTE SIN
RASPAR LA SENAL, NI DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE
CON TRAPO O BROCHA SUAVE. Las mencionadas actividades, tienen como objetivo mejorar las
condiciones de transitabilidad en diferentes corredores viales de vias primarias, secundarias y terciarias que
se encuentran en jurisdiccion del DEPARTAMENTO DEL HUILA,

Por las razones anteriormente expuestas, y atendiendo las competencias constitucionales y legales que le
asisten al Departamento del Huila y en cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo
Departamental, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacién a través de comodidad, seguridad
y eccnomia en los desplazamientos, la disminucién de los tiempos en los recorridos v costos de operacion
vehicular, el Departamento del Huila a través de la Secretaria de Vias e Infraestructura requiere adelantar las
obras para el mantenimiento rutinario de la red vial de primer, segundo y tercer orden, de acuerdo a los
documentos del proceso contractual, a fin de garantizar la conectividad entre los territorios y la nacién
fomentando el crecimiento sostenible, el desarrollo humano y la integracién de nuestra region.

2. ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD:

o Expuesta la necesidad, la Secretaria de Vias e Infraestructura teniendo en cuenta, que se requiere
realizar la "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DE LA ZONA CENTRO SUR DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA", y que el presupuesto del proyecto supera la minima cuantia del
Departamento, siendo fa modalidad de seleccién aplicabie la de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA, de acuerdo a la Circular expedida por el Departamento Administrativo de Contratacion, y el Estatuto
General de |la Contratacién Pablica.

Por lo tanto, teniendo en cuenta o indicado en el Literal B, Numeral 2 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, vy
en el Articuic 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto No. 1082 de 2015; asi:

‘ARTICULO 20. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del coniratista se
efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccién abreviada,
concurso de meritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

(..)

2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva
prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, 1as circunstancias
de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

El Gobierno Nacional reglamentard la materia. Serén causales de seleccion abreviada las
siguientes:

{..)

b) La contratacién de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a
continuacién se relacionan, determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades
publicas expresados en salarios minimos legales mensuales.

()
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Debido a que las prestaciones del proyecto se circunscriben en la definicion del contrato de obra, prevista en
el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, se establecera al requisitc habilitante de capacidad residual
de contratacion, a fin de verificar la aptitud del contratista para cumplir oportuna y cabaimente el objeto del
presente proceso, cuyo valor corresponderd al valor del presupuesto oficial estimado para el presupuesto de
cbra.

En este orden, la Secretaria de vias e infraestructura define que teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a
contratar y su valor, la afternativa para satisfacer la necesidad es celebrar un contrato de obra pablica con la
persona natural, juridica ¢ proponente conjunto, que cumpla con los requisitos definidos en el proceso de
seleccion. En consecuencia, se requiere adelantar un procesc de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA de conformidad con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011 y 1882
de 2018, el Decreto 1082 del 2015, y la demas que las modifiguen, complementen o sustituyan.

Se proyecto el plazo de ejecucién del presente proceso contractual, en TRES {03) MESES CONTADQOS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion, los cuales se desarrollaran integralmente en la vigencia 2022, una vez se
realicen los ajustes presupuestales correspondientes y se perfeccione el Contrato de Obra Publica, que se
origine del mismo.

3. OBJETO Y CARACTERISTICAS TECNICAS

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DE LA ZONA CENTRO SUR DEL
DEPARTAMENTC DEL HUILA

CLASIFICACION SEGMENTO __FAMILIA | CLASE |
Servicios de edificacion, | Serviciosde |  Servicios de construccion y |
72141100 construccion de instalaciones y | construccion | revestimiento y pavimentacion de I
mantenimiento pesada infraestructura |
Servicios de edificacion, Servicios de . .
72141000 construccion de instalaciones y l construccion Serwmog de construccion de (
| . mantenimiento I pesada autopistas y carreteras

“El responsable técnico certifica que el servicio se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones
de la presente vigencia.

FACTOR TECNICO: Para ejecutar el contrato de obra publica, el CONTRATISTA debera tener en cuenta las
actividades manuales y mecanicas definidas en el presupuesto y los APU que hacen parte del proyecto
acogidas por el Departamental Huila para adelantar el proceso de seleccion, los cuales hacen parte integral
del presente estudio y documento previo.

La informacion Adicional sera publicada en Ia pagina web del Departamento y en el Sistema Electrénico para
la Contratacion Pubiica ~SECOP 1l- y podran ser consultadas en la Secretaria Vias e infraestructura del
Departamento; el contratista debera dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto del cual se
deriva el presente proceso.
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Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion
consisten en la intervencidn de una via en use, con la mayoria de actividades sobre o adyacentes a la calzada,
el Contratista en ningun momento puede suspender el tréfico vehicular, y es su obligacion proveer todas las
medidas e implementar toda |la sefializacién y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de
los usuarios y deberd dar estricto cumplimiento al Manual de Sefializacion Vial - Dispositivos uniformes para
la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colembia, adoptado mediante Resolucién
No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte o la norma que la modifique, complemente
o sustituya; esta sefializacior debe colocarse desde la suscripcion del acta de inicio.

El proyecto a ejecutar en esta obra, requiere la socializacion con las diferentes entidades de orden ambiental
y reglamentaria como es el caso de la CAM, también debe socializarse con la Secretaria de Planeacion de los
municipios del Departamento del Huila a intervenir.

Las actividades de manienimiento rutinario se realizaran por precios unitarios y el desarrollo del contrato se
regira conforme las Especificaciones suministradas por el Departamento del Huila.

Las actividades a ejecutar debe cumplir con la sigulente normativa:

1. Manual de mantenimiento de carreteras - INVIAS,

2. Manual de Sefializacion Vial ¢el Ministerio del Transporte.

3. Ley 99 de 1893 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Publico
encargado de la gestién y conservacion del medio ambiente y los recurses naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan olras disposicionas.

4. Decreto 1076 del 2015 - Por medio dei cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrcllo Sostenibie.

5. Resolucién No, 4001 de 2013 - Per la cual se medifica la Guia de Maneje Ambiental.
6. Las demas normas aplicables.

AUTOCONTROL DE CALIDAD: El Contratista garantizaré el buen estado de los eguipos y herramientas
utilizados en la ejecucion de sus labores. cumpliende con los rendimientos adecuados para este tipo de
actividades y realizando la entrega de las obras dentro de los plazos establecidos.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACION: Serdn a cargo del
Contratista todos los costos requeridos para implementar la senalizacién y |las vallas de Informacion.

El Conlratista debera mantener la sefializacion de obra vy las vallas informativas, fa iluminacion nocturna y
demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacidn del plan de manejo de transito, actividades
gue debera cumplir de conformidad con lo establecido en las normas técnicas. Dicha sefalizacion es de
obligatorio cumplimiente en cada frente de trabajo que tenga el Contratista. Las vallas deberan mantenerse
en buen estado durante la ejecucion del contrate, debiendo repintarse cada vez que presenten algun grado
de deterioro, lo cual serd requerido por la Interventoria, en caso de estar en desacusrdo con la decision de
este, la Secretaria de Vias e Infraestructura revisara ia situacion, y la respuesta sera acatada por el Contratista.

MATERIALES: El contratista utiiizara materiales de |a zona para las actividades de bacheo que se requieran
sobre determinados corredores viales
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EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA: Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los
alrededores de la obra e informarse, sobre la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades, localizacion y
naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra.

Asi mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y candiciones bajo los cuales
seran ejecutados los trabajos, asi como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta
de informacion no se considerara como excusa vélida para posteriores reclamaciones al Departamento.

EQUIPO: El Contratista debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo v las
herramientas puestos a punto y en operacién necesario v suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos
que requiera la ejecucion del proyecto, condiciones técnico - mecanicas, caracteristicas y tecnologia, para
cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de ia obra; por lo tanto, los costos
inherentes a la puesta en operacion del equipo considerado en el analisis de los precios unitarios de la
propuesta estaran alli incluides.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su
cargo dentro de la administracion del contrato todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionaies, departamentales y municipales, asi como dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por |as diferentes autoridades ambientales, por
el uso e intervencion de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra; estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

La entidad se permite informar que las contribuciones establecidas por |la entidad para este tipo de coniratos
son las siguientes:

DESCRIPCION CONCEPTO %
IMPUESTO DE GUERRA 5%
ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO

DEPARTAMENTAL 2,00%
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA 1,50%
ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD 0,50%
0,003

| PUBLICACION EN GACETA %
' SOBRETASA AL DEPORTE | 1,50%

Sin embargo, se debe dejar claridad de que todas aguellas contribucicnes y/o impuestos de origen legal,
deberan ser asumidas por el futuro contratista.

SISTEMA DE PAGO: El sistema de pago del Contrato es por precios unitarios. El valor del contrato es el que
resulta de multiplicar [as cantidades de obra efectivamente ejecutadas por sus precios unitarios; pero, para su
celebracion, el precio se expresa en un valor estimado, que corresponde a un valor inicial, y que esta dado
por las cantidades de obra y los precios unitarios por los cuales se hizo Ia respectiva adjudicacion.

PRECIO UNITARIO: Se entiende por precio unitario, el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o
bien requerido para la ejecucion del contrato de obra relacionado por el Contratista en su oferta econdémica, el
cual comprende todos los costos y gastos directos para la ejecucion de la respectiva actividad y/o item
detallado en el presupuesto oficial.
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MAYQORES CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de cbra son aproximadas vy por lo tanto podran
aumentar, disminuir o suprimir durante |a gjecucion de la obra y, tales variaciones no viciaran ni invalidaran el
Contrato. Ei Confratista esta cbligade a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para
la ejecucion del objeto contractual a los mismos precios en la propuesta econdmica, previa aprobacion del
Interventor, y de la Secretaria de Vias e Infraestructura, En casc de presentarse mayores cantidades de obra
estas podran compensarse mediante acta suscrita entre ef Interventor, el Contratista y la Secretaria de Vias e
infraestructura.

Cuando lo que varia ro es el objeto del Contrato sinc la estimacion inicial de las cantidades de obrs, se
requerira para la ejecucion de ellas, la celebracion del adicional al contrato correspendiente, previo concepto
escrito del Interventor del Contrato y aprobacion del Departamento, 1o cual debera constar en acta. En este
caso, deberd procederse a (i) realizar los movimientos presupuestales necesarics para cubrir el mayor costo
de ejecucidn del contrato, (i) ampliar el valar de ios ampares de las garantias, (i) pagar les impuestos a los
gue hava lugar, y (iv) los demas pactados en el Contrato.

EJECUCION DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS: Se entiende por ejecucion de items o actividades
no pravistas las que no estan incluidas en las condicicnes originales del contrato, El Depariamento, previc
concepto escritc del Interventor, podré autorizar las cbras, siempre que hagan parte del objeto, o sean
necesarias para ejecutarla o para su funcionamiente, para lo cual, se debera celebrar el respectivo adicional,
con los requisitos exigidos en la ley para ello, en cuyo casc el Contratista estara obligado a ejecutarlas.

No se podran ejecutar items ¢ actividades de obra no previstas, sin que previamente se haya celebrado e!
respective adicional al contrato; cualquier item o actividad que se ejecute sin la previa celebracion del
respectivo adicional, sera asumido por cuenta y riesgo del Contratista.

Para la determinacion del precio de los items ¢ actividades nc previstas, el Contratista proceders a la
glaboracion del andlisis de precios unitarios de eltos, teniendo en cuenta el valor de los insumos, entendidos
come aquelles que corresponden a las tarifas de los equipos, precios de los materiales basicos, tarifas del
personal, confenidos en los respectivos analisis de precios unitarios de los items o actividades previstas. En
el evento en que el aralisis de los precios unitarios de los items o actividades previstas de insumos haya
consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicara el de menor valor. Si el precio de algunos
de los insumos necesarios para la delerminacién del valor det nuevo item o actividad no se encuentra en los
analis's de precios unitarios. ni en la lisia de los precios de los insumos, sera acordado entre el Contratista v
el Interventor, sometido a la aprobacién de |a Secretaria de Vias ¢ Infraestructura ¢ a quien se delegue para
el efecto. Los precios que se acuerden para los items o actividades no previstas, en ning(n caso podran ser
superiores a los del mercado al memento de celebrar el respectivo adicional.

En caso que dentro de los diez (10} dias calendarios siguientes al envio de la comunicacion en ta gue el
Intarventor informe al Contratista sobre la necesidad de ejecutar un item ¢ actividad no prevista, y éste no de
respuesta o no convenga en llevarla a cabo, el Departamento podra contratar su ejecucidn con un tercero,
conforme al Estatuto General de Contratacion Publica.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicic de fas demas obligacicnes gque se desprendan de la Constitucion Politica de 1991, del Estatuto
General de Contratacion de la Administracidn Publica, y de las particulares gue correspondan a la naturaleza
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del Contrato para el cabal cumplimiento del objeto, el Contratista se obliga al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL:

1.

10.
1.
12.
13.
14,
15.

186.

17.

Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar vy entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a
los criterios de calidad exigible, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion, con
sujecion a los precios unitarios estipulados.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para evitar
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la gjecucion del Contrato.
Ejecutar las actividades contratadas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable a cada uno de los
procesos constructivos que le correspondan.

Acreditar en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el articulo 23 de |a ley 1150 de 2007, la afiliacién y
el pago de los aportes al Sisterna de Seguridad Social integral, asi como los propios al Servicio Nacional
de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las cajas de Compensacion
Familfar, cuando corresponda.

Mantener indemne al Departamento de cualguier reclamacion de terceras personas, subcontratistas ¥
proveedores y demads servicios requeridos para la ejecucion del Contrato.

Responder civil y penaimente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como
por los hechos u omisiones que le fueran imputables ¥ que causen dafio o perjuicio al Departamentec o a
un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993,

Indemnizar y asumir todo dafio que cause a terceros o al personal contratado para la ejecucién del
Contrato.

Dar a conocer a [a Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recurses sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra,

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de |a carta de presentacion de la oferta.
Informar cualquier cambio en la composicidn del capital social del contratista, el de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupe empresarial,

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una modificacién del
estado de los riegos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento ¢ condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacionat y Seguridad Industrial v tomar todas aguellas precauciones necesarias para evitar gue se
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18.

19.

20.

21.
22,
23.
24,
25,
26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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produzcan en las zonas de sus campamentes de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el usc adecuado de los elementos de proteccion personal (EFPP).
informar periodicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
o acuerdos de accionistas; su perfenencia ¢ no a un grupo empresarial, si se frata de una matriz,
subcrdinada, o sucursal de sociedad extraniera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de ia persena juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
Asumir el pago de los costos vy gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por la
celebracion, ejecucion y liguidacion del Contrato

Notificar al Departamento en caso de cesidn, compra o venta de derechos econdmicos, societarios,
peliticos o de cualquier indale, gque estén relacionados ¢on el Contrato.

Notificar al Departamento cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecuciéon del Contrato.

Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015,
conforme a los requisitos pactados en el Contrato, asi como de las modificaciones que se presenten en
la ejecucion del mismo.

Presentar los documentos que le solicite el Interventor,

Con la suscripcion del Contrato, el Contralista manifiesta que dara aplicacién a los procedimienios y
normatividad vigente y aplicable en cada una de las actividades que se desarrollen durante la ejecucion
del mismo.

Asumir los riesgos previsibles de la ejecucién del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para
mitigarios.

Mantener las condicicnes exigidas y ofrecidas en su oferta durante la ejecucién del Contrato.

Cumpiir el Cédigo de Etica de la Gobernacién del Huila.

Presantar todos los documentos requeridos para la suscripcion del acta de inicic ante al Interventor,
Informar a mas tardar el tercer dla habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicic de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjerc en contra de cualquiera de los direclives, regresentantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las ncrmas
NTC IS0 8001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres habiles siguientes a la suscripcion del contrato.
El Contratista se compromete a adguirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal
en el numeral 4.3.1 del documento base, En consecuencia, el Contratista debe adguirir los bienes que se
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.
Informar al inlerventor o al superviscr del contrato, segin corresponda, |la fecha de adquisicion de los
bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacicnales correspondiante.

incorperar como minime el cuarenta por ciento (40 %),de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.

incorperar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operative y profesional de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL:

1.

Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y hasta la
entrega de la misma, el personal ofrecido y requendo para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera
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cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista debera garantizar
el tiempo de dedicacion de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual,

Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidira con el Interventor sobre los aspectos
técnicos relacionados con la ejecucion del Contrato.

Obtener la aprobacién del interventor con antelacion al cambio de profesionales o técnicos requeridos y
propuestos. La solicitud de cambic de profesionai debera contener las justificaciones correspondientes y
estar acompafiada de los soportes que acrediten ¢l cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas
exigidas en el pliege de condiciones.

Asumir gl pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal gue ocupe en
la ejecucion de la obra y, garantizar que la celebracion y gjecucion de los subcontratos necesarios también
cumplan con sus obligaciones laborales.

Cumplir can los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucién de la obra, y
garantizar que la celebracion y ejecucidon de los subcontratos necesarios también cumplan con sus
obligaciones frente a estos sistemas,

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasion del contrato.

Dar cumplimiento a la normatividad relacionada con los protocolos de bioseguridad que han sido expedidos
por el Gobierno Nacional —segtn apiigue-, con ocasién a la pandemia producto del Covid-19.

Ejecutar ia totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean
necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUGCCION:

1.

2.

Ejecutar fa obra con todos los equipas, maquinaria, herramientas, matetiales y los demas elementos
necesarios.

Disponer de por los elementos necesarios que deberan estar disponibles para trabajar de forma simultanea
dentro de los frentes de obra que se requieren para la gjecucion de las actividades contratadas.
Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el termino senaladc en
la programacién detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envio
y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del
contrato. Los materiales que el Coniratista emplee en la ejecucion de los trabajos y que se encuentren
deficientes podran ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare convenientemente
adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decision de éste, la Secretaria de Vias e Infraestructura
revisara la situacion, y la respuesta sera acatada por el Contratista.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran
ylo soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se
requieran,

La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucion de la obra es de su
responsabilidad exclusiva, por |o tanto, debera disponer de todos los mecanismas gue sean necesarios
para evitar hurtos, pérdidas y dafios; por lo mismo no podra hacer reclamaciones al Departamento por
estos hechos.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:
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1.

2.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Entregar a la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso
contractual.

Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las obras contra cualquier
dafio o deteriara que pueda afectar su calidad, estabilidad ¢ acabados. Asi mismo debera tomar las debidas
precauciones a fin de censervar el estado de los inmuebles aledafics, las estructuras e instalaciones y
redes de servicio superficiales y subterraneas existentes dentro del drea de trabajo o adyacentes a ella,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras
0 instalacicnes.

Acatar las recomendaciones y sclicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de
procedimientos o equipos de construccion y la imposicidn de medidas que este considere necesaria para
garantizar la buena calidad y correcta ejeclicidon de las obras.

Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicabies a esta actividad, especificamente las relacionadas
con el manejo de escombros, sefializacion de seguridad para el area de influencia de la obra y planes de
manejo trafico.

Cumeplir con la normatividad vigente para la movilizacién de magquinaria y equipo pesado establecida en
este tipo de obras por las entidades competentes,

Garantizar gue sus subcontratistas y proveedores de materiales vy servicio cuentan con todas las licencias
y permisos exigidos segun la normatividad vigente, para lc cual el Contratista entregara al Departamentao,
antes de la suscripcion del acia de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentacion debera ser
actualizada cuando lo requiera la Secretaria de Vias e Infraestructura o el Interventor.

Revisar y tramitar de manera cportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo
del Centrato,

Resolver dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibg, los reguerimienios relacionados con la
gjecucion del Contrato que le formule ef Interventor, el Departamento o la comunidac.

Suministrar muestras de materiales a utilizar para rsafizar los andlisis de laboratoric antes de iniciar las
obras y en el transcurso de ejecucién de las mismas.

Retirar los materiales sobrantes y entregar ias areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor ¢ el Departamento,
toda obra ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de
calidad exigidas en los documentos del proceso contractual.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relacion con
los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal gue interviene en las actividades de obra,
manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, asi como la dotacién de calzado y vestido de labor
y, documento de idertificacion para todo el personal wlilizado en la ejecucion de objeto contractual.

Ubicar la sefializacion preventiva necesaria para la circulacion en condiciones de seguridad de los
personales de obra, vecinos y tercaros,

Cuando para la ejecucidn del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros 0 mas sohre
el nivel infericr, el contratista debera cumplir con lo sefialado en ¢l Regiamento Técnico de Trabajo Seguro
en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009
del Ministeric de Proteccion Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 det SENA, y las
Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo. En todo caso, €l contratista
debera car aplicacidn a la normatividad vigente aplicable.

Entregar al Interventor dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, como requisito
previc para el inicio de ios trabajos, la siguiente documenlacion: (i) Programa de Trabajo; (i) Listado del
personal gue se empleara en la gjecucion de la obra, v las correspondientes hojas de vida con los soportes;
(iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que sara empleado en la obra,
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16. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutard la obra, sin perjuicio que el DCepartamento
0 el Interventor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos
del proceso contractual.

17. Garantizar el libre y continuo uso de las vias a terceros en cuanto se relacione con la ejecucion de sus
trabajos. Sobre este aspecto, el Contratista debera notificar al interventor par lo menos con quince (15)
dias de anticipacion sobre |a iniciacion de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el transito
de vehiculos y peatones. El Contratista debera reducir a un minimo tales interferencias, para lo cual debera
notificar previamente a los usuarios de la via las interrupcionas y dificultades de movilidad gue se puedan
presentar durante la ejecucién de las obras.

OBLIGACIONES DE INFORMACION:

1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Departamento, el Interventor o
de los organismos de control.

2. Presentar informes mensuales y final que contenga como minimo la informacidn requerida para los pagos
parciales, segun aplique, aprobado por e! Interventor.

3. Llevar una bitacora de obra, donde se deberan consignar todes los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ordenes de intervenioria, de manera que se logre
la comprensién de la ejecucion de |a obra.

4. Desde el dia que se inicien los trabajos, se debera abrir un libro en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asf como las observaciones o sugerencias que
haga el Interventor, donde se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente
de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relacion del equipo, avance de la
obra, avance de [as medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes
de trabajo, etc. Cada anotacién diaria debera llevar Ja fecha y la firma del personal residente del Contratista
y del Interventor. El responsable de mantener al dia este diario sera el residente de obra.

3. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega
final de obra y el acta de liquidacion.

6. Instalar una valla en el sitio de ejecucion de Ia obra de acuerdo a las dimensione y especificaciones que
seran suministradas por el Interventor, al momento de iniciar el Contrato, la cual se debera desmentar
dentro los quince (15) dias después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso la valla debe
estar desmontada previamente a la suscripcion del acta de liguidacion. El costo de la obligacion sera
asumido por el Contratista.

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

t. Verificar junto con el interventor, el flujo de inversién del anticipo del Contrato, lo cual debera constar en
acta.

2. Invertir el anticipo de acuerdo al programa de inversion del anticipo.

3. Verificar junto con el Interventor, el programa de flujo de fondes del Contrato, lo cual debera constar en
acta.

4. Consignar los rendimientos o excedentes del anticipo en la cuenta que le indique el Departamento.
acompanada de la certificacién de la sociedad fiduciaria.

Nota: La aprobacién por parte_del Departamento de algin procedimiento o método utilizado por el

sponsabilidad ni implica la asuncién de riesqos por parte del De artamento.

El Contratista es el Unico responsable por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
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Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
previamente establecidas, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de cbra no calificada de la regidn en un porcentaje no inferior del
diez por ciento {10%) de acuerde con el personal del coniratista de obra destinado a la ejecucion del contraio.
En todo caso, el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliades por al menos el
gitimo afio, contado a partir de 1a fecha del cierre del proceso, en el municipio © 10s municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse ia fecha de cierre del praceso, sa tendra como referencia la fecha
criginalmente contemplada en el Pliege de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el

percentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el
centrato,

Esta obiigacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Confratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucion del centraio.

Para el efecto, debera incluir para la ejecucion de la obra personal perieneciente a la poblacion beneficiaria
de los programas de Prosperidad Social: Familias en Accion, Jovenes en Accion y/o Estrategia Unidos vy
mujeres que residan en la zona de influencia de la cbra. Para el efecto el DEPARTAMENTO solicitara a
Prosperidad Sccial remitir el l:istado de personas pertenecientes a dichos programas que residan en la zona
de influencia de la obra para su respectivo proceso de seleccidn, v remitira al INTERVENTOR el reporte de
los contrates de Ias perscnas gque cumplen con ésta cendicién, juntc cen sus respectivas afiliaciones de
seguridad social.

Oe igual manera, debera vincular labcralmente, en el evento en que las condiciones del proyecto o permitan,
de la nomina de manc de obra no calificada requerida para el proyecte, a personas vinculadas a os procesos
de reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para la Reincorporacion y la Normalidad — ARN;
para el efecto EL DEPARTAMENTO sclicitara a Prosperidad Social el listado de las personas pertenecientes
a dichos programas que residen en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de seleccion.

2. Destinar a la ejecucion del contrate, en un porcentaje minimo del cinco por ciento (5 %), la provision de
bienes o sarvicios por parte de aiguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional:
poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacién, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos maycres, personas
en condicién de discapacidad, asi come la poblacidn de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,

raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta
manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucicn del contrato debera mantenerse durante
toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.
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El Interventor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentara la documentacion respectiva que acredite |a condicion de los sujetos mencionados y la forma en |a
que participaran durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al
Intervenlor dentro de tres dias siguientes contados a partir de la suscripcion del contrato.

Para la acreditacion de la condicién de muljer cabeza de familia, personas en condicion de discapacidad,
adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o
gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el
articuio 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifigue, complemente o sustituya. Por
su parte, la condicién de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de
Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV} y la condicién de victima de
conflicto armado y de desplazados por la viclencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el
Registro Unico de Victimas - RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifigue,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial pbrateccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula
debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable.

Paragrafo: En caso de que el Contralista incorpore bienes nacionales relevantes durante |a ejecucion del
cantrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacion cuando ocurra alguno
de los siguientes supuastos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicién.

i} Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de
otros proveedores que astén registrados en el Reqistro de Productores de Bienes Nacionales o sin
que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del
caontrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los tres dias contados a partir de su ocurrencia, incluyendo ia
informacion con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los tres dias
habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida Ia comunicacion del Contratista, si efectivamente
se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral,

¢} En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificara si es
posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas tecnicas iguales o superiores que se encuentre
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de gue sea viable le informara al Contratista el
bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.
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d) En caso de gue no sea posible adquirr un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para el
cumplimiento del contrato, se configurara el evente eximente de responsabilidad.

DERECHOS DEL CONTRATISTA

1. El Contratista tiene derecho a: Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos
pactados en el contrato de Obra

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

Exigir al Constructor la ejecucion iddnea y oportuna de! objeto del contrato.

Participar en los comités tecnicos de seguimiento del proyecto.

Cancelar al contratista el valor estipulado en el contrato, previo cumplimiento de las aobligacicnes

contractuales dentro de los plazes establecides para tal efecto.

4, Efectuar las revisiones necesarias de las actividades ejecutadas, para verificar que cumplan con las

condiciones de calidad ofrecidas por el interventor,

Adelantar las acciones conducentes en caso de dafios y perjuicios con ocasion del contrato.

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las

condiciones técnicas, economicas, financieras existentes al momento de la suscripcion del contrato

7. Suministrar oportunamente la informacion que reguiere el Contratista para el cumplimento de sus
obligaciones contractuales.

B. Colaborar con el Contratista para garantizar la debida ejecucion del objeto del Contrato, de conformidad
con las condiciones estipuladas, la propuesta, los estudios previos y el pliege de condiciones del proceso
de contratacién.

. Aprobar la garantia unica constituida peor el contratisia conforme al procese confrastual.

10. Liguidar el contrato

& e =

o o

3. VERIFICACION DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Mediante del Decreto Departamental No. 1134 de 2012, el Gebernador del Departamento del Huila delego en
el Director del Departamente Administrative de Contratacion, el ejercicio y la facultad de ordenar el gasto y
tramitar la escogencia de contratislas, adjudicar, celebrar contratos y convenios interadministratives, adelantar
todas las actividades relacionadas con |a escogencia y adjudicacion de contratos que persigan el cumplimiento
de la mision de |as diferentes Secretarias de Despacho, los Departamentas Adminisirativos y el Despacho del
Gobernador, can carge al presupuesto de inversién; en la presente contratacion la secretaria de Vias e
Infraestructura actua como generadora de la necesidad reguerida, y el Departamento Administrative de
Contratacién como ordenador del gasto de inversidn.

Los numerales 2 v 4 del literal A del articulio 1° del Decreto 769 de 2014 expedido por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, establecen que las actividades que se desarrollen en infraestructuras existentes, come
son kas vias de primer orden, nc reguieren licencia ambiental, asi:

“2. El ajuste de las vias existentes conforme a las especificaciones establecidas en la Ley 105 de 1993
o aquella que la modifigue o sustituta y las normas técnicas vigentes de calzada carriles, bermas,
puentes, ponfones y obras de drenaje existentes.
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4. La adecuacion, ampliacion, reforzamiento, remplazo de puentes, estructuras deprimidas y/o
pontones vehiculares en vias existentes.”

En este orden, la obra a ejecutar como resultado del presente proceso de contratacion, no requiere de licencia
ambiental, toda vez que las vias son existentes, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DE LA
ZONA CENTRO SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTAGION JURIDICA
o La norma que soporta la modalidad dei presente proceso seleccion es el articulo 2° de la Ley 1150 de
2007, la cual estabiece:

o
w “De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las
modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacidon

directa, con base en las siguientes reglas:

e
o

I &Y

0‘6

2. Seleccion abreviada. La Seleccién abreviada corresponde a la modalidad de seleccidn
objetiva prevista para aguellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la confratacién o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio, puedan
adelantarse procesos simplificatios para garantizar Ia eficiencia de la gestion contractual,

@)

De acuerdo a la naturaleza y cuantia def bien requerido por la Entidad, la modalidad de seleccion corresponde
a la contratacién bajo la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia, esto por cuanto el valor estimado
del contrato, objeto el proceso de seleccion a realizar, no supera el valor maximo de la menor cuantia de la
Entidad, correspondiendo este dltimo a la suma comprendida entre $98.600.000 hasta $986.000.000,
conforme la Circular 2023CS003085 de 20 de enero de 2023 expedida por el Departamento Administrativo de
Contratacion.

o,
)

El proceso de contratacion y el contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regira por lo previsto en [a
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas
concordantes y reglamentarias. En lo que la citada disposicion no regule particularmente, se aplicaran las
normas comerciales y civiles vigentes y estaran sometidos a la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATQ Y SU JUSTIFICACION

()
L]

< El valor del presente proceso asciende a la suma de OCHOGIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON
SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 854.447.797,61) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS

Los valores presentados en el presupuesto, las actividades y cantidades de obra, se soportan en los
costos directos del presupuesto de obra en los cuales utilizaron como metodologia para el calculo, el
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Analisis de Precios Unitarios en el que se tiene en cuenta materiales y costos soportados mediante
cotizaciones actualizadas, equipes, herramientas, transporie. manc de cbra no calificada y demas
aspectos que o componen, tomado de las especificaciones tecnicas y planos que soportan el proyecto.
o> Por otro lade, se definid los costos indirectos, que incluye entre otros los siguientes gastos:
gastos legales, garantias y ssguros, prestaciones sociales y parafiscales del personal profesional
administrativo, los impuestos, tasas y contribuciones demas costos inherentes al proyecto, estimandao un
A.l.U correspondiente al 30% discriminado para ia ejecucion de la obra, para un valor iotal de
DCSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($256.334.339,28) MCTE IMPUESTOS
INCLUIDOS

o Los valores parciales de los items se determinaron con base en los computos de las cantidades
de obra a gjecutar, vy los correspondientes precios unitarios. Se anexa al presente estudio previo el
presupuesto oficial, analisis de precios unitarics y A.lLU.

El presupuesto oficial es el siguiente:

TRAMO"I VIA SUBRAMAL ALTO DE LOS IDOLOS, CODIGO 20HL02-1 RED DE TERCER ORDEN
| DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. .

. L |
T

| ITE | DESCRIPCION UND | CANT V/UNIT
M | . \
1 1,1 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS KM | 890 | §
1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: 1 457.348,00
SE DEBE RETIRAR DE  ESTAS |
CUALQUIER  MATERIAL  (BASURA, |
' DESECHOS, MATERIAL DE TALUD,
RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL
- AGUA DE LA ESCORRENTIA
SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL
| MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES
ALEJADOS DE LA  CARRETERA,
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL |
| FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE |
| NUEVO EN LA CUNETA.

MUNICIPIO DE ISNOS

VITOTAL

$4.070.397,20

= — ,lf
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2 [ 3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE
| DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE |
|

INCLUYEN
| COULVERT,

PONTONES  CON  SUS |
RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES, - |
| GARANTIZANDO
| PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL |
| PASO Y EVACUACION DEL AGUA |
INCLUYE ACARREQO DE SOBRANTES
3,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON | |
MATERIAL DE LA ZONA)

[KM 890 [S  [$4070397.20 |
| 457.348,00

ALCANTARILLAS, BOX

QUE  NO  SE| |

41 -
ARBOLES
NORMAL

QUEMAS
| SOBRANTES
4,3 -
TRANSITO

PODA, CORTE Y RETIRO DE KM
QUE

4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA | ‘ |
VIA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE |

HACERSE CON GUADANADORA. ESTA
PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA |
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR |
INCLUYE

REESE _1 $ $3.926.217.20
INTERRUMPAN  EL | \ | 441.148,00

FLUJO VEHICULAR ‘ ‘

|

ACARREO DE |

LIMPIEZA DE SENALES DE

USANDOQ AGUA Y |

DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI

| DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES |
DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON | i
TRAPO O BROCHA SUAVE | ‘

"SUBTOTAL TRAMO 1

I

'$12.067.011,60 |

|
4
T

| %

'TRAMO 2: VIA ORITOGUAZ - SALADOBLANCO -
CODIGO 4504B-1 RED DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

LA CABANA - MORELIA - EL PALMAR

S = |

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

T ———]

||

ITE
M

DESCRIPCION

| UND \ CANT \ V/UNIT

|
| VITOTAL

1
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1 11,1 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS | KM \ 2270 | $ $10.381.799,60 |
11,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: 457.348,00 ‘

| SE DEBE RETIRAR DE ESTAS |
CUALQUIER MATERIAL (BASURA, '

DESECHOS, MATERIAL DE TALUD, i

RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL | |
AGUA DE LA ESCORRENTIA |

SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL
MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES
ALEJADQOS DE LA CARRETERA, |
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL
| FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE
L | NUEVO EN LA CUNETA.
|

2 | 3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE | KM | 22,70 |§ $ 10.381.799,60
DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE | 457.348 00
INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX | '
COULVERT, PONTONES CON 8SUS
- RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES,
| GARANTIZANDO QuE NO SE
| | PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL
' PASO Y EVACUACION DEL AGUA |

‘ ANCLUYE ACARREOC DE SOBRANTES

‘ 3,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON | |

| MATERIAL DE LA ZONA)
3 |41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE
 ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL
NORMAL FLUJO VEHICULAR
4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA | |
ViA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE |
HACERSE CON GUADANADORA, ESTA |
|
|

KM 12270 |8 $ 10.014.059,60
441.148,00

PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR
QUEMAS INCLUYE ACARREO DE
SOBRANTES

43 - LIMPIEZA DE SENALES DE
TRANSITO, USANDO AGUA Y
DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI |
DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES |
DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON |
TRAPO O BROCHA SUAVE '

L SUBTOTAL TRAMO 2. o f

[ i'f:,;;;;: S S H N N T

e

] s 30 777 658, so
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SAN AGUSTIN, CODIGO 20HL02 RED DE SEGUNDO |

[ |

[
MUNICIPIO DE ISNOS Y SAN AGUSTIN

X

'ITE | DESCRIPCION
M

|SE  DEBE
| CUALQUIER
| DESECHOS,
| RAICES ETC.)
|AGUA  DE
| SUPERFICIAL.

' ALEJADOS

 FORMA QuEg

INCLUYEN
COULVERT,

| MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES

| DEBIDAMENTE DISPUESTOS. DE TAL | ‘3

2 | 3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE | K\ | 2940 | &
DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE

RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES, ‘
GARANTIZANDO QUE NO SE |
| PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL
; PASO Y EVACUACION DEL AGUA |
INCLUYE ACARREQ DE SOBRANTES \
3 2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON |
| MATERIAL DE LA ZONA)

"UND | CANT ‘ VIUNIT

1 |11 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS | KM ﬁg 0 [s
| 1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: | | 457.348,00

RETIRAR DE ESTAS |
MATERIAL  (BASURA, |
MATERIAL DE TALUD, 1
QUE IMPIDA CORRER EL \ :

LA ESCORRENTIA | '
LA DISPOSICION DEL \

DE LA CARRETERA, i

NO SE DEPOSITEN DE |

NUEVO EN LA CUNETA.

VITOTAL

'$13.446.031,20 |

ALCANTARILLAS, BOX
PONTONES CON S8SUS |

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila
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3 41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE|KM [2940 |9 $12.969.751,20
ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL 441.148,00
NORMAL FLUJO VEHICULAR

4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA
VIA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE
HACERSE CON GUADANADORA, ESTA
PROHIBIDO EL USC DE QUIMICOS PARA
ELIMINAR LA HIERBA © REALIZAR
QUEMAS  INCLUYE ACARREC DE
SOBRANTES

43 - LIMPIEZA DE SENALES DE
TRANSITO, USANDO AGUA Y
DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI
DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES
DE LAVAR QUITAR EL. DETERGENTE CON
TRAPO O BROCHA SUAVE

SUBTOTAL TRAMO 3

$ 39.861.813,60

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA,

TRAMO 4: VIA LA LAGUNA - SALADOBLANCO, CODIGO 20HL03-3 RED DE TERCER ORDEN

| | |

[ MUNICIPIO DE PITALITO Y SALADOBLANCO

t S — S P S

“ITE ' DESCRIPCION B UND | CANT | VIUNIT
M

VITOTAL

1

1,4 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS | KM | 1030 |$

|SE  DEBE RETIRAR DE  ESTAS
| CUALQUIER  MATERIAL  (BASURA.
‘DESECHOS, MATERIAL DE TALUD.
| RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL.
| |AGUA DE LA  ESCORRENTIA
|| SUPERFICIAL_ LA DISPOSICION DEL
‘ | MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES
|

|

|

| ALEJADOS DE LA  CARRETERA,
 DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL | |
FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE |

NUEVO EN LA CUNETA. N i ‘ |

1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: 457.348,00 i

$4.710.684,40

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
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2 [3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE | KM | 10,30 [ % ' $4.710.684.40 |
| DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE | | { 457.348,00 |
| INCLUYEN  ALCANTARILLAS, BOX | .
| COULVERT, PONTONES CON SUS !
| RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES, ‘ '
GARANTIZANDO QUE NO SE ,
| PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL | ’
| PASO Y EVACUACION DEL AGUA | |
\ ANCLUYE ACARREO DE SOBRANTES | ‘ -
3,2 - BACHEOQ (TAPAR LLOS HUECOS CON | !
| MATERIAL DE LA ZONA) | |
3 |41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE [ KM
| ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL
' NORMAL FLUJO VEHICULAR
' 4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA |
| VIA DE CERCO A CERCOQ, LA CUAL DEBE i
 HACERSE CON GUADANADORA. ESTA | i
' PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA |
| ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR | \
QUEMAS  INCLUYE ACARREO DE |
SOBRANTES '
|43 - LIMPIEZA DE SENALES DE
TRANSITO, USANDO AGUA ‘
| DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI ‘ -
' DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES
' DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON
| TRAPO O BROCHA SUAVE I . I
LSUBTOTAL TRAMO D4 ' $13.965.193,20

10,30 | | $4.543.824 40 |
441.148,00 | !

e — e By o S

I T
TRAMO 5: VIA PITALITO - PALESTINA, CODIGO 45HL07 RED DE SEGUNDO ORDEN DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA.,

| [ ] | | i
UNICIPIO DE PITALITO Y PALESTINA |

NS (. 1 -
E  DESCRIPCION ' UND  CANT | VIUNIT | VITOTAL
‘ |

e W WS R 1

=53] [=
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1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS:
SE DEBE RETIRAR DE ESTAS |
CUALQUIER MATERIAL (BASURA, |
DESECHOS, MATERIAL DE TALUD,
RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL
AGUA DE LA ESCORRENTIA |
SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL
MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES
ALEJADOS DE LA CARRETERA, |
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL |
FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE

2,4 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS

KM

116,40 |

$
457.348,00

$ 7.500.507,20

INCLUYE: LIMPIEZA DE BERMAS,
CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL (INCLUYE ENCOLES Y
DESCOLES) Y CALZADAS - REMOCION |
DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOR |
QUE AFECTEN EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL.

KM

3,00

$

410.407,00

$1.231.221,00

| DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE

| GARANTIZANDO QUE NO SE

3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE

INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX
COULVERT, PONTONES CON 8US
RESPECTIVCS ENCOLES Y DESCOLES,

PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL
PASO Y EVACUACION DEL AGUA
INCLUYE ACARREO DE SOBRANTES
3,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON
MATERIAL DE LA ZONA)

KM

18.40

$
457.348,00

$8.872.551,20

4,1 - PODA, CORTE Y RETIRO DE‘
ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL |
NORMAL FLUJO VEHICULAR
4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA
VIA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE |
HACERSE CON GUADANADORA, ESTA\
PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA |
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR
QUEMAS  INCLUYE ACARREO DE |
SOBRANTES

43 - LIMPIEZA DE SENALES DE
TRANSITO, USANDO AGUA Y |

| DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI |

KM

|

|
19,40 ‘ $

|

441.148,00

$ 8.558.271,20

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
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| DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES |

| DELAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON

i TRAPO O BROCHA SUAVE

|
i
|

|

SUBTOTAL TRAMO 5

e - — — | S

i

RED DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL

4

$26.162.550.60 |

e
|

HUILA.

=

-

TRAMO &: VIA RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAZ - ELIAS - LA PALMA, CODIGO 45048

|

T

I

| |

MUNiCIP!O DE ELIAS Y PITALITO

[

X

M| PR
1 | 1,1 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS | KM
' 1.2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: |
'SE DEBE RETIRAR DE ESTAS
 CUALQUIER  MATERIAL  (BASURA, |
| DESECHOS, MATERIAL DE TALUD,
|

RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL |

AGUA  DE LA  ESCORRENTIA
| SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL

| MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES |
|ALEJADOS DE LA  CARRETERA, |
| DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL |
| FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE |
| NUEVO EN LA CUNETA.

i INCLUYE: LIMPIEZA DE BERMAS,
| CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE
‘TRANSVERSAL (INCLUYE ENCOLES Y!

DESCOLES) Y CALZADAS - REMOCION |
| DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOR |

ITE | DESCRIPCION ) UND |

2 21 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS | KM

|

l

28,40

E
457.348,00 |

1800 |

—
410.407,00 |

CANT ; VIUNIT

| VITOTAL |

[§12.988.683.20

| $3.283.256,00 |

| |

|

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
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QUE AFECTEN EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL.

3 3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE | KM | 3640 | % $ 16.647.467,20
DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE 457.348,00
INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX
COULVERT, PONTONES CON SUS
RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES,
GARANTIZANDO QUE NO SE
PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL
PASO Y EVACUACION DEL AGUA
INCLUYE ACARREO DE SOBRANTES
3,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON
MATERIAL DE LA ZONA)

4 41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE | KM |3640 |5§ $ 16.057.787,20
ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL 441,148,00
NORMAL FLUJO VEHICULAR

4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA
VIA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE
HACERSE CON GUADANADORA, ESTA
PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR
QUEMAS  INCLUYE ACARREQ DE
SOBRANTES

43 - LIMPIEZA DE SENALES DE
TRANSITO, USANDO AGUA Y
DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI
DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES
DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON |
TRAPO O BROCHA SUAVE I .
SUBTOTAL TRAMO & ’ $ 48.977.193,60

= —

I

|
—

TRAMO 7: VIA ISNOS - BORDONES - GUACACALLO, CODIGO 20HL03 RED DE SEGUNDO |
ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

- o [ [ |

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila



GOBERNAC!ON
! DEL HUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRA
PLANEACION Y GESTION - MIPG

Fecha Aprobacién:
04 de enero de 2023

ESTUDIOS PREVIOS

L
2023CS074411

"ITE
M

| DESCRIPCION

| UND | CANT
‘ |
l

1

' 1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS:
| SE  DEBE RETIRAR DE ESTAS |
| CUALQUIER  MATERIAL (BASURA, ‘

DESECHOS, MATERIAL DE TALUD,
RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL i
AGUA DE LA ESCORRENTIA |

| SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL

| MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES 1
ALEJADOS DE LA CARRETERA, -
' DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL | ‘
| FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE

| NUEVO EN LA CUNETA.

1,1 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS KM | 28.00 |

bO DE

Codlgo DAC 0055—F40

Version: 7
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i —

[vuNIT  TvToTAL

$ ’ $12.805.744.00 |
457.348,00 |

i21 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS |
‘INCLUYE LIMPIEZA DE BERMAS, ‘
' CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE | _
TRANSVERSAL (INCLUYE ENCOLES Y |
| DESCOLES) Y CALZADAS - REMOCION
' DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOR
QUE  AFECTEN EL CORRECTO |
| FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL.

L

‘ 3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE
| DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE

j INCLUYEN  ALCANTARILLAS, BOX |

| COULVERT, PONTONES CON SUS ‘

 RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES, |

| GARANTIZANDO QUE NO SE |

| PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL !

| PASO Y EVACUACION DEL AGUA
ANCLUYE ACARREO DE SOBRANTES | |
' 3,2 BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON =
| MATERIAL DE LAZONA) N

| i ]
'$ | $3.693.663,00
| 410.407,00 |

5 [si602187600 |
| 457.348,00 |
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4 41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE
ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL
NORMAL FLUJO VEHICULAR
4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA
VIA DE CERCO A CERCO. LA CUAL DEBE
HACERSE CON GUADANADORA. ESTA
PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR
QUEMAS INCLUYE ACARREQ DE
SOBRANTES

43 - LIMPIEZA DE SENALES DE
TRANSITO, USANDO AGUA Y
| DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI
‘ DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES
\ DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON
| TRAPO O BROCHA SUAVE

| SUBTOTAL TRAMO 7

- —y——— ——— — ST

 DEPARTAMENTO DEL HUILA.

| KM

SE. TRCENET ES S——

[ 37,00

$
441.148,00

$ 16.322.476,00

$ 49,743.759,00

I N | J
| TRAMO 8: VIARUTA 45 - ACEVEDO - PARAISO, CODIGO 45HL09 RED DE TERCER ORDEN DEL

"MUNICIPIO DE ACEVEDO Y TIMANA

ITE | DESCRIPCION | UND | CANT | V/UNIT VITOTAL

M :

‘1 [1,1 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS KM |[21,10 |§ $ 9.650.042,80
' 1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: - 457.348,00

CUALQUIER MATERIAL (BASURA, |

DESECHOS, MATERIAL DE TALUD, |

|
SE DEBE RETIRAR DE ESTAS

RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL
AGUA DE LA ESCORRENTIA
SUPERFICIAL., LA DISPOSICION DEL
MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES

‘ | ALEJADOS DE LA CARRETERA,
i | DEBIDAMENTE DISPUESTOS., DE TALE
‘ FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE
| NUEVOENLACUNETA

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila
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3 3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE | KM [21,10 [§
DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE 457.348,00
INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX |
COULVERT, PONTONES CON SUS
RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES,
GARANTIZANDO QUE NO SE
PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL f
PASO Y EVACUACION DEL AGUA
INCLUYE ACARREO DE SOBRANTES l
3,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON |
MATERIAL DE LA ZONA)

| $9.650.042,80

4 41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE|KM |2110 |$%
ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL 441.148,00
NORMAL FLUJO VEHICULAR
4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA
VIA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE
HACERSE CON GUADANADORA, ESTA
PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR |
QUEMAS INCLUYE ACARREO DE
SOBRANTES

43 - LIMPIEZA DE SENALES DE
TRANSITO, USANDO AGUA Y
DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI
DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES
DE LAVAR QUITAR EL. DETERGENTE CON
TRAPO O BROCHA SUAVE

!
''$9.308.222.80

SUBTOTAL TRAMO 8

$ 28.608.308,40

ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

|
TRAMO 9: VIA TIMANA- GALLARDO - CRUCE RUTA 20 A, CODIGO 45HL10, RED DE TERCER ,

|

MUNICIPIO DE TIMANA Y SUAZA

|
ITE | DESCRIPCION UND | CANT [ VIUNIT
M

’ VITOTAL

i

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Fsquina Piso 3
Neiva Huila
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[1 14 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS | KM |27,20 |$ | §12.439.865,60

‘ 1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: | 457.348,00
‘ | SE DEBE RETIRAR DE ESTAS ‘

} CUALQUIER MATERIAL (BASURA, |
‘ DESECHOS, MATERIAL DE TALUD, |
RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL }I
AGUA DE LA ESCORRENTIA |

SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL
MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES
ALEJADOS DE LA CARRETERA,
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL
‘ FORMA CQUE NO SE DEPOSITEN DE
.| NUEVO EN LA CUNETA.
2 2,1 - LIMPIEZA MANUAL 'DE OBRAS DE | KM 2720 | § $ 12.439.865,60
| DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE | 457.348,00
| INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX
| COULVERT, PONTONES CON SUS '
RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES, ‘
GARANTIZANDO QUE NO SE
| PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL
| PASO Y EVACUACION DEL AGUA
| INCLUYE ACARREQ DE SOBRANTES |
2,2 -BACHEC (TAFAR LOS HUECOS CON |
MATERIAL DE LA ZONA)

31 - PODA, CORTE Y RETIRO DE KM |2720 S $ 11.999.225,60
1 ARBOLES QUE INTERRUMPAN EL 441.148,00
NORMAL FLUJO VEHICULAR | ‘
3,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA ‘.
ViA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE ‘
HACERSE CON GUADANADORA, ESTA |
PROHIBIDC EL USO DE QUIMICOS PARA
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR
| QUEMAS  INCLUYE ACARREO DE
iSOBRANTES
| - LIMPIEZA DE SENALES DE ‘ ; .
TRANSITO USANDO AGUA Y , :
DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI ' |
' DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES | |
DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON | ‘
TRAPO O BROCHA SUAVE

' | SUBTOTAL TRAMO 9 o $ 36.878.956,80

o

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esgquina Piso 3
Neiva Huila
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' TRAMO 10: VIA CRUCE ALTO SAN MIGUEL-LA CUMBRE-HONDINA- EL AGRADO CODIGO |
24HL04-1. LONGITUD TOTAL DE 26,50 KM, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL
HUILA.,

[ ) I e N R
MUNICIPIO DE EL AGRADO-PAICOL
- e ————— T T —
ITE | DESCRIPCION - Tunp iCANT | VIUNIT | V/ITOTAL
M o I . |
1 |11 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS | KM | 26.50 E | §12.281.955,00
' 1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: | | 463.470,00

'SE  DEBE RETIRAR DE ESTAS | .
| ' CUALQUIER  MATERIAL  (BASURA, 5
 DESECHOS. MATERIAL DE  TALUD, | -
| RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL | l
| AGUA DE LA ESCORRENTIA |
| SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL | ! |
| MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES
| ALEJADOS DE LA  CARRETERA,
| DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL
FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE
| NUEVO EN LA CUNETA, ] ,
2 |21 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS KM 400 |§% | $1.641.628,00
| INCLUYE: LIMPIEZA DE BERMAS, | 410.407,00 |
' CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE | ‘ ‘
 TRANSVERSAL (INCLUYE ENCOLES Y |
DESCOLES) Y CALZADAS - REMOCION
DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOR |
'QUE  AFECTEN EL  CORRECTO |
FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL. ] - | ]
| 3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE | KMT 26,50 | $ | $12.119.722,00
DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE | 457.348,00 | |
INCLUYEN  ALCANTARILLAS,  BOX | | |
COULVERT, PONTONES CON SUS | | .
RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES, ,
| GARANTIZANDO  QUE  NO  SE | . i
PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL | i '
| PASO Y EVACUACION DEL AGUA | \ \ . i
| INCLUYE ACARREO DE SOBRANTES
' 3,2- BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON
| MATERIAL DE LA ZONA)

[

—_— ] =L S

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
MNeiva Huila




GOBERNACION
DEL HUILA

| SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION ¥ GESTION - MIPG

fL4355.

Codigo: DAC-C055-F40

— —— - — 1

2023CS074411

4

Fecha Aprobacion:
04 de enero de 2023 |

ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL
NORMAL FLUJO VEHICULAR |
4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA |
ViA DE CERCO A CERCOQ, LA CUAL DEBE |
HACERSE CON GUADANADORA, ESTA
PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR
QUEMAS INCLUYE ACARREO DE
SOBRANTES ;
' 43 - LIMPIEZA DE SENALES DE
TRANSITO. USANDO AGUA Y
DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI
DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES
DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON |
TRAPO O BROCHA SUAVE

"SUBTOTAL TRAMO 10

41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE | KM

ESTUDIOS PREVIOS

Versién: 7

Pagina 34 de 120

| 26,50 }

)
441.148.00

$ 11.690.422,00

$ 37.733.727,00

-

b

MUNICIPIO DE GIGANTE

- | DESCRIPCION

— . S ———

TRAMO 11: VIA AGUAS NEGRAS-GIGANTE CODIGO 45HL15 LONGITUD TOTAL DE 18 KM, RED
DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

—_

N R

I 4

et
|

(11 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS

| DESECHOS, MATERIAL DE  TALUD,
| RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL |

TCANT | VIUNIT

1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS:
SE DEBE RETIRAR DE ESTAS
CUALQUIER MATERIAL (BASURA,

AGUA DE LA ESCORRENTIA |

| ALEJADOS DE LA CARRETERA,
| DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL

SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL
MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES

FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE
NUEVO EN LA CUNETA. [

UND VITOTAL
KM | 18,00 |$§ $ 8.342.460,00
L 463.470,00

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Caile 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila




2D

=
A

; .‘0’
GOBERNACION
DEL HUILA

F Y
O]
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE  icantec

PLLANEACION Y GESTION - MIPG M= 'l

ff14323.

Cédigo: DAC-C055-F40

Fecha Aprobacién:
04 de enero de 2023

Version: 7
Pagina 35 de 120

ESTUDIOS PREVIOS

2023C8074411

2 |21 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS | KM | 0.00 ‘s $0,00
|INCLUYE:  LIMPIEZA DE BERMAS, | 410.407,00
| CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE ' |
| TRANSVERSAL (INCLUYE ENCOLES Y | |
\ DESCOLES) Y CALZADAS - REMOGION | ’ |
\

| DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOR
I QUE  AFECTEN EL  CORRECTO | | ’
| FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL, J |
;’ 3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE KM | 18,00
DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE | 5 \457 348 00
| INCLUYEN ~ ALCANTARILLAS,  BOX | ’ .
COULVERT, PONTONES CON SUS |
| RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES, | | '
| GARANTIZANDO  QUE  NO  SE | |‘
PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL | !
| PASO Y EVACUACION DEL AGUA | =
INCLUYE ACARREO DE SOBRANTES | ‘ |
3,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON | '
 MATERIAL DE LA ZONA) 1 |

$ 8.232.264,00

4 |41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE
| ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL
NORMAL FLUJO VEHICULAR
' 4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA |
| VIA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE ' |
HACERSE CON GUADANADORA, ESTA |

| PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA | ! '
'ELIMINAR LA HIERBA O RFEAL|ZAR
| QUEMAS  INCLUYE ACARREO DE | |
| SOBRANTES ' |
143 - LIMPIEZA DE SENALES DE
TRANSITO, USANDO  AGUA
DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, Nr |
' DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES | | |
| DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON | | .
| TRAPO O BROCHA SUAVE ' | - | !

KM | 18,00 | $ | $7.940.664,00
|441.148,oo !

SUBTOTAL TRAMO 11 _l | [s$2a51s. 388,00 |

— — —_t e SR |

E,;L_ﬁ__k, SNE———(—— , | |

[

TRAMO 12: VIA TARQUI-MAITO-QUITURO,VIA CODIGO 45HL02- 1. LONGITUD TOTAL DE 41,37 | |
KM, RED DE SEGUNDO ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.,

[ T T T

| | | |

MUNICIPIO DE TARQU!-OPORAPA

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Caile 8 Fsquina Piso 3
Neiva Huila
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1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: |
SE DEBE RETIRAR DE ESTAS
CUALQUIER  MATERIAL  (BASURA,
DESECHOS, MATERIAL DE TALUD, |
RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL
AGUA DE LA ESCORRENTIA
SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL
MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES |
ALEJADOS DE LA  CARRETERA,
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL |
FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE|
NUEVO EN LA CUNETA,

INCLUYE: LIMPIEZA DE BERMAS,
CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE |
TRANSVERSAL (INCLUYE ENCOLES Y
DESCOLES) ¥ CALZADAS - REMOCION
| DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOR
QUE AFECTEN EL CORRECTO

3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE
' DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE
INCLUYEN ~ ALCANTARILLAS,  BOX
' COULVERT, PONTONES CON SUS|
RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES,
GARANTIZANDO QUE NO SE
PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL
| PASO Y EVACUACION DEL AGUA
| INCLUYE ACARREO DE SOBRANTES
| 3,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON |

| MATERIAL DE LA ZONA)

11 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS KN

] 'U"Nf)ﬂPCAN"If

4137

1 N—
KM | 41,37

21 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS | KM 1 4.00

+ V/UNIT

VITOTAL

$

| 463.470,00

$19.173.753,90

3

| 410.407.00

$ 164162800 |

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila

457.348,00 |

"'$ 18.920.486,76
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4 141 - PODA, CORTE Y RETIRO DE | KM |4137 |8 $ 18.250.292,76
ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL | 441.148,00
NORMAL FLUJO VEHICULAR I |

4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA
VIA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE
HACERSE CON GUADANADORA, ESTA
PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR

QUEMAS  INCLUYE ACARREQ DE
SOBRANTES

43 - LIMPIEZA DE SENALES DE
TRANSITO, USANDO AGUA Y

DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL. NI
DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES |
DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE GON
TRAPO O BROCHA SUAVE l

|
l
|

SUBTOTAL TRAMO 12

$57.986.161,42 |

| §
TRAMO 13: VIA SAN ANTONIO DEL PESCADO-GUADALUPE CODIGO 45HL13. LONGITUFI
TOTAL DE 14,28KM, RED DE SEGUNDO ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

|

|

J

MUNICIPIO DEGARZON -GUADALUPE

(

I

DEBE RETIRAR

MATERIAL

DE ESTAS ‘
CUALQUIER (BASURA, |
DESECHOS, MATERIAL DE TALUD,

|
| RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL |

| SE

AGUA DE LA ESCORRENTIA
| SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL
| MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES .
| ALEJADOS DE LA CARRETERA,|
iDEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL |
FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE

| NUEVO EN LA CUNETA.

| |

L

— | 53

| 463.470,00 |

| |
ITE | DESCRIPCION UND ‘ CANT [ VIUNIT | VITOTAL
M| | S |
1 |11 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS | KM | 1428 | § 1 $6.618.35160 |
' 1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: | |

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3

Neiva Huila
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r

2

'3

| FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL.

INCLUYE: LIMPIEZA DE BERMAS,
CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL (INCLUYE ENCOLES Y
DESCOLES) Y CALZADAS - REMOCION
DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOR
QUE AFECTEN EL CORRECTO

3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE

INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX
COULVERT, PONTONES CON SUS
| RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES,
| GARANTIZANDO QUE NO SE
PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL

UNCLUYE ACARREO DE SOBRANTES
| 3,2- BACHEQ (TAPAR LOS HUECOS CON
MATERIAL DE LA ZONA)

141 - PODA, CORTE Y RETIRO DE
ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL |

NORMAL  FLUJO VEHICULAR
| 4,2 « ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA
VIA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE

PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR

| SOBRANTES

PASO Y EVACUACION DEL AGUA |

HACERSE CON GUADANADORA, ESTA |

QUEMAS  INCLUYE ACARREO DE

DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD S3E |

43 - LIMPIEZA DE SENALES DE
TRANSITO, USANDO AGUA '8

| DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI

DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES

DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON

21 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS | KM

T

400 |8 $ 1.641.628,00
410.407,00
- . i .+ e e ———— e ——— g
11428 [$ $6.530.929.44 |
457.348,00
(1428 |9 $ 6.299.593,44
441.148,00 |

| SUBTOTAL TRAMO 13

$ 21.090.502,48

TRAMO 14: VIA RUTA 37-MINAS CODIGO 37HLO1 .LONGITUD TOTAL DE 16,35KM, RED DE

TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

:L_MUNICIPIO DE PITAL

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila
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E— | 1

ITE | DESCRIPCION ' UND | CANT | V/UNIT | VITOTAL
. ‘ '

1,1 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS | K\ | 16.35 E ' $7.577.734,50
1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: | 463.470.00
SE DEBE RETIRAR DE ESTAS |
CUALQUIER  MATERIAL  (BASURA,
| DESECHOS, MATERIAL DE TALUD.
RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL | i
AGUA DE LA ESCORRENTIA '
SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL
MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES
|ALEJADOS DE LA  CARRETERA, | w
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL |
 FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE | ,
| NUEVO EN LA CUNETA. Y N I N
2,1 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS KM 400 |3 $1.641.628,00
(INCLUYE: LIMPIEZA DE BERMAS, 410.407,00
' CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE I ‘ ‘
TRANSVERSAL (INCLUYE ENCOLES Y |
| DESCOLES) Y CALZADAS - REMOCION
' DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOR
QUE  AFECTEN EL  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL. | i ; ]
3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE | KM | 16.35 | § | $7.477.639,80
DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE | | 457.348,00 |
| INCLUYEN  ALCANTARILLAS,  BOX -
| COULVERT, PONTONES CON SUS |
RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES, |
GARANTIZANDO QUE NO  SE | .
PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL | ‘ |
PASO Y EVACUACION DEL AGUA |
INCLUYE ACARREO DE SOBRANTES‘ ‘ |

o

N

3,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON
| MATERIAL DE LA ZONA) ]

| 558

SECRETARIA DE VIAS £ INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila
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'4 41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE KM [1635 |§ $7.212.769,80
ARBOLES., QUE INTERRUMPAN EL | | 441.148,00
' NORMAL FLUJO VEHICULAR

| 4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA
| VIA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE
HACERSE CON GUADANADORA, ESTA |
PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA
ELIMINAR LA H!ERBA O REALIZAR '
QUEMAS INCLUYE ACARREO DE
SOBRANTES |
43 - LIMPIEZA DE SENALES DE .
TRANSITO, USANDO AGUA Y
DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI
DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES |
. DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON
! | TRAPO O BROCHA SUAVE

SUBTOTAL TRAMO 14 $23.909.772,10 |

— == 2= SE

“ TRAMO 15: VIA C.RUTA 20-MARMATO-SUAZA CODIGO 20HL04. LONGITUD TOTAL DE 7,6 KM,
RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

T 7 7.,, = ﬁmrirkiv - —

MUNICIPIO DE GUADALUPE-SUAZA

'ITE | DESCRIPCION ' UND | CANT | VIUNIT VITOTAL

‘™ :

1 1,1 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS KM | 760 |§ | §3.522.372,00
| 1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: | 483.470,00

i SE DEBE RETIRAR DE ESTAS |
‘ CUALQUIER MATERIAL (BASURA,

DESECHOS, MATERIAL DE TALUD, |
RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL | !
AGUA DE LA  ESCORRENTIA |
| SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL
MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES |
| ALEJADOS DE LA CARRETERA,
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL
FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE
| NUEVO EN LA CUNETA

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila
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2

2,1 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS [KM |000
INCLUYE: LIMPIEZA DE BERMAS,
CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL (INCLUYE ENCOLES Y
DESCOLES) Y CALZADAS - REMOCION l
DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOR |
QUE AFECTEN EL CORRECTO

FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL. |

|

'8 [$0,00 '
| 410.407,00 | '

J

3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE | KM | 7.60
DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE
NCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX
COULVERT, PONTONES CON SUS
RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES
GARANTIZANDO QUE NO

PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL ' r

PASO Y EVACUACION DEL AGUA
INCLUYE ACARREQO DE SOBRANTES
3,2 - BACHEOQ (TAPAR LOS HUECOS CON
MATERIAL DE LA ZONA)

$ $ 3.475.844,80
457.348,00

41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE|KM | 760
ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL
NORMAL FLUJO VEHICULAR
4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA
ViA DE CERCO A CERCO. LA CUAL DEBE l
HACERSE CON GUADANADORA. ESTA
PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA !
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR |
QUEMAS  INCLUYE ACARREC DE

SOBRANTES |
43 - LIMPIEZA DE SENALES DE

DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI
DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES
DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON
TRAPO O BROCHA SUAVE

|
$ $3.352.724,80 |
441.148,00

SUBTOTAL TRAMO 15

TRANSITO, USANDO AGUA Y J
1

! $10.350.941,60 |

e |

! S
I

TRAMO 16: VIA TARQUI - LA JAUGUA CODIGO : 37HL02 LONGITUD TOTAL DE 18,24KM, RED
BDE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

|
WUNICIPIO DE TARQU!?

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila
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| 1

I

ITE [ DESCRIPCION

| DEBE RETIRAR DE  ESTAS
 CUALQUIER MATERIAL (BASURA,
| DESECHOS, MATERIAL DE TALUD,
| RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL
| AGUA DE LA ESCORRENTiA

SUPERFICIAL, LA BISPOSICION DEL
' MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES

1,1 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS |
1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS:
SE

ESTUDIOS PREVIOS

Version: 7

Pagina 42 de 120

‘ALEJADOS DE LA CARRETERA,
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL |

FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE
NUEVO EN LA CUNETA.

INCLUYE: LIMPIEZA DE BERMAS,
CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE
| TRANSVERSAL (INCLUYE ENCOLES Y
DESCOLES) Y CALZADAS - REMOCION

QUE AFECTEN EL  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL.

SE— e

| 3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE
DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE
INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX
COULVERT, PONTONES CON SUS
RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES,
| GARANTIZANDO QUE NO SE
PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL
PASO Y EVACUACION DEL AGUA
UNCLUYE ACARREO DE SOBRANTES
3,2 -BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON
MATERIAL DE LA ZONA,

21 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS |k

DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOR |

] |
UND | CANT | V/UNIT VITOTAL
KM | 1824 1S |$8453.69280 |
483.470,00
i
?
KMo 0,00 |$ $ 0,00
| 410.407,00
KM [ 1824 |8 $8.342.02752 |
457.348,00 i
|
|

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila
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4 |41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE|KM | 18,24 TS
| ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL | 441.148,00
| NORMAL FLUJO VEHICULAR |
' 4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA |
| VIA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE | : -
| HACERSE CON GUADANADORA, ESTA ‘
. PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA | |
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR | ‘
' QUEMAS  INCLUYE ACARREC DE | |
| | SOBRANTES | I
‘ 43 - LIMPIEZA DE SENALES DE
; TRANSITO,  USANDO  AGUA Y |
DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI :
| DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES | ,
| DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON | '
| TRAPO O BROCHA SUAVE |

—_—

$ 8.046.539,52

' SUBTOTAL TRAMO 16 | l |

$24.842.259.84

I
| |

DEL HUILA | _ _ Codigo: DAC C055-F40

B
]

1

o | |
f

L] |

TRAMO 17: VIA GARZON- LA PLATA CODIGO 3701, LONGITUD TOTAL DE
| PRIMER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

e —_—

54 KM, RED DE |

MUNICIPIO DE LA PLATA, PITAL AGRADO, GARZON

i e e ===

T

ITE | DESCRIPCION T B ‘I‘ UND | CANT | V/UNIT
M | . |

VITOTAL

1 i1,1 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS | KM | 54,00 | §
1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS:
'SE  DEBE RETIRAR DE ESTAS

| | CUALQUIER ~ MATERIAL  (BASURA, | i

| |DESECHOS, MATERIAL DE TALUD, | |

- | RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL |

|AGUA  DE LA ESCORRENTIA |

| SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL |

 MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES | | i

| ALEJADOS DE LA  CARRETERA, | \ -

| DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL i |

| FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE‘ ‘ I

| NUEVO EN LA CUNETA., | | ‘

| 463.470,00 |

| $25.027.380,00

SECRETARIA DE VIAS £ INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila
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| 2

2,1 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS
INCLUYE: LIMPIEZA DE BERMAS,
CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL (INCLUYE ENCOLES Y
DESCOLES) Y CALZADAS - REMOCION
DE DERRUMBES: BE VOLUMEN MAYOR
QUE AFECTEN EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL.

KM

25,00

3

410.407,00

$ 10.260.175,00

3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE
DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD 3E
INCLUYEN ALCANTARILLAS, BOX
COULVERT., PONTONES CON SUS
RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES,
GARANTIZANDO QUE NO SE
PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL
PASO Y EVACUACION DEL AGUA
INCLUYE ACARREQO DE SOBRANTES
3.2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON
MATERIAL DE LA ZONA)

KM

54,00

$

457.348,00

$ 24.696.792,00

41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE
ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL
NORMAL - FLUJO VEHICULAR
42 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA
VIA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE
HACERSE CON GUADANADORA, ESTA
PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR
QUEMAS  INCLUYE ACARREC DE
SOBRANTES

43 - LIMPIEZA DE SENALES DE
TRANSITO, USANDO AGUA Y
DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI
DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES
DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON
TRAPO O BROCHA SUAVE

KM

54,00

$

441.148,00

$23.821.992,00

SUBTOTAL TRAMO 17

$ 83.806.339,00

TRAMO 18: VIA GARZON-RECREQ CODIGO 45HL03. LONGITUD TOTAL DE 17.9 KM, RED DE
SEGUNDO ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MUNICIPIO DE GARZON

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Hulla
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ITE | DESCRIPCION TUND J CANT | VIUNIT | VITOTAL
™ | | ]
1 |11 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS KM 1 17.90 |8 $8.296.113.00
| ' 1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: | | 463.470,00 |
| SE DEBE RETIRAR DE ESTAS | |

| CUALQUIER  MATERIAL (BASURA, |
| DESECHOS, MATERIAL DE TALUD,
RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL
AGUA DE LA ESCORRENTIA
SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL | |
MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES | | |
ALEJADOS DE LA CARRETERA, | .
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL | i
FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE‘ |
NUEVO EN LA CUNETA. |
2,1 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS KM \o,oo
| INCLUYE: LIMPIEZA DE BERMAS, |
CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL (INCLUYE ENCOLES Y
 DESCOLES) Y CALZADAS - REMOCION
DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOR
QUE  AFECTEN EL  CORRECTO |
FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL. I R B R
| 3,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE | KM | 17.90 | § $8.186.529,20
DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE | ‘ | 457.348,00 |
INCLUYEN ~ ALCANTARILLAS, BOX | ‘
COULVERT, PONTONES CON SUS | '
RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES, \ - \
GARANTIZANDO QUE NO SE | . . ;
' PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL I ‘
‘PAso Y EVACUACION DEL AGUA |
INCLUYE ACARREQ DE SOBRANTES | |
| 3,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON
| MATERIAL DE LA ZONA) N .

| ‘ i
K 50,00
410.407,00 |

»

w

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
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41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE
ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL
NORMAL FLUJO VEHICULAR |
14,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA
. VIA DE CERCO A CERCQ, LA CUAL DEBE
| HACERSE CON GUADANADORA, ESTA
' PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA |
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR
QUEMAS INCLUYE ACARREC DE
SOBRANTES

43 - LIMPIEZA DE SENALES DE
TRANSITO, USANDO AGUA Y

DARAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES
DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON
| TRAPO O BROCHA SUAVE

SUBTOTAL TRAMO 18

"TRAMO 19: VIA RUTA 45-MIRAFLORES- RAMADA ZULUAGA CODIGO 45HL14. LONGITUD |
TOTAL DE 16,73 KM, RED DE TERCER ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA,

DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI |

( KM

17,90

444.148,00

$ 7.896.549,20

| $ 24.379. 191,40

I

MUN!CiPIO DE GARZON

—_—

[TE | DESCRIPCION
M

1 1,1 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS |
1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS:
' SE DEBE RETIRAR DE  ESTAS
| CUALQUIER MATERIAL (BASURA,
DESECHOS, MATERIAL DE TALUD,
RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL
AGUA DE LA ESCORRENTIA
SUPERFICIAL, LA DISPOSICION DEL
MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES
ALEJADOS DE LA CARRETERA,
DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL

FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE

| NUEVO EN LA CUNETA.

O

UND | CANT | V/UNIT VITOTAL
KM 16,73 | § $ 7.753.853,10

| 463.470,00

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Hulla
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2 2,1 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS,KM ]o.oo $ ' $0,00 ]
INCLUYE: LIMPIEZA DE BERMAS, 410.407,00
CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE

| TRANSVERSAL (INCLUYE ENCOLES Y r
DESCOLES) Y CALZADAS - REMOCION
DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOR
QUE AFECTEN EL CORRECTO l
FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL.

|

|
|
|

3 13,1 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE
DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE
INCLUYEN  ALCANTARILLAS,  BOX
COULVERT, PONTONES GCON susl
RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES,
GARANTIZANDO  QUE  NO  SE |
PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL |
PASO Y EVACUACION DEL AGUA |
INCLUYE ACARREO DE SOBRANTES
3,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON

| MATERIAL DE LA ZONA)

. . J
KM [1673 |§

“1$7651.432.04
457.348.00

!

4
' ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL
NORMAL FLUJO VEHICULAR
4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA
ViA DE CERCO A CERCO, LA CUAL DEBE |
HACERSE CON GUADANADORA, ESTA
' PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR |

DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL, NI l
DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES
DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON
TRAPO O BROCHA SUAVE

)
41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE | KM

16,73 | § ! ’
| 441.148.00 |

| ‘ |

$ 7.380.406,04

| QUEMAS  INCLUYE ACARREO DE

SOBRANTES ! I
43 - LIMPIEZA DE SENALES DE | |
TRANSITO, USANDO  AGUA Y |

SUBTOTAL TRAMO 19

$22.785.691,18 |

—|

. |
TRAMO 20: VIA CRUCE RUTA 45-TARQUI-PITAL CODIGO 45HL02. LONGITUD TOTAL DE 27
KM, RED DE SEGUNDO ORDEN DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MUNICIPIO DE TARQUI-PITAL

‘ ;
| l

SECRETARIA DE VIAS F INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila
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somcsoradtt
[ITE [ DESCRIPCION | UND | CANT | VIUNIT VITOTAL
M B N SO [ ’
1 1,1 - LIMPIEZA MANUAL DE BERMAsﬁ KM | 27,00 | §$ ' $12.513.690.00
- 1,2 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS: | | 483.470,00

‘ SE  DEBE RETIRAR DE ESTAS | ‘
‘ CUALQUIER MATERIAL (BASURA, ‘
DESECHOS, MATERIAL DE TALUD, ‘

RAICES ETC.) QUE IMPIDA CORRER EL |

| |AGUA  DE LA ESCORRENTIA |

| | SUPERFICIAL. LA DISPOSICION DEL

MATERIAL SE DEBE HACER EN LUGARES

| ALEJADOS DE LA  CARRETERA, | |

| DEBIDAMENTE DISPUESTOS, DE TAL
|FORMA QUE NO SE DEPOSITEN DE

|| NUEVO EN LA CUNETA,

| 2 2,1 LIMPIEZA MECANICA DE VIAS | KM | 500 $ $ 2.062.035,00
' ‘ INCLUYE: LIMPIEZA DE BERMAS, | ‘ 410.407,00
? ‘ CUNETAS, OBRAS DE DRENAIE

| TRANSVERSAL {INCLUYE ENCOLES Y
DESCOLES) Y CALZADAS - REMOCION
. DE DERRUMBES: DE VOLUMEN MAYOCR |
' | QUE AFECTEN EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL TRAMO VIAL.

3 \ 31 - LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE | KM | 2700 |§ $ 12.348.396,00

| DRENAJE, EN ESTA ACTIVIDAD SE 457.348,00 |
INCLUYEN  ALCANTARILLAS,  BOX |
| COULVERT, PONTONES CON SUS - .
RESPECTIVOS ENCOLES Y DESCOLES, '
GARANTIZANDO  QUE NO  SE
PRESENTEN OBSTRUCCIONES PARA EL |
PASO Y EVACUACION DEL AGUA |
| INCLUYE ACARREQO DE SOBRANTES
| ' 3,2 - BACHEO (TAPAR LOS HUECOS CON |
. | MATERIALDELAZONA) | |

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Hulla
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4 |41 - PODA, CORTE Y RETIRO DE|KM |27,00 |§ $ 11.910.996,00

ARBOLES, QUE INTERRUMPAN EL 441.148,00

NORMAL  FLUJO VEHICULAR l
4,2 - ROCERIA DE ZONA VERDE DE LA

VIA DE CERCO A GERCO, LA CUAL DEBE | [
HACERSE CON GUADANADORA. ESTA
PROHIBIDO EL USO DE QUIMICOS PARA |
ELIMINAR LA HIERBA O REALIZAR J I
QUEMAS _ INCLUYE ~ACARREO  DE | ,
SOBRANTES

43 - LIMPIEZA DE SENALES DE l
TRANSITO,  USANDO  AGUA v |
DETERGENTE SIN RASPAR LA SENAL. NI |
DANAR LA CAPA DE PINTURA, DESPUES | |
DE LAVAR QUITAR EL DETERGENTE CON .

____|TRAPOOBROCHASUAVE | B S N
SUBTOTAL TRAMO 20 T $38.825.117,00
1 I i | |
i I I { |
VALOR COSTO DIRECTO OBRAS IE ‘
R | 657.267.536,62
VALOR COSTOS INDIRECTOS (30%) s 1
) 1 197.180.260,99 |
VALOR TOTAL OBRAS | $ !
L - o | 854.447.797,81

Los recursos para financiar el valor del contrato serén sufragados por el Departamento del Huila, con
cargo al presupuesto de la vigencia fiscal del afio 2023, lguaimente, |a necesidad planteada, las
especificaciones técnicas, valores, cantidades y demas, fueron establecidas conforme a los precios del
mercado y los estudios realizados por los responsables técnicos para el presente proceso.

CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA.

La entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefalado en el cronograma del
presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompanan la propuesta
presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los
aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara comao “no cumple”,

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad reaiizara |a verificacion de Requisitos Habilitantes
de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal
en Colombia) con base en ia informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los
Documentos Tipo.
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La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sehalados en los Documentos Tipo.

7.1.GENERALIDADES

A.

Unicamente se consideraran habiltados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segln lo sefalade en el presente pliego de condiciones.

En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de |a figura asociativa de acuerdo con las reglas del pliego de condicicnes.

Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes extranjeros
sin domicilic o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

Los proponentes abligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben
aportar certificado con fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

7.2.CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar comao proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre
y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliege de condiciones:

A. Individualmente: como: a) personas nalurales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranieras

B. Conjuntamente, como proponentes pliurales en cualquiera de las fermas de asociacion previstas
en el articulo 7 de ja Ley 80 de 1903,

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato,

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de
interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportades an el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloria General de la Republica. Esta disposicidn aplica para el proponente e integrantes de
un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratdndose de proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deberédn declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia
gue impliguen inhabilidad para contratar con el Estado.

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Nelva Hulla



— — -_— P e

SISTEMA DE GESTION: MODELQ INTEGRADO DE |

¥ '8 ,.F |
: & N PLANEACION Y GESTION - MIPG | )
GOBERNACION L_., e e
DEL HUILA . Codigo:DAC-CO55-F40
Fecha Aprobacion: ; Version: 7
| 04 de enero de 2023 J ESTUDIOS PREVIOS - Pagina 51 de 120
2023CS074411 I

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos. al
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y
consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacionail — Policia
Nacional, de acuerdo con io dispuesto en el articulo 184 de Ia Ley 1801 de 2016 — Cddigo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana-—.

7.3.EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas;

7.3.1. PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania,
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cedula de extranjeria vigente expedida
por fa autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte
7.3.2. PERSONAS JURIDICA

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
I.  Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente en el que se verificara:

a) Fecha de expedicién del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacién legal la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el ohjeto del
presente proceso de contratacion.

c} Las personas juridicas nacionales Y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera
inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacién suficiente
otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

&) Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que axista.
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f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el

territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio,

II.  Cerificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste
si es abierta o cerrada.

[ll.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera gue la sucursal en
Colombia ro es una persona juridica diferente a ta malriz, se tendré en cuenta la fecha de constitucion
de esta Ultima.

Sila oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida
en Colambia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o
apoderado, mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de
existencia y representacion legal con fecha de expedicién méaximo de 30 dias calendario antes de la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion por la CaAmara de Comercio. Cuando el representante
legal de ia sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberd acreditar autorizacion
suficiente del drgano competente sccial respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad.
La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no apecrte de dicho documente una vez solicitado
por la entidad, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar |a oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilioc en Colombia: Documentos que acrediten la
existencia y representacion legal de |a sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo
establecido en el presenle pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los
siguientes aspectos:

[. Nombre o razon social completa.

li. Nombre del representante legal o de |a persona facultada para comprometer a la persona juridica.

Hl. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del proceso
de seleccion.

IV. Facultades del representante legal ¢ de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del drgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numerc y fecha del documento de constitucién o creacion.
VI. Fecha y ciase de documento por el cual se reconoce a personeria juridica
VIl Acreditar que su duracidon no seré inferior a la del plazo del contrato y un ano mas.

Vill. Fotocopia del documento ce identificacion del representante legal.
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Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacion legal, el proponente o0 miembro extranjero del proponente plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad
en ia gue conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal:
ii) la informacién requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar
a la sociedad de la persona que efectia la declaracion, asi como de fas demas personas gue puedan
representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

I Acto de creacion de [a entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del procesc de contratacion) o documento
equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, drganos de direccién,
régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con
los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a
contratar, en el cual se verificara:

+ Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

* Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

* Laduracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

+ Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el
numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

* Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de ta misma,
debera acreditar autorizacion suficiente del organo competente social respectivo para contraer
obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

+ La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez
solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por
tanto su rechazo.

¢ El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

7.3.3. PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y ciasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En
este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural.
En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociacién se solicitara la aclaracién. Los
proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en el Formato 2 — Conformacion
de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales). Los
proponentes podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.
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B. Acreditar el nombramiente de un regresentante y un suglente, este ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacion de Froponente
Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 28 — Uniones Temporales), quien representara a
todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la
representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se
requieran para la preseniacion de la oferta, para |a suscripcion y ejecucion del contrato, asi como
también la facultad para firmar el acta de terminacién y liquidacion o cualquier otra acta ©
dccumento.
C. Aportar copia del documente de identificacion del regresentante principal v, en caso de que se
haya nombrado, del suplente del Propcnente Piural.

D. Acrecitar gue la vigencia de ta estructura plural no sea inferior a la cel plazo del contrato y un afio
adgicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo serad contado a partir de la fecha del cierre
del proceso de contratacion.

E. El propenente plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al
100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimientc previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no serd posible
modificar los porcentajes de los inlegrantes del Proponente Plural después de |a fecha del cierre
det Proceso de Contratacidn. Cualguier modificacidn en los porcentajes de los integrantes sera
ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmada por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en

el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado
de cualquiera de los anteriares.

7.4.CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
7.4.1. PERSONAS JURIDICAS

E! proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrite por el revisor fiscal, de acuerde cen los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo
la gravedad del juramento, cuandc no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de

Aprendizaje y al Fonde Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccion, cuando a
elle haya lugar,

Las entidades no podran exigir las planilias de pagc. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal,
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1818 de
2016 debe indicario en el Formale 8 — Pagos de seguridad social y aportes legales.
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Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.4.2. PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en sajud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En case de modificarse 1a fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados
de afiliacién ta fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por
invalidez o anticipadamente, presentara e! certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema
de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaracién de la que
tratan los numerales anteriores.

7.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales
cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar
el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacion, bajo la gravedad de juramento.

7.4.5, ACREDIT/:\CION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrate, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.
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7.5, EXPERIENCIA

Versién: 7

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i} la informacion consignada en ei RUP para
aguellos que estén chligados a tenerlo, i) la presentacion dei Error! Reference source not found. para
todos los proponentes y i) aiguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia,
sefalados en el numeral 7.5.6 cuandc se requiera la verificacion de informacion det proponente adicional

a la contenida en

el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuard de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro
Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del procese,

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
gntidades esiatales.

El proponente solo guede acreditar la experiencia gue ha obtenido y no la experiencia de su matriz,
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresariai.

7.5.1.
~ EXPERI

ENCIA

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con 1o previsto
en la "Matriz 1 — Experiencia”;

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con o previsto
en la "Matriz 1 — Experiencia™

i o COMPLEJIDAD o> VALORACION
Lo CRITERIO < 1 o 2 i 3 PROYECTO
B COSTO L MENOR A L ENTRE 4.000 o MAYOR A & 1
4.000 SMMLV Y 15.000 SMMLYV
< SMMLYV D] 15.000 SMMLY
o D " PREDICS QUE <« COMPRAY <+
B3 GESTION W SIN SOLO REQUIEREN LEGALIZACION DE o 1
PREDIAL PREDICS A AUTORIZACIONDE PREDIOS
GESTIONAR INTERVENCION POR
PARTE DEL
PROPIETARIC
< o NC SE B ] REQUIERE L
DS NECESITA FPERMISOS LICENCIA o
o GESTION AUTORIZACION AMBIENTALES Y/O AMBIENTAL - & 1
AMBIENTAL AMBIENTAL DE APROVECHAMIENTO SUSTRACCION DE
PO NATURALES
— — L. S s
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s X2 SITUACION | = SITUACIONDE | % SITUACION ] R :
e DE COMPLEJIDAD | COMPLEJIDAD SOCIAL | DE COMPLEJIDAD | @ !
L GESTION | SOCIAL BAJA SEGUN | MEDIA SEGUN MATRIZ SOCIAL ALTA | 22 1 ‘
| SOCIAL MATRIZ DERIESGO SEGUN MATRIZ DE | ,
| ‘ B2 DE RIESGO SOCIOPOLITICO RIESGO !
| | ___SOCIOPOLITICO 1 o | __SociopoLiTico | ]
[ RELACION ’ > MENOR A ‘ B ENTRE 1,000 | > T - ]
| PRECIO /PLAZO 1.000SMMLYV SMMLY Y 2.500SMMLY | MAYORA | R 1 |
| (FACTURACION | | 2.500 SMMLV | |
| MENSUAL) ; : |

L

Nivel de complejidad 1 a 6: BAJA
o Nivel de complejidad 7 a 11: MEDIA

o Nivel de complejidad 12 en adelante: ALTA

+
0‘.

Baja — Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad
técnica del X
proyecto y Matriz
1 - Experiencia

Para analizar la complejidad del proceso la entidad aplicé los criterios
de COSTO, GESTION PREDIAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION
SOCIAL, RELACION PRECIO / PLAZO (FACTURACION MENSUAL), frente a los
cuales se establecieron diversos criterios valorar para determinar y as

Justificacion de determinar el novel de complejidad, atendiendo la siguiente puntuacion:

la complejidad
técnica de la
Matriz 1 -
Experiencia

Nivel de complejidad 1 2 6: BAJA
Nivel de complejidad 7 a 11: MEDIA
Nivel de complejidad mas de 11: ALTA

Conforme a lo anterior, el analisis realizado en ia tabia No. 1 determina que el
‘otal de la valoracion del proyecto es 5, con lo cual, el nivel de la complejidad
del proyecto es BAJA.

De conformidad con lo anterior, se procedio a verificar la Matriz 1 — Experiencia para proyectos de
infraestructura de transporte, en virtud al nivel de Complejidad definido, es decir, complejidad técnica
nivel bajo o medio, respecto de los cuales se establecio fos requisitos de experiencia, teniendo en
cuenta el alcance del objeto contractual, el tipo de obra de infraestructura; 2. OBRAS EN VIAS

TERCIARIAS, cuya actividad a contratar es 2.4 MANTENIMIENTO RUTINARIO O PERIODICO EN vias
TERCIARIAS.

7.5.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA
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A. Que hayan contenido la gjecucién de:

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO
RUTINARIO © MANTENIMIENTO PERIODICO O RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O CONSERVACION DE
CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS
O PISTAS DE AEROPUERTOS O PLACA HUELLAS

Nota 1: Sera valida la experiencia gue haya sido ejecutada a través de alguna de las
actividades constructivas de la experiencia general para Vias en Asfalto Natural o Asfaltita.

Nota 2: En caso de proyectos que correspondan a pavimento articulado o adoquinado, sera
valida la acreditacion de la experiencia en este tipo de pavimento por parte de los
proponentes.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de ios contratos validos aportados
como experiencia general debe acreditar que fueron realizados MANTENIMIETOS
RUTINARIOS tipo roceria o similares de acuerdo con las guias y manuales vigentes en la
materia.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el numero consecutivo del contrato en el
RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos
sefalados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural
y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en
los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para
la evaluacian los cinco (5) contratos de mayor valor aportadas. Con estos la Entidad verificara la
acreditacién de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales
a la obra publica de infraestructura de transporte, en caso de que apligue.

Tratandose de Progonentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maxime los seis (6}
contratos aportados de mayor valer. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme
y de emprendimiento v empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia deberd aportarse diligenciade en formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo ¢inco (5)
contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de
Condicicnes, asi como ¢! contenido de la Matriz 1 — Experiencia.
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El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del
Decreto 1082 de 2015, o ias normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra
probar la experiencia solicitada con un {1) contrato adicional a los cinco {5) inicialmente previstos,
para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podra demostrar fa experiencia solicitada con dos (2) con'ratos adicionales a los cinco {3)
inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite |a calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con Io
previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y
22.1.24.214 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte dal Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento v empresa de mujer con domicilio en el
territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar |a experiencia solicitada con
dos (2} contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7)
contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan fas condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigerte y en firme al momento de su
presentacion. Por su parte, la condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara
mediante el diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de
mujeres, el cual debera aportarse con la documentacion requerida en et articulo 2.2.1.2.4.2.14
del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada |a general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion
a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicionai respecto de los bienes
y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas gue no cuentan con mas de tres
(3) afos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
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2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segln corresponda) donde se
indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afos de
constituidas. Pasado este tiempo, |a sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
guedado registrada en el RUP,

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en gue se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes vy
se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aguella, solo podran
ser acreditacos comc experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de
manera tal que al Proponente Plural solo pedra avalarsele una misma experiencia una sola vez,

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante
mediante alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de
condiciones, siempre gue se indique gue el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0)
metros, y/o que se acrediten tres o mas carriles vehiculares por calzada.

7.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar 1a experiencia acreditada y que la
misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificader de Bienes v Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la
experiencia es el segmento 72,

B. Laentidad contratante Gnicamente podré exigir para la verificacion de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer
nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5} contratos en el Formato 3 - Experiencia,
para efectos de evaluar |a experiencia se tendra en cuenta como méaximoe los cinco (5) contratos
aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendré en cuenta como méaximo los seis (8)
contratos aportados de mayor valor. En caso de gue &l Propenente pruebe la calidad de Mipyme
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilic en el territorio nacional de manera
corjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes
debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los
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demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de |a experiencia solicitada;
y iii} sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente,
podra no acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante
que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con
contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de
condiciones, y se calcularan sobre el "valor minimo a certificar (como % del Presupuesio Oficial
de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él
o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar |a experiencia, estos
se tendran en cuenta para calcular el “‘nimero de contratos con los cuales el Proponente cumple
la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacién de longitudes, magnitudes, volumenes o porcentajes requeridos en la experiencia
especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

Cuando ei contrato gue se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutadc en consarcio
0 unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de
este 0 en alguno de los documentos validos para |a acreditacion de experiencia en caso de que
el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio
o unidn temporal, el valor a considerar sera el registrade en el RUP o documento valido en caso
de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por
el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

. Cuando el contrato gue se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en

consorcio, el “% de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el proceso de
contratacion)” exigide en la Matriz 1 - Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion
que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de proponente plural
que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno
de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara
de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimension
o magnitud requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia segln detalla la
Matriz 1 - Experiencia. A modo_enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes
vehiculares, metros cubicos (volimenes), en procesos de dragados maritimos o fluviales,
longitudes de tuneles, por mencionar algunos ejemplos.
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unidn temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar
en el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un {1) solo contrate vy se
tendrda en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porceniajes de los
integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaren el contrato y gue estan participando
en el presente proceso,

Para tos proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendra en cuenta la experiencia
adquirida en ia etapa constructiva y/o de intervencion de la cbra de infraestructura de transporte,
lo cual deberd demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera valida
ia experiencia obtenida en la etapa de operacién, administracion y/o mantenimiento de la
infraestructura concesionada.

Para estos efectcs, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV
de la etapa constructiva y/o de intervencion de |la obra de infraestructura de transporte, empleando
alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones.
En el eventc en que los vatores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera,
se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la
fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de |la obra hard las veces de
fecha de terminacion del contrato. Ahora, para la conversidn de dichos valores a SMMLY se
sequira el proceso descrite en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores
histdricos de SMMLV sefalados por el Banco de la Republica
(http://www banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarics), del afio correspondiente a la fecha de
terminacion de ia etapa constructiva y/c de intervencion de la obra.

En los casos en gue el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira
la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse |la discriminacion de los
valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la
evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento
aportado por ¢l Propenente, la Entidad Estatal para evaluar el reqguisito de |a experiencia tomara
el dato del valor de alguno de los documentos vatlidos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de
Condiciones. Lo anterior, debido a que estos ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa
constructiva y/o de intervencion de !a obra de infraestructura de transporte.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y
magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz 1 —
Experiencia pars la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia

gue contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la
Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con esie
tipo de infraestructura.
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Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira Ia
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse
la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la

Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaiuacion.

K. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no
puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron Ia
obra, bien o servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto certificaciones
aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente
Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para
probar fa experiencia requerida.

7.5.4. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE I.AS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados
en alguno de los siguientes codigos:

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE
72141000 Servicios edificacidn, construccién | Servicios de construccion r‘:::)nstrus;griwc?; autopista de
de instalaciones y mantenimiento pesada carreteras Hopistas y

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los
codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados
para la acreditacién de la experiencia requerida, En el evento en el que dichos documentos no incluyan
los cédigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirios en el Error!
Reference source not found..

7.5.5. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada unc de ios contratos aportados la siguiente informacién mediante
alguno de los documentos sefalados en la seccion 3.5.6. del Pliego de Condiciones:

A. Contratante
B. Objeto del contrato
C. Principales actividades ejecutadas
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
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7.5.6.

Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipclogias y demas condiciones de experiencia
establecidas en |a Error! Reference source not found.. si aplica.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del
contrato, a menos gue de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicic del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes
gue se encuentre sefialade en ia certificacion

La fecha de terminacion de la ejecucién del contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha
de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral
3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afo) de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes gue se
encuentre sefalado en la certificacion

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquelios casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion
adicional a la contenida en el RUP, el Propenente podra aportar uno o algunos de los documentos que
se establecen & continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en forma direcia. Los mismos
deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista ¢ el Interventor,
segin corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o més documentos aportados por el

Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido
a continuacién:

A
B.
C.

Acta de liguidacion
Acta de entrega, terminaclén, final o de recibo definitivo.

Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato

en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien este
en capacidad u obligacicn ce hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo serd valida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.
E. Paralos contratos que hayan sido objetc de cesidn, el contrato debera encontrarse debidamente

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los docurnentos considerados como validos
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para la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se
admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.,

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

7.5.7. PARA SUBCONTRATOS

Para Para acreditar |a experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares,
se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentos gue se enlistan a continuacion:

A.  Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual deberad estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Gonsorcio Constructor, Asi
mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliege de Condiciones para efectos de
la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta certificacion debe contener a informacién basica de! contrato principal la
siguiente:

| Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en
el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para
subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o i) certificacian
emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se regueria
autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B unicamente se exige en relacion con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B apiicaran
hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacién, la acreditacién
de la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para eslos
efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particuiares,
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cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad
Estatal y un particular,

Cuando & contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacian,
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas sclo pertenecera al subcontratista. En este
contexto, el coniratista directe no podra acreditar dichas actividades, por lo gque no seran tenidas en
cuenta para la verificacion de la experiencia.

l.os Proponentes deberdn advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no
seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacidn de experiencia del contratista directo. Para tal fin,
deberan informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el procesc en el cual el
contratista certifico 1a respectiva subcontratacién,

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de
ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. £n aguelios casos en los que el Proponente no advieria
tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna per cuanic no fue avisada. En ese caso, el
contrato se contabitizara come un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacién,
aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

7.5.8. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del numero de contrates para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

~ De3nastas

Si el niumero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido
a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y
empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (8) o siete (7) -dependiendo si acredita una
0 ambas condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciente (150
%) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hard con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLV de los contratos gque cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condicicnes.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLY es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.
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En caso de que el nimero de contratas con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface
el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil
y el Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en |la seccion 1.6.

7.6.CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Mairiz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

- Indicador  Férmula
Liuidez iR :\l.‘f.ll\’r) ('ZDI‘I'J‘.PnIL.' g ‘
Pasivo Corriente |
J
Nivel de ‘ Pasivo Total
Endeudamiento ‘ Activo Total
| |

COR;:,%TI.SZE Utilidad Operacional ||‘
Intereses Gastos Interes |

|

| |

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(x" , Componente 1 del indicador,)
Indicador = —F¢ - ~
(Z,_, Componente 2 del indicador,)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio),

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero {0).

El Proponente gue demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la

capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefalados en la Matriz 2 —

indicadores

financieros y organizacionales. E| Proponente acreditara la condicion de Mipyme con la copia del
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certificado del Registro Unico de Propenentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
memento de su presentacion.

7.7.CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de seleccion los proponentes acreditaran.
CT=AC-PCzCTd
Donde.
CT = Capitai de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajc demandado para el Procesa que presenta propuesta
£l capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT 2CTd
El capital de trabajo demandadc para el Proceso que presenta propuesta {CTd) se calcula asi:

[F_CTd = 10% x (PQO) '||

Donde:

CTd = Capital de trabajoc demandado del Proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es pilural el indicador debe calcularse asi:

n

CTProponente plural = }_, CT,
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del preponente plural (unidn temporal 0 consorcio).

7.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:
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Indicador

T

Rentabilidad sobre Utilidad Dpr;-uinnal -

ii Patrimonio {Roe) Patrimonio
1 . - = =
}j Rentabilidad del _T Unidad Operacional “
| Activo (Roa) i Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(X,_, Componente 1 del indicador,)

Indicador =
(! , Componente 2 del indicador,)

Donde n es el niumero de integrantes del Proponente Plural (Unidn Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme dormiciliada en Colombia acreditaré la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros ¥
organizacionales. Ef Propenente probara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

7.9.ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO
O SUCURSAL EN COLOMBIA

7.9.1.

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido. |a evaiuacion de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, c¢e acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que las medifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la
informacion financiera del mejor ario fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente
y en firme,

Los Proponentes extranjeros sin domicilio ¢ sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por
tanto la verificacion de esta informacién procedera en los términos definidos en el siguiente numeral,

7.9.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con
la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i)
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convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, v (iii} estar avalados con la firma de
guien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera {balance general) y estado de resuliado integral {sstado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria {si aplica de acuerdo con la legislacion de
origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. ElError! Reference source not found. diligenciado. En casc de presentarse discrepancias entre
la informacién consignada en el Error! Reference source not found. vy los documentos
sefialados en el Literal A, prevalecerd la informacion consignada en los estados financieros
incluidos en ia oferta.

Las fechas de corte ¢e los dccumentos sefialados en el literal A sera de acuerdo con lo establecido en
la Subseccion &, de la Seccian 1, del Capitulo 1, del Tituio 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o
las normas gue las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacion de
acuerdec con el mejor ano fiscal del proponente, acompafiado del Informe de Auditoria, salve que se
acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen establece una fecha de corte
diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento
en el Error! Reference source not found.. Ef Proponente podra acreditar este requisito con un
documento que asi lo certifiqgue emitide por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Dolares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términas definidos
en la seccion 1.13.

7.10. CAPACIDAD RESIDUAL

Ef proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a |a capacidad residual de proceso de
contratacidon (CRPC). Asi

CHP =2 CRPC

Los proponentes acreditaran ia capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacién. En tedo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte gue se dejo
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacion contractual que afecte
sU capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a gue haya lugar, en confra de la
{s) persona (s} que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la capacidad residual.

7.10.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION {CRPC)
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Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado
7.10.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de |a siguiente manera:

(F +CT + CF)

CRP=(0~ 100 — SCE
o En donde:
< CRP = Capacidad residual del Proponente
P Co = Capacidad de Qrganizacion
* E = Experiencia
o CT = Capacidad Técnica
L CF = Capacidad Financiera
< SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual
del Proponente en los Procesos de Contratacidn de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de |a capacidad
residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

=

AR e s e
|_ Experiencia (E) 120 |
Capacidad financiera (CF) 40 |
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| Total

[Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra

Eficiente, disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-plieqos-
fipo/manuales-y-quias/, asi como el aplicative para tal fin por Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacidn (CO} no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de
medida es en pesos colombiancs vy constituye un facter multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor {CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Afos de infqrmaqién ] i SR R ol
B aa ufl-[l)aﬂﬁ!s,r‘ai‘;. ot ks SO iom

d de organizacion (CO)
|  Cinco (5) afios 0 Mas Mayor ingreso oeacinlde [os ultimos 5 afos

Entre uno (1) v cinco (D) Mayor ingreso operacional de los afios de existencia
afos del proponente.
USD 125.000 (Liguidados a la tasa de cambio
Menos de un (1) afio (*) determinada por el Ministerio de Comercic, Industria y
‘ Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
1 ~ beneficio de las Mipyme.)

Silos ingresos operacionales del propénenté £on uno (1) 0 mas afios de informacion financiera es menor
a USD125.000, el factor (CO) del preponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el propenente cbligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

I. Estado de resultados integral (estado de resultado ¢ pérdida o ganancias), del afo en que
hayan obtenico el mayor ingreso operacional en los Ullimos cinco (5) afios, debidamente
firmado por el representanie legal, centador y revisor fiscal y/o contador independiente
{externo), si estan obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el articulo 37 de la Ley 222
de 1985,

ll.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (exiernos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal,

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o perdida o ganancias) del
ano en gue hayan obtenido el mayar ingreso aperacional en los Gltimos cinco (5) afos, auditado, con la
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firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pals de
origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del
pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la
seccion Error! Reference source not found. del presente pliego de condiciones: if) presentados de
acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los
hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.
Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B.Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medic de la
relacidn entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacicnados con la actividad de la construccion
inscritos por el Proponente en el RUP, o Error! Reference source not found, en el segmento 72 “Servicios
de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y
ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el nimero de veces gue el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia
del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes
individuales se expresa asi:

_ Valor total de ios contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales. el factor (E) de un miembro se calcula asi:

Valor total de los contrates (COP)
(Presupuesto total estimado = % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural
debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del célculo de la capacidad
residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguienie tabla:

|3 6 80 |
G 10 100
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-

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Error! Reference source not found. &l cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos coclombianos liquidados con
el SMMLV. Asi misme, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de
publicaciéon del pliege de condiciones definitive del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursai en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos gjecuiados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privades. La informacion de los
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el
Error! Reference source not found.. La informacién del Error! Reference source not found. debera ser
presentada en pescs colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais
de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse
a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13

dei presente pliege de condicionas,

C. Capacidad financiera (CF):
El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez
del Preponente con base en la siguiente formula:

T , ; Activo Corriente
tndice de liquidez =

Paswvo Corriente

£l puntaje para la liguidez se debe asignar con base en la siguiente tabia;

100 | 15
15 | Mayores T

 —

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigiledad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior,
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el
representante legal v el auditor.

Fara los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colembia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliege de condiciones.
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Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera
(CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
Elfactor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero de 50Cios
y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la
construccién.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Error! Reference source not found..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

E. Saldos contratos en ejecucién (SCE):

El proponente debe presentar el Error! Reference source not found. suscrito por su representantes legal
y su revisor fiscal si el proponente esta obligado a tenerlo, o por e! contador o su auditor independiente
el cual contenga la lista de los contratos en ejecucién tanto a nivel nacional como internacional indicando:;
i) el valor del contrato; ii) el plazo del conirato en meses: iit}) la fecha de inicio de las obras del contrato,
dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o union temporal junto con el porcentaje de
participacién del integrante que presenta el certificado, y v} si el contrato se encuentra suspendido, de
ser asi, la fecha de suspensidn, En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene
contralos en ejecucidn,

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta o siguiente:;

i. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12
meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es
decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il.  Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a |a fecha de presentacion de la
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras
civiles. Estas incluyen las abras civiles de los contratos de concesién y los contratos de obra
suscritos con concesionarios, asl como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta
de inicio. No se entenderan comao contratos en ejecucion los que se encuentren en liguidacion.

. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o
por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

V. Siun contrato se encuentra suspendido, el calculo del {SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del
Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo
pendiente por ejecutar.
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V. El calculc del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultadc se
muliiplica por el niumero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es
ejecutado per una estructura plurai por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes ¢ integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar
el Error! Reference source not found. firmado por ia persona natural o el representante legal de la
persona juridica y el contador publico colombianc que los hubiere convertido a pesos colombianos
usando para ello la seccidn Error! Reference source not found. del plisge de condiciones

CRITERIOS DE EVALUAC!ON, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE

DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con les requisitos habilitantes con los siguientes

puntajes:

S AR e T
S TEaE s | maximo

| Ofertaeconémica | 59,5

Factor de calidad 20

| Apoyo a la industria nacional 20

Emprendimientos y empresas

) 0,25
de mujeres
| Mipyme 0,25
| Total 100
|

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferia
economica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluird el siguiente cuadro:

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplide con los requisitos habilitantes con los siguientes

puntajes:

Puntaje

Concepto méximo

Oferta econdmica 58,75

Factor de calidad 20
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nacianal ‘
| Emprendimientosy | . ._ |
; 0,25
. empresas de mujeres ;
| | 1
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Las Entidades deberan reducir durante |a evaluacion de las ofertas dos {2) puntos a los Proponentes que
se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y alas
Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.

La reduccion del puniaje antes sefialada no se materializara en caso de gue los actos administrativos
que hayan impuesto las muitas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o
las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de
2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten,

OFERTA ECONOMICA
Para calificar este factor se tendrd en cuenta e! valor total indicado en Ia propuesta economica o el
obtenido de la correccion aritmética. La propuesta debera diligenciarse en la Plataforma SECOP || en el
sobre No. 2.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los
riesgos y la administracion de estos,

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo fodos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades.

Los eslimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso
Y que en sus calculos economicos deben incluir todos los aspectos y reguerimientos necesarios para
cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por |a entidad es Unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacién de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Anélisis de Precios Unitarios v el precio de estudios publicados por la entidad, es
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deber del proponente hacerios conocer dentro del plazo establecido en el Error! Reference source not

found. para la presentacion de cbservaciones at proyecto de pliego de condiciones para que la entidad
los pueda estudiar.

IMPUESTOS:

Los impuestos y/o contribuciones que se deben asumir para el presente proceso son los siguientes;

Estampilla pre desarrollo — 2.00%

Tasa pro deporte — 1.50%

Estampilta pro cuitura — 1.50%

Estampilia pro universidad sur colombiana - 0,50%
Contribucion especial (iImpuesto de guerra) — 5.00%

De igual manera, e} futuro contratista estara sujeto al pago de las demas tasas y/o contribuciones
que por Ley deba asumir por lo que, serd responsabilidad del contratista el cumplimiento de aquellas
obligaciones que surjan en temas de Yributos, impuestos, contribuciones.

7.10.2.1. AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos Ios costos en los gue incurre la organizacién del
constructor para poder desarrotlar la administracion, los imprevistos v la utilidad o beneficio econdmico
gue pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminario en la
propuesta econdmica. La entidad nc podra exigir al proponente el desglose del AlU o componentes
internos de la administracion (A) en la propuesta econémica, sino solo la discriminacion de su valor en

porcentaje (%). Para el proponente gue resulte adjudicataric se podra solicitar el desglose del A.l.U.
ofertado.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al porcentaje
total del A.l.U establecido en el Error! Reference source not found.. En consecuencia, el proponente
puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria
de ellos no exceda ei porcentaje total definido por |a entidad en el Error! Reference source not found..

Los componentes internos ce la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicataric del

presente proceso de contratacién en la oportunidad establecida en el numeral Error! Reference source
not found. del pliego.

7.10.2.2, CORRECCIONES ARITMETICAS

La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
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A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error
que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente
realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en |a
propuesta econdmica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor de! IVA, asi-
cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximara por
exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a
punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.,

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignaré el puntaje de conformidad con el
proceso del numeral 4.1.4.

7.11.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion
del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente
durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del
Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de
ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio
metodologico.

7.11.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionard el método de ponderacion de la prepuesta econdmica, de acuerdo con las
siguientes alternativas:

[ 2 ] Media geométrica |

R e e S ¥ Y T TR T T
3 Media aritmética baja

4 | Menorvaior |

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/6081 9},

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la gue rija ef segundo dia
habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde
del dia habil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. Por gjemplo, si el cierre del proceso se
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realiza el 10 de febrero, la TRM que s& usara para determinar el método de evaiuacion serala del 12 de
febrero, gue se publica en la tarde del 11 de febrero

El método de ponderacion se determinard de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

~ Ndmero Método

%

Mediana con valor

De0002028 | T apsouto |
De0252049 | 2 __Media geométrica |
| De 0.50 a0.74 3 Media aritmética baja

 De0.75a099 | 4 | Menorvalor |

En tedos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y
las formulas se aplicaran con las propuestas gue no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las prepuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la
oferta eccndmica

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa
se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo gue se obtiene a través de la
aplicacion del siguiente procese: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera
descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valer central, si el niUmero de
valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana{V ;V..;..V,)
Conde:

eV Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

« m: Es el numero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.

» Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
Bajo este metedo |a entidad asignara el puntaje asi:

t. Siel numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a
la propuesia que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara
la siguiente formula:

Me —V,
(”E’

Puntaje - Hl ‘ } = Puntaje maximo

Donde:
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* Me: Es la mediana calculada con |os valores de las propuestas econémicas validas.

» Vi Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas /",

Il.  8iel nimero de valores de ias propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas,
se utilizara la siguiente farmula;

VME - Vt
VMe

Puntaje = Hl — ’ } * Puntaje méximo]

Donde:

* Vne! Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
¢ V; Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
B. Media Geomaétrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor
de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG =V +V,x Vi .« V,

Daonde:

s MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

* V1. Es el valor de una propuesta habilitaga.

¢ Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

* n:La cantidad total de propuestas habilitadas.
Para efectos de Ia asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje
al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca {por exceso o por defecto) al valor de la media
geometrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con fa siguiente ecuacion:

v

Puntaje = Puntaje maxino » (1 — ( MG

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre |a propuesta valida mas baja y el promedio simple
de las ofertas habiles para calificacion econémica.

(Vﬂu’u + .)?)

XB= 2
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Donde:

s Viin Es el valor total corregido de ta proguesta valida mas baja.
« X! Es el promedio aritmetice simple de las propuestas economicas validas.
« Xu: Es la media aritmética baja.
La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xy —V,

: )) Para valores menores o iguales a Xy
x ‘l)‘

Puntuje nmaximo = (1 - (

Puntaje = _
X~V |

Puntaje maximo = (1 - ( )) Para valores mayores a Xy

.'¥”

Ponde:

o Xy Esla media aritmética baja.
oV, Es el valor total carregido de cada una de las propuestas "

D. Menor Valor

l.a Enticad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion econdmica de menor
valor.

Vi = Minima (V;Vo. V)

Donde:

* V; Es el valor totat corregido de cada una de las propuestas “i".
» m: Es el numero fotal de propuestas econdmicas validas recibidas por Ja Entidad.
«  Vuun: Es el valor totai corregido de la propuesta valida méas baja.

La Entidad precedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo « V.,
v,

Puntaje =

Donde:

° Vi Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
¢ V! Es el valor iotal corregido de cada una de las propuestas “i".

7.12.FACTOR DE CALIDAD
L.a entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:
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‘ (i) implementacién del programa de gerencia de proyectos; (4 puntos) ‘

| (i) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra: (12 puntos) | 20

L (i)presentacién de un plan de calidad; (4 puntos) | |

| Totaf 20

| & —

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar |as anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata |a Ley 2020 de 2020. En el evento gue las personas
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia. o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado
registro, se descontara un (1) punto de la sumataria obtenida en reiacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previsios en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero {0) puntos en este criterio de
evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los
demas factores de ponderacian.

7.12.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara CUATRO (4) PUNTOS al proponente que se compremeta a instaurar un programa
de gerencia de proyectos mediante |a suscripcién del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos,
en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en sste sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de
conacimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las
fases de inicio, planificacidn, ejecucidn, monitoreo, control, y cierre del proyectc. La gerencia de proyectos
reguiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los
interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad,
el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y
contar con un profesional tiempo compieto en las areas de la ingenieria o la Arquitectura, con matricula
profesional vigente, que cumpla con ias siguientes condiciones:

A. Profesional que acredite tener una Especializacién, Maestria o Doctorado en Gerencia de
Proyeclos o afines, con minimo un (1) afic de experiencia como coordinador, gerente, lider o
director de proyectos de CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO
RUTINARIO O MANTENIMIENTO PERIODICO O RECONSTRUCCION O REHABILITACION 0
REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O CONSERVAGION DE CARRETERAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS O PLACA HUELLAS

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrada,
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acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionaimente, deberd presentar
cerlificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maesiria o Doctorado nc sea especifica en Gerencia de Proyectcs, se debera
aportar copia dei pensum academ:co, plan de estudios y certificacion de |la Universidad en la cual se
indigue que los estudios adelantadcs guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliege, se entiende pensum académico, como el decumento gue cortiene todas
tas asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectes de la equivalencia, el pensum académice deberd contener comoe minimo estudios en las

areas de:

. Formulacion, Evaluacion o Gestion de Proyectos

. Gerencia del talento humano

. Principios de administracién de proyectes (Planeacion, organizacion, direccién y control)
. Planeacion Estratégica

. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectcs estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la
ejecucion del contrato.

En el svento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera
acreditar la convalidacion de diche titule ante el Ministerio de Educacidon Nacional, de conformidad con
lo establecido en la Seccién Error! Reference source not found. del pliego.

Para efectos de estimar €l tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos
de CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO RUTINARIO © MANTENIMIENTO
PERIODICO O RECONSTRUCCION © REHABILITACION O REPAVIMENTACION O
PAVIMENTACION O CONSERVACION DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS O PLACA HUELLAS se tendra en
consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicic y de terminacion indicada en las
certificaciones presentadas. independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos
de tiempo, solamente se tendra en cuenia una vez el tiempo traslapadc.

7.12.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara DOCE (12} PUNTOS al proponente gue se comprometa a utilizar maquinaria con
una edad menar a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maguinaria de cbra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte
(20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacién de la maguina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente gue no ofrezca la maguinaria en las condiciones requeridas o
la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.
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La verificacién de este ofrecimiento se hara por parte de la interventaria en la ejecucion del contrato. En
virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacién debera acreditar que la maguinaria se
encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

7.12.3. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara CUATRO (4} PUNTOS al proponente gque se comprometa a presentar un Plan de
Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en Ja titima
actualizacion de las normas NTC SO 9001:2015 y NTC SO 10005:2018 mediante ia suscripcion del
Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna,

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe
presentar ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe
tener en cuenta las normas técnicas sefaladas en el primer parrafo de este numeral.

7.13. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o
con Trato Nacional o por ii) la incarporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad
en ninglin caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en |a siguiente tabla:

L Ll

Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros 5

7.13.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida
de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por
estos y un extranjero con Trato Nacional, {i) usa el o los bienes nacionales relevanies definidos por la
Entidad Estatal para el desarrollo de fa obra o (i) vincula al porcentaje minimo de personal colombiano,
segin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con ia
legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin gue sea necesario el uso
de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.
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En el caso de los Prcponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si
aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen
de su pals. Para definir la regla aplicable al proceso, el Propcnente extranjerc con trato nacional asi lo
manifestara con el diligenciamiento de la apcion 3 del Formate 9A — Promocion de Servicios Nacionales
o con Trate Nacional. En e caso gue no se diligencie la opcion 3 del Formate 9A — Promocian de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas
previstas en este numeral,

Se determind que no hay bienes relevantes para el desarrollo de |a obra. Por tal motive, se otorgara el
puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo
del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios calombianos,
de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios ¢ cualguiera de sus integrantes podra vincular un
porcertaje de empleados ¢ contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menocs el 40% del
personal requerido para et cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorperacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requeride para la ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su compesicion deberd
estar acorde con lo exigido por la nocicn de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2,.2.1.1.1.3.1 del

Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoye de la
industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje
correspondiente:

4}3’ . C s}l—;‘]"u"-"' i . ¥4
e I.}’, ahljsﬁﬂ&m. | R B :
o . 3‘ “Promocion de Servicios
Unicamente intsgrantes | Decreto 1082 de 2015 | Nacionales o con Trato
colombianos \ | .
| Nacional (4.3.1)

Colombianos en asocio | Promocion de Servicios |
| 2. ccn extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015 | Nacionales o con Trato {
nacional | | Nacional (4.3.1) |
La regla de origen del pais conel | |

| que se tenga acuerdo comercial © la Promocion de Servicios |
del Decreto 1082 de 2015. Si el i

Unicamente integrado por

. H |
i‘ 3. extranjero_s con trato Proponente Plural no especifica a Namonqles o con Trato :
| nacional ) i M, Nacional (4.3.1) |
cual regla se acoge, se aplicara la | |

i: del Decreto 1082 de 2015. | ]
4 Proponente plural en €l No aplica la regla de origen del ' tncorporacion de ,
L1 quealmenosunodelos | Decreto 1082 de 2015, niladelos | componente nacional |
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integrantes es extranjero | paises de origen, en servicios extranjeros |

sin trato nacional. 1 (4.3.2) |

7.13.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20} puntos a la oferta de i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del
Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacionai, alguno de los siguientes
documentos, segun corresponda:

A.  Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El cerfificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional oblenga e! puntaje por apoyo a la industria nacional
por promocion de Servicios Nacionales o con Trate Nacional solo debera presentar ef Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 de! Formato 9A — Promocion
de Servicios Nacicnales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar
que |os servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales
aplicables al presente Proceso de Contratacion: b} los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional,
en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen
contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando ia informacion y/o
documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion de! puntaje por Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de
sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, seglin corresponda. A su
vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A — Pramocion de Servicios
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Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones
descritas, sl Proponente Plural no obtendré puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato
Nacional.

7.13.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional
o a Proponentes Plurales en los gque al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a
Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Paor ofro fado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el
exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion
Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere
presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que caonvalida el titulo obtenido
en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar gl Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion
del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal t&cnico, operativo y profesional de origen
colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal Unicamente otorgard el puntaje por promocion de la incorporacion de componente
nacional cuando el Progonente que presente el Formato 9B — Incorperacion de Componente Nacional en

Servicios Extranjeros no haya recibidoe puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

El Formato 9B — Incorperacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trate nacicnal que opten por incorporar personal
colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente
Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjerc sin Trato Nacional, en lugar del
Formato 9B — Incorporacién de Compaonente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A
— Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor
cel numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

7.14, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

iLa Entidad asignard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
validad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territoric nacional de confermidad
cen la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2 14, de!l Decretc 1082 de 2015 o {a norma que lo modifique,
sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formatoe 12 ~ Acreditacign de
emprendimientos v empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debid
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subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos
aportados para demostrar ia experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la
asignacidn de puntaje, por lo gue obtendra cero (0) puntos por este criterio de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita fa calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior
al diez por ciento {10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

7.15. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso, los puntos por
este concepto se trasladaran al puntaje de la oferta econémica.

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco {0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
de 20135, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregaré copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigenie y en firme al momento de su presentacién. Si el
Proponente debio subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto
a los requisitos habilitantes relacionados con el numero de contratos aportados para demostrar la
experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el
certificado, no se tendra en cuenta para la asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se olorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme vy tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en &l
Consorcio o en la Unidn Temporal.

7.16. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse [as siguientes reglas de
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes,
especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir [a oferta de bienes o servicios nacionales frente a ia oferta de bienes o servicios extranjeros.
El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral
4.3.1y con los documentos sefialados en |a seccion 4.3.1.1 del Pliego de Cendiciones. Por tanto, este
criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para ef puntaje de apoyo
& la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demaostrar
el origen nacional de a oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.
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2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del
paragrafo del articulo 2 de ia Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la ey 1232 de 2008, o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicidn de mujer cabeza de familia y
la cesacion de esta se otorgard desde el momento en que ocurra el respective evento y se declare ante
un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayar a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento
de los requisitos ndicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de
cierre del proceso, se tendra como referencia para estabiecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

{gualments, se preferira ia propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta
conaicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por |a autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma gue fo modifique, aclare, adicione
o sustituya, la medida de proteccion la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron
ios hechos vy, a falta de este, del juez civil municipal o promiscue municipal, o la autoridad indigena en
los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de famiiia y/o mujeres victimas de viclencia intrafamiliar, para lo cual el representante
legal o el revisor fiscal, segun carresponda, diligenciara el «Formato 8 A — Participacion mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el
cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincusnta por ciento (50 %) de la
composicidn accionaria 0 cuota parte de ia persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada de
cada una de las mujeres gue participen en la scciedad, aportando los documentos que avalen el
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos antericres.

Finaimente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condicicnes sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo & de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, se reqguiere que el titular de la informacion, como son las mujeres victimas de
violencia intrafamiliar, en los términos de! iiteral a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el
«Formate 11 — Autorizacion para el tratamientc de datos personales» mediante el cual autoricen de
manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en
ia ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina estd en condicion de discapacidad, de
acuerdo con el articule 24 de ia Ley 361 de 1997 o la norma gue o modifigue, aclare, adicione o sustituya,
debidamente certificadas por ia oficina del Ministeric det Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido
contratados con por lo menos un {1) afio de antericridad a ia fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacion o desde el momento de ia constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un
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(1) afio y que manifieste adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de
ejecucion del contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato 8 B ~ Vinculacién de personas en
condicion de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre dei proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originaimente contemplada en el
Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10
%) de su ndmina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como
minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado
de aportes a seguridad social del dltimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacion sea
inferior a un (1) ano, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de
personas que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia Yy que hayan
cumplido el requisitc de edad de pension establecido en la ley. Para ello la persona natural, el
representante iegal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato
8 C — Vinculacion de personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad de juramento las personas
vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensidn. Solo se valdra la vinculacion
de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con
una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacién. Para los casos de constitucion inferior a un (1) ano, se tendra en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de
modificarse Ia fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vincuiacién en la planta referida de que {rata el inciso anterior se acreditara con el certificado
de aportes a la seguridad social del Ultimo afo o del tiempo de constitucion de Ia persona juridica en caso
de que esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador,

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 C -~ Vinculacién
de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — {Empleador —
Proponente)», mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no
beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad
de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualguiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno
de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 8 C —
Vinculacion de personas no beneficiarias de |a pension de vejez, familiar o sobrevivencia {Trabajador)»,
mediante el cual certifica bajo la gravedad del Juramento que no es beneficiario de pensidn de vejez,
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familiar o sobrevivencia, v cumple la edad ce pension; ademas, se debera allegar el documenio de
identificacidn det trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definird en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en |a planta
de persoral, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayoer porcentaje. En el caso de
Proponentes Plurales, la mayor proporcién se definird con la sumatoria de trabajadores vinculados en la
planta de personal de cada unc de sus iniegrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10
%) de su ndmina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o
gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun correspenda, bajo
la gravedad de juramento, diligenciara el «Formato 8 D — Vinculacién de poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a
su nomina y el numero de identificacion y el nombre dge las personas gue pertenecen a la poblacidn
indigena, negra, afrocclombiana, raizal, palanguera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas
personas gue hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o0 mayor a un (1} aflo contado a partir
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de censtitucion inferior a un (1) afio, se valdra aguellos
gue hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la persona juridica. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia
del certificado |a fecha ariginaimente contempiada en el Pliegc de Condiciones definitivo,

El tiempo de vinculacion en la planta referda de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado
de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el
ultime afe contado a partir de la fecha del cierre del procese o del tiempo de su constitucion cuando esta
es inferior a un (1) ano.

Ademas, debera aporiar la copia de la certificacicn expedida por el Ministerio del Interior en {a cual
acredite gue los trabajadores pertenecen a la potlacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenguera, Rrom ¢ gitana en los términos del Decrefo Ley 2893 de 2011, o ia norma que lo madifique,
sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 D — Vinculacion
de peblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitana», mediante el cual
certifica gue por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nomina de sus integrantes pertenece a
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o gitana. Este parcentaje se definira
de acuerdc con {a sumatoria de la ndmina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las
personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualguiera de sus integrantes. En todo
caso, deberd aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite
que el frabajador pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o

gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lc modifique, sustituya o
complamente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo medifique, aclare,
adicione o sustituya, se requiere gue el titular de la informacion de estos, como son las persanas que
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pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocclombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los
términos del literal a) def articulo 6 de la LLey 1581 de 2012, diligencien el «Farmato 11- Autorizacién para
el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamienio
de la informacidn, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual
presentard copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para |la Paz, ii) el certificado que emita el Comité
Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual,
ifi) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacién y la Normalizacién que acredite que la
persona se encuentra en proceso de reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que
para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacién de la
persona en proceso de reintegracidn o reincorporacion,

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el «Formato 8 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion ylo
reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que
mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica
estd constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar
alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de
las personas que esté en proceso de reincorporacion o reintegracién.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas
en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de
este numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el
representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del
juramento, el «Formato 8 E — Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion
(personas juridica integrante del Proponente Plural)», y aportara los docurmentos de identificacion de las
personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempale se entregan certificados que contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aciare.
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de
reincorporacién o reintegracién, en los términos del hteral a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos persanales» mediante el cual
auteriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para el otargamiento
del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de
los siguientes literales:

{a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracién, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente
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Pliego de Condiciones; ¢ por una persona iuridica en la cual participe o participen mayoritariamente
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 8 F —
Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o persenas en proceso de reincorporacion o
reintegracion (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas
del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria ¢ cuota parte de la persona juridica esta
constituida por madres cabeza de familia y/o perscnas ern procese de reincorporacion o reintegracion.
Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que sean
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

{b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus acglonistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socics o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual
el integrante perscna natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo
manifestara diligenciando el «Formato 8 F Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
perscnas en procesc de reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otergamiento de este criterio de desempate se entregan certificados gue contienen
datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 ¢ |a nerma gue lo modifique, aclare,
adicicna o sustituya, se requiere gue el titular de la informacién, como son las personas en procesc de
reincorporaciéon y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 15681 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual
autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, como requisito para el
ctorgamiento del criterio de desempatse.

8. Preferir la cferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4
del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafic empresarial se acreditara con la copia del

certificade del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacicn.

Asimismo, se preferira la cferta presentada por una cocperativa o ascciaciones mutuales para lo cual se
aportard el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la
autoridad respectiva. En el caso especificc en que el empate se presente entre cooperativas o
asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro,
pequefias o0 medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o ascciaciones mutuales que cumplan
con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o |a norma que lo
madifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias ¢ medianas.
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Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite
alguna de |as condiciones senaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las
que los integrantes tengan la condicion de micro, pequerias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa ¢ asaciacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 0
la norma que o modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefas o medianas,

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro vio
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordarcia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de
2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa 0 asociacién mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en gue
el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Gnicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan |a calidad de grandes empresas junto con otras en las
que los integrantes tengan Ia calidad de micro. pequenas o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla can los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o
fa norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica gue acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior,
para [o cual el Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona
juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona
juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad de juramento el «Formato
8 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste gue por lo
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(@) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se
presentara el documento de conformacién del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la
condicién de Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en fos términos del numeral 8;
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(b} la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticincoe por ciento (25 %) de 1a
experiencia acreditada en |la oferta; y

(c} ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios ¢ representanies legales
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Propenente Plural, para lo cual el integrante
respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 8 H — Acreditacion Mipymen, suscrito por 1a persona
natural o el representante legal de |la persona juridica.

En &l evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y
asoclaciones mutuales gue tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la condicidn de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion
mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015,
gque sean micro, pequenas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia
y representacion legal en el que conste el cumplimiente de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de
2018, o Ia norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en los
terminos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferiréd la oferta cuande cada uno de los integrantes acredite
las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral,

12. Si despues de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segln el nombre completo de
la perscna natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de gue dos o mas proponentes
tengan el mismo nombre se colocard primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el
tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un nimerc entero a cada uno de estos de forma
ascendente, de tal manera gue al primero de la lista le correspenda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar 1a parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de
la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en |a seleccién final.

{cy Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia
entre el nimero asignado y e! residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera
al Proponente ccn el mayor nlimero asignago.

Nota 1: Los factores de desempate deberén aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas
cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate gque sean compatibles can
los mencionados Acuerdos.
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Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo
pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia. ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion
de la normativa comunitaria, se dara aplicacién a todos los criterios de desempate previstos en el
presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de fa Ley 1581 de 2012,
la Entidad garantizara el derecho a Iz reserva legal de toda aquella informacién que acredita el
cumplimiento de los factores de desempate de: i} las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, i} las
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion v i) la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con
los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar o Ia poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera,
Rrom © gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los
oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos gue demuestren la experiencia
general de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes
{SMMLV).

ANALISIS DEL SECTOR

El articulo 2.2,1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 sefiala el deber de las entidades estatales de hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de Contratacién desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. El punto de partida del analisis
es el abjeto del contrato y en consecuencia, de este depende el alcance del analisis. La modalidad de seleccién
no es relevante para determinar la procedencia o no de analisis del sector y mucho menos su alcance.

Cabe sefialar que, si hien se trata de una disposicion novedosa, es a su vez una expresién del deber de
planeacion contractual que hace parte del principio de economia previsto en el numeral 12 del articulo 25 de
la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de ia ley 1474 de 2011,

PERSPECTIVA LEGAL

El Departamento verificara que los proponentes sean aptos para ejecutar a satisfaccion el Contrato, de alli
que se solicitara una serie de documentos que permitan corroborar Que guien se presente, sea de manera
individual o conjunta, tenga la capacidad juridica para obligar a quien aduce representar u obligarse a motu
proprio, como es Ia copia de la cédula de ciudadania, y en caso de ser extranjero la fotocopia legible de la
cédula de extranjeria o el pasaporte, o el certificado de existencia y representacion legal. Ademas, Ei
Departamento verificard que no se encuentra incurso en ninguna incompatibilidad o inhabilidad. Se consultara
en las paginas webs de los organismos de control que no se encuentre reportado en ninguno de ellos, que se
encuentre al dia en los pagos en el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si estuviera obligado
a ello, y que se encuentre inscrito en el Registro Unico de Proponentes — RUP.
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Teniendo en cuenta que se trata de actividades relacionadas, se celebrara un contrato de Obra, el cual se
regira por los principios y reglas establecidos en las normas tributarias, presupuestales, cambiarlas, las reglas
previstas en los Documentos del Proceso Contractual, y las demds normas concordantes con la materia objeto
def Centrato, y en lo no regulado en ellas, por las disposiciones civiles y comerciales.

Ademas, se aplicaran la reglameniacion establecida para este tipo de proceso como la Ley 80/2003, Ley
1150/2007, Ley 1474/2001, decreto 4170/2011, decreto 1082/2015.

PERSPECTIVA COMERCIAL:
CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION — CAMACOL

El sector de la construccion se ha caracterizado por ser una actividad economica de alta importancia en el
valor agregado nacional. La relevancia se demuestra no solo por los emplecs que genera, sino tambien por
suU compenente dinamizador, ya gue cuenta con un encadenamiento productivo robusto al interactuar con mas
de sesenta seclores v subsectores de la econamia que dependen de €l. Por tanto, conocer la coyuntura del
sector constructor, junto con los tres subsectores gque lo integran (Edificaciones residenciales y no
residenciales, obras civiles y alquiler de maquinaria y equipo de construccidn con cperadores), es vital para
crear un esquema aproximado gue explique ta coyuntura del pals en materia econémica. Es precisamente en
el subsector edificaciones, que cuenta can una participacion del 52,6% sobre la censtruccion total.

En los Ultimos meses, el sector constructor se ha enfrentado a multiples desafios ligados a los elevados niveles
de inflacién y a ia interrupcidn en las cadenas de suministro, lo que ha afectado al incrementao de los costos
de los materiales de construccion. Segun la edicidn de octubre 2022 del informe Commodity Markets Outlook
(Perspectiva de los marcados de productos basicos) del Banco Mundial, la reciente confluencia de diferentes
externalidades come las preocupaciones sobre una posible recesion global, la gusrra ruso-ucraniana, los
impactos relacionados con el ritmo creciente en la tasa de politica monetaria de los Estados Unidos vy, los
rezagos del impacto de la pandemia por el Covid-19, provocareon variaciones exponencialmente positivas en
les precios del aluminic y del cobre. La preccupacidn por este tema recae principalmente en las empresas
constructoras debido a que, bajo el modelo de preventa, el alza continua del precio de los insumos de
censtruccion {en particular los de mayor incidencia come el acero) significa un riesgo para |a viabilidad vy la
gjecucion de ios proyectas inmobiliarics.

No obstante, la economia colombiana y el seclor de la construccion han mostrado una resiliencia importante
frente al contexto macroecondmico nacichal e internacional. En el Gréfico 1.1 se evidencia la variacion
histdrica de los Ultimos diecisiete afios del valor agregado total de la economia v de la actividad constructiva,
y se observa que los graves impactos en el crecimienio econdmico derivados de la pandemia del Covid-19
comenzaron a disiparse en la segunda mitad de 2020, cuando las medidas de distanciamiento social se
flexibilizaron de forma gradual. Esto permitid que réapidamente se iniciara el proceso de reactivacién que se
vio reflejado en [a recuperacién del numero de ccupados y en el crecimiento de 10,6% anual en 2021,

En consaecuencia, el sector de ia construccion ha presentado una réapida recuperacién y actualmente se ubica
en niveles saludables equivalentes al 13,4%. luego de que durante el segundc trimestre de 2020 el sector
presentara uno de los mayores decrecimientos enire las principales ramas de actividad {-40,4%). Ademas, el
crecimientc econcomico se ubica actualmente en 7,0% a causa del fortalecimiento de la demanda interna,
principalmente en el consumo privado elevado come consecuencia de la recuperacion del empieo, v al
crecimiento del crédito al consumao.
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Grifico 1.1
Valor agregado tolal y del sector de fa canstruccion
Mles de millones de pesas y varipein onw

B. Variacion porcentual anual

A, Precios constantes {2015}

- £
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Ahora bien, por el lado del crecimiento de la actividad constructiva ¥ sus subsectares, el Gréfico 1.2 refleja
como ha sido la variacion histérica de los tltimos diecisiete afios del sector construclor junto con las actividades
que lo conforman. Se puede inferir que, el sector en conjunte ha sabido reactivarse y cuenta con porcentajes
positivos para el segundo y tercer trimestre del afio 2022. El rubro de Edificaciones, por su parte, logrd un
crecimiento equivalente a 19,3% y es el lider gue marca el camino de la recuperacion economica.

Grifico 1.2

Valor agregade de la construccion y subsectores
Miles de mitlones de pesos y variaesén anua)

B, Variacién porcentual anual

A, Precios constantes {2015}

Fueme DANE  Elabara CAMALOL

INSUMOS DE PROYECCION

A partir de los resuitados mas recientes de la dinamica productiva y con una perspectiva de mas largo plazo,
distintos centros de investigacion realizaron multiples estimaciones acerca del comportamiento de la economia
para el cierre del afic 2022 y e! afio 2023. Los centros de investigacion consultados coinciden en que el
crecimiento del PIB se ralentizara pronunciadamente y habra una desaceleracion importante, como resultado
de que los hogares y las empresas se enfrentan a niveles elevados de inflacién y tasas de interés, asi como
a incertidumbre sobre las perspectivas y las politicas econdmicas. El Grafico 2.1 muestra las proyecciones de
PIB total, PIB del sector construccion y PIB del subsector edificaciones.
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En cuanto al PIB construccion, el Ministerio de Hacienda indica que la construccién sera el sector que
presentarian los crecimientos mas altos en 2023 de 5,1% respectivamente, y el grupo de investigaciones de
BBVA estima que entre 2023 y 2024 el sector construccién sera de los que mas contribuyan al crecimiento de
la economia, debida a que la inversidn en vivienda se acelerd gracias a la mayor culminacion de obras y el
menaor incremanto de los costos de |a construccion. Finalmente, en cuanio al PIB de edificaciones residenciales
y no residenciales el reporte mas reciente de Corficolembiana proyecta un incremento del 13,6% para el cierre
de 2022 y del 5,3% para el 2023 como consecuencia de qgue mayores tasas de interés y los costos al alza
desaceleraran el dinamismo del sector.

Proyeccidon PIB edificador 2022-23

Gréfico 2.1 B. Proyeccién PIB construccidn
Proyecclones centzos de investigacion

Varigoion porcentual anual

A. Proyeccién PIB total

Hecho ya un breve repaso sobre |a situacién econdmica actuai del pais y las expectativas a futuro, es pasible
utilizar esta informacion para determinar el valor agregado de la construccion de edificaciones residenciales y
no residenciales en el corto plazo. E! gjercicio de proyecciones planteado se basa en un medelo ecanoméirico
de series de tiempo que recoge el comportamiento historico de las variables seleccionadas y se enfoca en los
Ultimos periodos, medidos en trimestres, para predecir su futuro. Las variables seleccipnadas fueron: PIB total,
iniciaciones de vivienda, tasa de interés de construccidn de vivienda en pesos, Indice de Costos de la
Construccion de las Edificaciones (ICOCED) vy el indice de Precios del Productor {IPP). El analisis se enfoca
en la correlacion que tienen las variables entre ellas y con su respectivo pasado, y asi se selecciona el modelo
que mejor establezca dicha relacidn.

En tal sentido, se proyecta dos escenarios schre el comportamiento de corto plazo del PIB edificaciones que
se presentan en el Grafico 3.1. El primerc €s un escenario base que estima un incremento anual del PIB de
edificaciones del 11,8% para e! anc 2022 y de 9,8% para el 2023. Este resultadc se encuentra respaldado por
una dinamica de comercializacion de la vivienda acelerada, en donde son |as viviendas sociales las que tienen
mavyor velocidad de comercializacion y estimulan el mercado de construccion de edificaciones residenciales.
Durante este afio, se comercializaron 234.582 viviendas nuevas, el segundo mayor nivel de la histeria reciente
del mercado inmobiliario en el pais y un 28% mas frente al promedic de los Gliimos afios, y en Vivienda de
Interés Social se registraron 188,224 viviendas comercializadas; mientras que en ias Ne VIS se alcanzaron
tas 66.368 unidades. A su vez, el repunte en la comercializacion auspicia estimulos a la oferta v, por tanto, a
ias iniciaciones de obra gue son el eje central de todo el proceso censtructivo en el cual hacen parie la gran
mayoria de sectores v subsectores del encadenamiento; en lo corrido del afio se ha representado iniciaciones
de! orden de 125.016 viviendas, 7,8% mas gue lo registrado an el mismo periodo del afio anterior, y en 2023
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se iniciara la construccion de 189.000 nuevas viviendas. de la cuales 133.000 serdn VIS, y se venderan
250.000 viviendas nuevas, de las cuales 177.000 seran VIS.

Grifico 3.1 B. Escenaric optimista

Proyeccidn del crecimiento del PIB ediflcador
Variaeidn porcentuof anual

A. Escenario base
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El segundo escenario, corresponde a una estimacién mas optimista que estima un incremento anual del PIB
de edificaciones del 11,8% para el afio 2022 y de 13,2% para el 2023. Esta proyeccion ademés de encontrarse
sustentada en los buenos resultados de los indicadores lideres del mercado de vivienda mencionados
anteriormente, se respalda en una convergencia de factores positivos como la reduccion de la inflacién, la
correccion de tasas de interés y la moderacion en los costos de construccion

INDICADORES ECONOMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION (IEAC) — 2023

Julic

noviembre 2022 r 7 e

Grifico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construeclon
1i Trimestre (2021 - 2022™)
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Producto Interno Bruto (PIB)

En el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre), el PIB a precios constantes aumentd 7,0% con relacién al
mismo trimestre de 2021, Al analizar el resultado de! valor agregado por grandes ramas de actividad, se
abserva un crecimiento de 13,4% del valor agregado cel sector construccion. Este resultado se explica
principalmente por la variacion anual posiliva presentada en el valor agregado de las edificaciones (19,3%),
valor agregado de las obras civiles {1,5%) y el valor agregado de las aclividades especializadas (13,9%).

Grafico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregada construccion y subsectores {a precios constantes)
2017 - 20227 (i1l trimestra}
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Al analizar |as cifras del Producto Internc Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre) frente
al mismo periode del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Colombia registro
el mayor crecimiento al presentar una variacion de 7,0%, seguido de México y Chile que presentaron un
crecimiento del 4,3% vy 0,3% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construccién, se observa
crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2021 para Colombia (13,4%) y un decrecimiento para Chile y
Meéxico de -1,7% vy -3,2% respectivamente,
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Gréfico 3, PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica.
Variacion anual

2019 {Ill trimestre) - 2022 (1l trimestre)
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Empleo

En octubre de 2022, el numero de ocupados en el total nacional fue 22.606 miles de personas. La Construccion
como rama de actividad economica participé con el 8,5% de los ocupados. En octubre de 2022, la poblacion
ocupada en el total nacional aumenté 7,2%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion
aumentaron 0,7% con respecto al mismo periodo del afio anterior.

Para octubre de 2022, 1.473 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el
46,7% estaba ubicado en 13 ciudades Y &reas metropalitanas {688 miles de personas), gue ademas
presentaron un aumento del 5,7%, es decir, 37 mil personas mas con respecto a octubre de 2021.

Grifica 4. Variacién y participacion anuat de la poblacién ocupada y en la rama de actlvidad constnicelon
2021 - 2022 (octubre)
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Analisis de la Oferta

Como parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra publica, desarrollado por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, en adelante ANCP-CCE, se procede a hacer
uso de las herramientas de visualizacion para la realizacion del Analisis, a través del Clasificador de Bienes y
Servicios de UNSPSC, de acuerdo con io establecido en el Decreto 1082 de 2015.
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Para este analisis se selecciona las siguientes categorias:

CLASIFICACION SEGMENTC FAMILIA CLASE
Servicios de Edificacion | Servicios de mantemimiente vy | Servicios de sistemas

72151600 Canstruccion de Instataciones v | construccion  de  comercio | especiahzados de
Mantenimiento especalizado comunicacion
Eguipos vy Suministro de

46191600 Efctta:cscaén Orci!e";”amzut.llcoy Proteccion contra incendios Equipo contra incendios
Seguridad
Equipes vy Suministro  de

46191500 B?of?encsc%h Orﬁgilanmzumm&; Proteccion contra incendios Prevencign contra incendios
Segurndad
Dfusion  de Tecnologias de | Equipes o plataformas  y | Dispositivos y equipcs para

43223300 Informacion y | accescnos de redes | instalacion de conectividad de
Telacomunicaciones muitimedia o de voz y dalos redes y Datacom
Difusion  de Tecnologlas  de | Equipos o plataformas v

43222500 Informacion y | accesorios de redes | Equipo de servicio de red
Telecamunicaciones multimedia o de voz y datos
Componentes y Equipos para insialaciones de tubos ¥y

40172800 Dustribucion  y  Sistemas  de entubamientos Codos de tubos
Acondicionamiente
Componentes vy Equipos para .

40172500 Distribucion vy Sistemas  de :anri?tﬁ%?gs!?:)s de tubos y Conectores de tubos
Acondicionamiento
Compopciest ¥ Eguipos gaig Instalaciones de tubos

40172400 Distribucion vy Sistemas  de entubam entos ¥ Tapas para tubos
Acaondicionamiento
Compenentes v Eguipcs para

40171500 Distrbucior y - Sistemas de L”nitaQZ%ogstiS e D0 i Tubas v tuberias comerciales
Acondicionamients u
Componentes y Egqu:pos para . T

40101700 Distripucion  y  Sstemas  de Calefacc'lon, \{cntlla0|on ¥ Enfriamiento
Acondiclonamienta circulacion del aire
Componentes,  Accesocrios vy | Disposilivos y  accesorios vy Conductos eléctricas

38131700 Suministros de Sistemas | sumimistros de mangjo de electroductos v cables aéreos’
Eléctricos e {luminacion cable eléctrico Y
Componentes,  Accescnos v . - .

39121600 Suministros de Sistemnas Equipos, summlstros y | Dispositivos y accesorios para
Eléctricos e Iluminacion compenentes eleciricos la proteccion de circuitos
Componentes,  Accesoros vy . i

33121400 Suinicires s Sistemas Equipos, suministros y | Lenguelas de conexion,
Elgctricos e lluminacion componentes eléctricos conectadares v lerminales
Componentes, Accesonos i 2 '

39121300 Suministros de Sistemas Equipas, suministros y : Cuadros, registros y menaje
Eidctricos & Numinacion componentes eléctricos para electricidad
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CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE
39121100 gs:‘n]ﬁ?;f;;es' dgccesg::z:mag Equipas. suministros y | Centros de control %
Eléctricos e lluminacion componentes eléclricos distrbucion de accesorios
Componentes y Suministros para
30181700 Estructuras, Edificacian, :\:taei:arlales e Acabado de Suelos
Construceién y Opras Civiles 1SS
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|
i i ISEHESLAS \ !Provle‘eldor.
i'in Mokiurs Carpnteny | ‘ ;
tecd J ' f4
1eis | I
119 ckead Filtro de Afio: |
\ | !
[ ]
i :
! Filtro de Proveedor: Contratacldn Anuaf
’ ¥, [
| g g
| ; ‘é
cu g 3
NS (A HERNENDTZ 7 g
| WNER 7 ;\; 5
e o
V- o E
‘ o g %
A DAY UM

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila




N

GOBERNACION
DEL HUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

160 s

Andazi.

Codigo: DAC-C055-F40

Fecha Aprobacién:
04 de enero de 2023

|

ESTUDIOS PREVIOS

Version: 7

Pagina 106 de 120

2023C5074411

Valor Total Estimado de

§ 29 mil

Contratacion \
i

Mo

Nomero de Contratos

Contratos por Plataferma

Feonte @ L ]

280

Ao

Numere de Provesdores

110

Gasto Anual muestra: Comportamiento del gasto discriminado por afos.

Filtro de Proveedor:

Contratacion Anual

Valor Total Extirrada

| .

j ey de Cortralss

Mumero doe Contratos

Cantidad de Contratos por del Sistema Electrénico de Contratacion Puablica (SECOP |y l):
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| Valor Total Estimado de | NuMConuaEs Contratos por Plataforma
Contratacién

Fueste & L]
|
|

~$16mi 186 J

M

Aric

Nomero de Proveedores

/3 |

Numere de Certrates

Proveedores MiPyme en SECOP li muestra la distribucién de proveedores que, al momento de realiza
su registro en la plataforma de SECOP |i, se identifican como MiPyme o no.

Proveedores MiPyme en SECOP It* Origen y Vlor de Contratos de Proveedores

Clasificacion @ .

Modalidad de Contrataciéon muestra fas

modalidades y sus valores por las que son contratados los
productos o servicios de la categoria.
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Proveedores Plurates en SECOP 11 Medalidad de Centratacion
o Modaltdad de Cantretacon
3 ’
£
o LB
' ]
]
)
ERTTwe
Clanifcazicn @ Grupe g Modakdad

Analisis de la Demanda

Es el proceso de caracterizacion cuyo objetive es entender la necesidad, realizando ademas un andlisis de
gastc de la entidad. Acorde a esto, se procede a verificar cual ha sido el gasto a lo largo de los afios y dentro
de las plataformas del Sistema Electronico de Contratacién Publica de la ANCP-CCE (SECOP |, SECOP Iy
TVEC), en qué categorias ha gastadc, a qué proveedores le ha comprade, de dénde son y bajo qué
modalidades de seleccion ha contratado.

Seleccione su entidad (Obligatorio): Seleccione una categoria: (seqmento! Failia/Clase} | Filtro de Fecha:

0 Ul |

3 oena n Fenyafayad

Tiiangs Cedgn Pt e Bereaes

Lista de Entidades

u - —— e e —
. [ Filtro de Valor:
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Gasto Mensual Gaste Anual
PR 2
tles Afig
Cantidad de Contratos par #lataforma
[ Valor Total Estimado de Contratacién | bueore » .
$ 10 mil M ’1 T R SR e T
TR e R
2 TR
\
- - Cuumre-g de Cantraies
Velor Total Estimado para el Nurnerg de Contrates def Origen del Praveedor
P d [ ) d Proveedar I Proveedor
$10milM | 22
Valor Total Estimado por Proveedar Ndinero de Contratos por Proveedor
: AR BT TN T AT R
[ RS e
5 - 5 IR
g : FLER TV
H é e FRET T
8 1 & g
FUELL 8008 1 TR
. " CT RSB
s v | [
bR v | [ L
l Yelor Tz;lal Esiimads — Numero de Coniratos
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Valor Tetal Estimado por Origen de Proveedores

Qrigen de Proveederes - Nlvel Internaciona

salor Toral Fotinrado

Crlgen de Proveedores

Uepartaments estandar

L] L]
L &
Valor Totat Estimado por Modalidad de Sefeceitn
a -
o =2 =g |
0 e i T e )
¢ £ o L Hedal tand de Selenelon
o . ) ]
x® 5T .
i ] s -2 b
8 g 3 B e Bed
2o oo | ]
3 e, - | »
’ % S A |

Wity 2d gt

8. INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO

COMERCIAL

Pe acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenia tanto el valor como el objeto del procesc de ssleccion de
contratista que nos ocupa, la Entidad diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos
comerciales en los cuales se encuentra cobijado el proceso en mencién y por o tanto aplica el trato

nacional.

Los acuerdos o tratados comerciales aplicables al presente proceso de seleccion, se establecen conforme
lo dispuesto en Manual para el manejo de los Acuerdas Comerciales en Procesos de Contratacion, CCE-
EICP-MA-03, V.01 del 24/11/2021, o cuales son:
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Chile si NO N/A NO
ra Pacifico Perl S| NO N/A NO
3] No N/A
5| NO N/A NO
5| NO N/A NO
S| NO N/A NO
tados A sl NO N/A NO
S| NO N/A NO
N/A

E!l Salvador sl ] 51 (38) NO

Guatemala | St NO Sl
Reino Unido sl NO N/A NO
Irlanda del Norte Sl NO N/A NO

1 sl | NO S|

En consecuencia, recibiran trato nacional las propuestas que se rijan por los acuerdos comerciales
aplicables al proceso de seleccion.

9. NECESIDAD DE INTERVENTORIA
El seguimiento de la ejecucion de las actividades contratadas, se realizara a través de un interventor el
cual, sera contratado por el Departamento.
Justificacién de la interventoria:
La interventoria es el seguimiento técnico a la ejecucian de contratos de distintas tipologias, realizado por
una persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los siguientes casos: (i)
cuando la ley ha establecido la cbligacién de contar con esta figura en determinados contratos, (ii} cuando

el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o {iii)
cuando la complejidad o la extension del contrato lo justifique.

Guia para el ejercicio de las funciones de Supervision e Interventoria de los contratos del Estado. G-
EFSICE-01

10. ANALISIS DE RIESGO Y SU MITIGACION

Se anexa la matriz de riesgos al presente estudio previo.

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila




GOBERNACION
DEL HUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE |
PLANEACION Y GESTION - MIPG

bl ez |

S04377-

Fecha Aprobacion:
04 de enero de 2023

Codigo: DAC-C055-F40

Version: 7
ESTUDIOS PREVIOS

Pagina 112 de 120

2023C8074414

11. GARANTIAS.

a. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El propenente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones vy reguisitos gue se indican en este numeral,

Cualquier error ¢ imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el
propenente hasta ei término de traslade del informe de evaluacidn. Sin embargo, la no entrega de la
garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

l.as caracteristicas de las garantias son las siguientes:

K'

|
! Clase
|

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082

~ Condicién

; de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una podliza, (i) patrimonio
| | auténomo vy (i) garantia Bancaria.
|
|i : R
pSeourddl | Departamento del Huila identiicada con NIT 800.103.913-4
| beneficiario |
i Amparos ' Lo§ perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiente en los eventos
| sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
| Vigencia 3 meses contados a partir de |a fecha de cierre del proceso de contratacion.

| Valor asegurado

Diez por ciento (10%) cel presupuesto oficial del proceso de seleccién

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por fa Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

Para los proeponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacidn, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del precceso de seleccidn se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la
vigencia de la garantia de serledad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado v cumplido los
requisitos de ejecucidn del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para ka garantia de seriedad de
la oferta. Durante este periodo 1a propuesta serd irrevocable. de tal manera que el propenente no podra
relirar, ni modificar los términos © condiciones de la misma, so pena de gue la entidad pueda hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

b. GARANTIAS DEL CONTRATOQ
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i. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de fos cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de
la firma del contrato y requerird la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 ‘
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para entidades |
estatales, (i} patrimonic autonomo, (iii) garantia bancaria.
|
Qseg‘fr ado/ Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4
eneficiario
Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion | 20% del valor del
contrato y el pago de las multas - del confrato contrato
y la clausula penal pecuniaria \ ’
que se le impongan ;
Buen manejo y correcta | Hasta la liquidacion [ 100% del valor del !
inversién del anticipo | del contrato o hasta ‘ anticipo
| la amortizacion del |
Amparos, anticipo ‘
vigencia y Pago de salarios, Plazo del cantrato y | 20% del valor total
valores prestaciones sociales legales | tres (3) afios mas. del confrato
asegurados e indemnizaciones laborales
del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para ia ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las Termino de cinco 20% del valor total
obras ejecutadas entregadas a | (5) afios, contados | del contrato
satisfaccidn a partir de la fecha |
en fa cual se recibe
a satisfaccion la
obra.
* Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
T social y tipo societario gue figura en el certificado de existencia ¥
omador . N . . .
representacion legal expedida por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera. |
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| « No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

| integrantes del consarcio. Cuandc el contratista sea una unién temporal o |
‘ consorcia, se debe incluir la razon social, NIT y porcentaje de participacidn de

| cada uno de los integrantes.

: e Para el contratista conformado por una estructura plural {(union temporal,

' consorcic): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

i contratista, para lo cuzl se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos

seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

| Informacién + Objeto del centrato
necesaria dentro ‘ « Firma del representante legal del contratista
de la poliza » En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor, Ej

} Cumplimiente, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
\ | $14.980421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de ia garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como a ampliar las garantias en los evenios de adicién
y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte gei contratista o su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato v se iniciaran los procesos
sancionatorics a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructives, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materfales, equipo de construccién y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. E! contratisia se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabitidad v las obligaciones inherentes a
ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha
del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita gue le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de |la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista serd responsable de los

danos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periedo de
garaniia,

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamientc o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
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podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita gue le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

ii., GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica : B T G ST  T T e

Clase Contrate de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4 vy el contratista
¢ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre ¢ razén social y tipe
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido porla |
Camara de Comercio respectiva. y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador | » Nose aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una unidn temporal o consorcio, se debe inclur |
razon social, NIT y porcentaje de parbicipacion de cada uno de |os integrantes. '

* Para el contralista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la ‘
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plurat, para lo cual |
se debera relacicnar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de |
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4

Responsebilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u

Amparos omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de respansabilidad civil

extracontractual debe contener como minimo los amparos descrilos en el numeral 3° del articulo

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. '
informacion ¢ Numero y ano del conirato ‘
hecesaria dentro de | *  CPieto del contrato i
la ol « Firma del representante lega! del conlratista
a pdliza ; ) )
* Encasc de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
I valor & asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién gue conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles. El contratista debera anexar el comprobante
de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual,
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o SECTOR: (Marca con X el sector a que pertenece)
Co io. Industri T Ciencia,
Agricultura y Desarrollo Rural mer_(]:_!o.‘s Lstray Tecnclogia e Cultura
urismo Innovacion
| Transporte Saludy Prpteccaon Educacion Vivienda
Social
I X
| Deporte y Recreacion Minas v Energia Vivienda (APSB) Gobismno Territorial
I
[ . ‘ Informacién
Inclusién Social Estadistica TIC |
Amtiente y Desarrollo e ‘ '
Sostenible i Justicia y del Dereche Trabajo
! I

Relacione los municipios beneficiados con la actividad contractual y su respectivo valcr asignado:

W MUNICIPIOS BENEFICIARIOS: J > VALOR INVERTIDO EN PESOS;:

o Municipios del Departamento del Huila: ACEVEDO
(HUILA), AGRADO (HUILA), ELIAS (HUILA), GARZON |
(HUILA), GIGANTE (HUILA), GUADALUPE (HUILA), ISNOS |
(HUILA), LA PLATA (HUILA), OPORAPA (HUILA), PAICOL
(
(

HUILA), SALADOBLANCO (HUILA), SAN AGUSTIN ‘ “
(HUILA), SUAZA (MUILA), TARQUI (HUILA), TIMANA 1

o'o

),
3
HUILA), PALESTINA (HUILA), PITAL (HUILA), PITALTO | = 5 894.447.797.81
);
),
)
|

(HUILA B
dentificar si es proyecto regi ional, margue con X: Sl (X) NO ()

+,
o

o el Proyecto regional a que municipios beneficia: ACEVEDQ (HUILA), AGRADO (HUILA), ELIAS
(HUILA), GARZON (HUILA), GIGANTE (HUILA}), GUADALUPE {HUILA), ISNOS {HUILA), LA PLATA (HUILA),
OPORAPA (HUILA}, PAICOL {HUILA), PALESTINA (HUILA), PITAL (HYILA), PITALITO (HUILA),
SALADOBLANCO (HUILA), SAN AGUSTIN (HUILA}, SUAZA (HUILA), TARQUI (HUILA), TIMANA (HUILA) Se
anexa valor por municipio

0
i

Se deja constancia gue los bienes y servicios u obras gue se pretenden coptratar I . st |« NO
estan incorporados en el Plan Anual de Adquisiciones a través del Acta Io. 2 del 31 o ( - (
de enero de 2023 del con el UNSPSC 72141000. X ) )

*,
o

| COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION)

PLAN DE DESARROLLO "HUILA CRECE

EJE ESTRATEGICO: EMPLEQ, INFRAESTRUCTURA Y EMPRENDIMIENTO)
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SECTOR: TRANSPORTE 7
PROGRAMA: HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

- OBJETIVO: GARANTIZAR CONDICIONES DE MOVILIDAD VEHICULAR EN LAS VIAS A CARGO DEL
DEPARTAMENTO EN LA CONSERVACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ASEGURANDO LA
CONECTIVIDAD ENTRE LOS TERRITORIOS Y LA INTEGRACION DE NUESTRA REGION, FOMENTANDO EL

' TURISMO Y EL AGRO. DE IGUAL MANERA, APOYAR A LOS 37 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE

| EL MEJORAMIENTO DE SUS VIAS. _ S

. INDICADORES DE RESULTADO: 17 2% de vias regionales con niveles de servicios adecuados.

| INDICADORES DE PRODUCTO:

1275,6 KM DE VIA PRIMARIA CON MANTENIMIENTO RUTINARICO

1.426,78 KM VIA SECUNDARIA CON MANTENIMIENTC RUTINARIO

| 5000 KM VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO RUTINARIO
METAS DEL PROYECTO:

366,00 KM DE VIAS PRIMARIAS CON MANTENIMIENTO

473.68 KM DE VIAS SECUNDARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO

| 902.8100 KM VIAS TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICOO RUTINARIO )

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LOS INDICADORES DE PRODUGTO:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DE LOS MUNIGIPIOS DE ACEVEDO, AGRADO, ELIAS, GARZON,

GIGANTE, GUADALUPE, ISNOS, LA PLATA OPORAPA. PAICOL, PALESTINA, PITAL, PITALITO.

SALADOBLANCO, SAN AGUSTIN, SUAZA TARQUI Y TIMANA DEL DEPARTAMENTC DEL HUILA

' ACTIVIDAD DEL PROYECTO:
2022004410143 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
* REALIZAR LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA DE BERMAS Y CUNETAS ($ 25.027 380)
* REALIZAR LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE Y BACHEO ($34.956.967)
» REALIZAR PODA DE ARBOLES ROCERIA EN ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE SENALES DE TRANSITO
($23.821.992)

2022004410147 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

* REALIZAR LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA DE BERMAS Y CUNETAS ($114.540.456.94)

* REALIZAR LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE Y BACHEO ($134.079 928.80)

« REALIZAR PODA DE ARBOLES ROCERIA EN ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE SENALES DE TRANSITO
($116.464.836.59)

| 2022004410147 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

- ¢ REALIZAR LIMPIEZA MANUAL Y MECANICA DE BERMAS Y CUNETAS ($122.745 593.23)
* REALIZAR LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE Y BACHEO ($135 348.547 00}
» REALIZAR PODA DE ARBOLES ROCERIA EN ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE SENALES DE TRANSITO
($147.462.095.96)

 ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS 'sl X NO
| INSUMOS QUE AFECTA: SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
Carrera 4 Calle 8 Esquina Piso 3
Neiva Huila
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|ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD: 7 -
OBSERVACIONES: Ei programa que respalda esta inversion corresponde al establecido en ef Plan de Desarrollo

"HUILA CRECE" eiaborado en el marco de la ley 1562 de 1994
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GOBERNACION DEL HUILA ]
EL DEPARTAMENTC ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

HACE CONSTAR

Que ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ . radico en el Departamento Administrativo de Contratacion del
Departamento, el formato de Estudios Previos namero 1688 de fecha 18/09/2023

Que una vez revisado el contenido del componente coherencig-con el Plan de Desarrollo, del gtudio
previo en mencion, se venfico la correspondencia de la informacion con el Plan de Desarrollo 2820-2023
“HUILA CRECE"y el proyecto identificadoton el Codigo de ,Re%ﬁstro del Banc Programas’y Proyectos
de Inversion Departamental Nro 208-2-3-2-02-02-005-2022004410143-24.0470600-1 302**208-2-3-2-02-02-
005-2022004410147~24-02-0600-1302"208-2-}2—32-02--005-2022004-:10147-24@}0’600-1302
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LIGIA DEL CARMEN PEREZ DE ALVAREZ
Profesional Universitario
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