Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5301639
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/08/2023 2:40:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COP-002-2023
Objeto del contrato	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido *(17/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CUNDINAMARCA-ALCALDIA MUNICIPIO MOSQUERA

COLOMBIA, Mosquera

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO PETS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO PETS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *24/08/2023 5:58:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO* ***Fecha de aprobación:*** *25/08/2023 5:24:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5301639_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	24/08/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24/08/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	24/08/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ % del valor de la oferta — 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 22/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 22 días de tiempo transcurrido *(25/09/2023 3:24:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12523454	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	2.988.535.665,75 COP	Berkley International Seguros Colombia S.A	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12522290	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	199.235.711,05 COP	Berkley International Seguros Colombia S.A	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12273827	Seriedad de la oferta	-	723.209,00 COP	-	29 días para terminar *(15/11/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5301639
Proveedor CONSORCIO PETS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 2 N° 2-68
Ubicación CO-CUN-25473 - Mosquera
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Mosquera
Dirección Carrera 2 N° 2-68
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra. 2 # 2-68	COLOMBIA > Cundinamarca > Mosquera

1	CO1.PCCNTR.5301639
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.984.925.365,00	3.984.714.221,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141100	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA	1,00	UN	3.984.925.365,00	3.984.714.221,00	3.984.925.365,00	3.984.714.221,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COP-002-2023. OK..pdf	COP-002-2023. OK..pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GIAN CARLO GEROME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11510151	Guardar y notificar
Supervisor	Manuel Fernando Garci	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91526640	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	GIAN CARLO GEROME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11510151	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO	25/08/2023 5:24:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO
Supervisor	Manuel Fernando Garcia Suarez	25/08/2023 5:24:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO
Ordenador del Gasto	GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO	25/08/2023 5:24:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.984.714.221
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.984.714.221

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020254730009	2023	Validado
☐	2020254730046	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023002501	CDP	No validado	3.264.925.373,13 COP	3.264.758.239 COP	00-00-00	Editar
☐	2023002503	CDP	No validado	720.000.000 COP	719.955.982 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 3.984.925.373,13 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.984.714.221 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023003042	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.984.714.221 COP	3.984.714.221 COP	211.152,13 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.984.714.221 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	3.984.714.221 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-