Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5438088
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(5/10/2023 4:41:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-184-2023
Objeto del contrato	Compra con instalación de mobiliario para la dotación de las oficinas de la sede en el Centro Administrativo de Carga C.A.C y las oficinas de Devoluciones de IVA y Viajeros de la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá ubicadas en el Aeropuerto El Dorado
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	79 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INDUSTRIAS METALICAS AYA SAS
Número de documento 860031948

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INDUSTRIAS METALICAS AYA SAS	Banco Caja Social	Corriente	21003958840

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JANNETH VICTORIA AYA TORO* ***Fecha de aprobación:*** *6/10/2023 5:09:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Cielo Alexandra Vega Navarro* ***Fecha de aprobación:*** *6/10/2023 5:24:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5438088_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(10/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	8 días de tiempo transcurrido *(9/10/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(11/10/2023 12:29:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12677714	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	397.188.933,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	7/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12677152	Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Contrato de seguro	198.594.466,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.12674471	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	6/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12668252	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	629.188.933,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	11/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.12622645	Seriedad de la oferta	-	94.988.851,40 COP	-	20/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5438088
Proveedor INDUSTRIAS METALICAS AYA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 15 # 11A-12 BARRIO M ALAVAR – IBAGUE, TOLIMA
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección CALLE 15 # 11A-12 BARRIO M ALAVAR – IBAGUE, TOLIMA
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Bogotá, D.C., Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá - Aeropuerto El Dorado, ubicada en la Avenida Calle 26 No. 106-39 Centro Administrativo de Carga (C.A.C) Nuevo terminal de carga (NTC). Y en la Av. El Dorado #103-9, Fontibón, Bogotá Aeropuerto el Dorado, oficinas de viajeros y devolución Iva.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5438088

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							949.888.514,00	661.981.556,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.1	56111500	SILLA PROFESIONAL **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3	124,00	UN	910.285,00	624.000,00	112.875.340,00	77.376.000,00

		Mobiliario requerido, Numeral 1.1					
1.2	56111500	SILLA INTERLOCUTORA TIPO A **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 1.2	61,00	UN	500.295,00	343.000,00	30.517.995,00	20.923.000,00
1.3	56111500	SILLA INTERLOCUTORA TIPO B USO DIRECTIVO **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 1.3	27,00	UN	374.067,00	256.000,00	10.099.809,00	6.912.000,00
1.4	56111500	POLTRONA SALA DE ESPERA **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 1.4	18,00	UN	2.784.600,00	1.910.000,00	50.122.800,00	34.380.000,00
1.5	56111500	SILLA COLECTIVIDADES **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 1.5	1,00	UN	3.036.352,00	2.125.446,00	3.036.352,00	2.125.446,00
1.6	56111500	SILLA TIPO PUFF **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 1.6	2,00	UN	1.191.061,00	833.742,00	2.382.122,00	1.667.484,00
2.1	56111500	PUESTOS DE TRABAJO TIPO A OPERATIVO **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 2.1	40,00	UN	3.728.906,00	2.610.234,00	149.156.240,00	104.409.360,00
2.2	56111500	PUESTOS DE TRABAJO TIPO A LATERAL - OPERATIVO **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 2.2	16,00	UN	3.499.474,00	2.449.631,00	55.991.584,00	39.194.096,00
2.3	56111500	PUESTOS DE TRABAJO TIPO E - JEFE DE GRUPO **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 2.3	4,00	UN	3.221.137,00	2.254.795,00	12.884.548,00	9.019.180,00
2.4	56111500	PUESTOS DE TRABAJO TIPO F - DIRECTIVO **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 2.4	1,00	UN	5.305.742,00	3.714.019,00	5.305.742,00	3.714.019,00
2.5	56111500	PUESTOS DE TRABAJO TIPO I DOCUMENTACION **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 2.5	2,00	UN	4.561.350,00	3.192.945,00	9.122.700,00	6.385.890,00
2.6	56111500	PUESTOS DE TRABAJO TIPO G ATENCION AL PUBLICO **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 2.6	14,00	UN	6.847.498,00	4.793.248,00	95.864.972,00	67.105.472,00
2.7	56111500	PUESTOS DE TRABAJO TIPO J AUTO GESTION **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 2.7	3,00	UN	3.499.512,00	2.449.658,00	10.498.536,00	7.348.974,00
2.8	56111500	PUESTOS DE TRABAJO TIPO K RECEPCION **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 2.8	2,00	UN	3.907.476,00	2.735.233,00	7.814.952,00	5.470.466,00
2.9	56111511	PUESTOS DE TRABAJO SECRETARIAL TIPO D **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 2.9	2,00	UN	5.420.467,00	3.794.326,00	10.840.934,00	7.588.652,00
2.10	56111500	PUESTOS DE TRABAJO OPERATIVO TIPO C **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 2.10	18,00	UN	1.810.979,00	1.267.685,00	32.597.622,00	22.818.330,00
3.1	56111500	MESA PARA SALA DE JUNTAS TIPO A 8 PUESTOS **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 3.1	2,00	UN	3.430.038,00	2.401.026,00	6.860.076,00	4.802.052,00
3.2	56111500	MESA PARA SALA DE JUNTAS TIPO A de 6 PUESTOS **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 3.2	2,00	UN	2.727.069,00	1.908.948,00	5.454.138,00	3.817.896,00
3.3	56111500	MESA REDONDA DIAMETRO DE 120 cm **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 3.3	3,00	UN	1.307.304,00	915.112,00	3.921.912,00	2.745.336,00
3.4	56111500	MESA DE CENTRO **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 3.4	1,00	UN	1.120.149,00	784.104,00	1.120.149,00	784.104,00
3.5	56111500	MESA DE REVISION DE EQUIPAJE DE 1.50 x 0.75 Mts **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 3.5	2,00	UN	2.871.345,00	2.009.941,00	5.742.690,00	4.019.882,00
3.6	56111500	MESA DE REVISION DE EQUIPAJE DE 1.20 x 0.60 Mts **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 3.6	2,00	UN	2.280.046,00	1.596.032,00	4.560.092,00	3.192.064,00

4.1	56111500	ARCHIVADOR TIPO A **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 4.1	19,00	UN	1.565.834,00	1.096.083,00	29.750.846,00	20.825.577,00
4.2	56111500	MODULO LOCKERS 18 PUESTOS 3,60*1,34 MTS **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 4.2	3,00	UN	7.672.714,00	5.370.899,00	23.018.142,00	16.112.697,00
4.3	56111500	MODULO MUEBLE ESPECIAL 1,20*93 CM **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 4.3	5,00	UN	3.270.884,00	2.289.618,00	16.354.420,00	11.448.090,00
5.1	56111500	MODULO DIVISORIO TIPO JARDINERA **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 5.1	18,00	UN	1.466.391,00	1.026.473,00	26.395.038,00	18.476.514,00
5.2	56111500	PANEL DIVISORIOS TIPO CELOSIA **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 5.2	2,00	UN	1.981.410,00	1.386.987,00	3.962.820,00	2.773.974,00
5.3	56111500	PANEL DIVISORIO EN HDF **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 5.3	2,00	UN	1.014.642,00	710.249,00	2.029.284,00	1.420.498,00
6.1	72153600	PERSIANAS ENROLLABLE CON CENEFA METALICA PREMIUM EN SOLAR SCREEN CRYSTAL 5% **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 6.1	142,00	UN	269.493,00	188.645,00	38.268.006,00	26.787.590,00
7.1	72153600	SUMNISTRO E INSTALACION DE PELICULA ADHESIVA SANDBLASTING FROSTED **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 7.1	73,00	M2	164.950,00	115.465,00	12.041.350,00	8.428.945,00
8.1	72153600	SUMNISTRO INST. MODULOS DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE SAMBLASTING **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 8.1	192,00	M2	740.951,00	518.665,00	142.262.592,00	99.583.680,00
9.1	72153600	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.70 **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 9.1	3,00	UN	2.562.467,00	1.793.726,00	7.687.401,00	5.381.178,00
9.2	72153600	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.00 **Mis observaciones:** Adquisición con instalación y transporte. (Instalaciones después de las 10: 00 pm de la noche) Ver descripción y características en Ficha Técnica Numeral 3 Mobiliario requerido, Numeral 9.2	10,00	UN	2.134.731,00	1.494.311,00	21.347.310,00	14.943.110,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
FORMATO REGISTRO DE TERCEROS Y DOCUMENTOS.pdf	FORMATO REGISTRO DE TERCEROS Y DOCUMENTOS.pdf	(detalle)
Anexo_04_Claus Contrac -SASI-00-011-2023 v2.pdf	Anexo_04_Claus Contrac -SASI-00-011-2023 v2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	661.981.556
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	661.981.556

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000315	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 13-10-00-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	40323	CDP	Generado	950.000.000 COP	949.888.514 COP	13-10-00-000	Editar

Saldo de CDP 950.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 949.888.514 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 6/10/2023 11:47 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	219023	Presupuestal (CDP)	10/10/2023 12:00 AM	Generado	661.981.556 COP	661.981.556 COP	-	C-1399-1000-4-0-1399016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 661.981.556 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 661.981.556 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 17/10/2023 4:42 PM