INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-014-2019

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL
BOGOTÁ D.C.

OCTUBRE 2019

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

V2 - 201910161827

LICITACIÓN PÚBLICA

IDU-LP-SGI-014-2019

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - INICIAL

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE PROCESO:	**$ 256,554,412,806.00**	309,804.92	SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =	NOVENTA Y CINCO (95) MESES		

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES			FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA					PUNTAJE TOTAL MAX.	ORDEN	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXPERIENCIA ACREDITADA	PROPUESTA ECONÓMICA		CALIDAD	Vinculación de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados.	PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL			
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA	TOTAL						
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL								
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	70	70	19	1	10	100		
1	CONSORCIO CARACAS SUR	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30.0000000	1	
2	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S	HÁBIL	NO HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	19	1	10	NO HÁBIL		
3	CONSORCIO TRONCAL CARACAS	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	PENDIENTE	PENDIENTE	19	1	10	30.0000000	1	
4	CONSORCIO CARACAS BRT	HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL	19	0	10	NO HÁBIL		

CUADRO No. 2 - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (INICIAL)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE																										CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES
													En el caso de consorcios o uniones temporales															
													INTEGRANTE No. 1					INTEGRANTE No. 2					INTEGRANTE No. 3					
		CONTRATOS RELACIONADOS Max 6 Contratos hasta 16-oct-2019	No DE CONTRATOS TENDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O VÍAS PRIMARIAS POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE ACREDITA LA EXPERIENCIA SOLICITADA, DEBERÁ DEMOSTRAR LA EJECUCIÓN DE REDES SUBTERRANEAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O MAYOR AL 70% (2250 M2) DEL ÁREA A CONSTRUIR POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE ACREDITA LA EXPERIENCIA SOLICITADA, DEBERÁ DEMOSTRAR LA EJECUCIÓN DE REDES SUBTERRÁNEAS DE SERVICIOS PÚBLICOS.	TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO	CUMPLE NO CUMPLE MÍNIMO DE SMMLV	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O VÍAS PRIMARIAS	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O VÍAS PRIMARIAS y Por lo menos uno (1) de los contratos mediante los cuales se acredita la experiencia solicitada, deberá demostrar la ejecución de redes subterráneas de servicios públicos.	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN O MANTENIMIENTO O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO	CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN: CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN O MANTENIMIENTO O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO y CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O MAYOR AL 70% (2250 m2) DEL ÁREA A CONSTRUIR	CUMPLE NO CUMPLE CON EL CONJUNTO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN REQUERIDO CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN REQUERIDO CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN REQUERIDO CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	HÁBIL NO HÁBIL	
1	CONSORCIO CARACAS SUR	2	2	Contrato de orden No.1.2	491,365.00	158.605%	CUMPLE	2	1	2	2,358.06	CUMPLE	65.00%	CUMPLE	446,660.53	192.233%	CUMPLE	35.00%	CUMPLE	44,704.47	19.240%	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	HÁBIL	
2	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S	4	4	Contrato de orden No.1.2.3.4	843,442.04	272.249%	CUMPLE	4	2	2	28,815.00	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	HÁBIL	
3	CONSORCIO TRONCAL CARACAS	4	4	Contrato de orden No.1.2.3.4	2,538,369.12	819.344%	CUMPLE	3	2	2	295,557.75	CUMPLE	40.00%	CUMPLE	2,538,369.12	682.787%	CUMPLE	30.00%	CUMPLE	0.00	0.000%	NO CUMPLE	30.00%	CUMPLE	0.00	0.000%	NO CUMPLE	HÁBIL	
4	CONSORCIO CARACAS BRT	4	2	Contrato de orden No.1.2	128,792.04	41.572%	NO CUMPLE	1	1	1	4,370.78	CUMPLE	60.00%	CUMPLE	128,792.04	55.429%	CUMPLE	40.00%	CUMPLE	0.00	0.000%	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	NO HÁBIL	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-014-2019
CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA NOVIEMBRE 14 DE 2019

PENDIENTE

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-014-2019

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CUADRO No. 4 - VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA ECONOMICA - INICIAL

TRM PARA NOVIEMBRE 14 DE 2019 =	PENDIENTE	
PARTE DECIMAL =	PENDIENTE	
ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =	**PENDIENTE**	**PENDIENTE**
PROPUESTAS HÁBILES =	**2**	
INCLUSIÓN DEL P.O. =	**N/A**	

VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA ECONOMICA = **256,554,412,806.00**

	PROPONENTE	EVALUACION ECONÓMICA			TOTAL	OBSERVACIONES
		PROPUESTO	CORREGIDO	CORREGIDO HABILES	PUNTAJE MAXIMO	
					70	
1	CONSORCIO CARACAS SUR	0.00	0.00	0.00	PENDIENTE	
2	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S	0.00	0.00	N/A	NO HÁBIL	
3	CONSORCIO TRONCAL CARACAS	0.00	0.00	0.00	PENDIENTE	
4	CONSORCIO CARACAS BRT	0.00	0.00	N/A	NO HÁBIL	

	PRESUPUESTO OFICIAL 1	
	PRESUPUESTO OFICIAL 2	
	PRESUPUESTO OFICIAL 1	
	PRESUPUESTO OFICIAL 3	

	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	**FALSO**
	INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIANA	**FALSO**
	MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL	**FALSO**
	MEDIA ARITMÉTICA ALTA	**FALSO**
	MEDIA ARITMÉTICA BAJA	**FALSO**
	MENOR VALOR	**FALSO**

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-014-2019

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CUADRO No. 9 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (INICIAL)

	Proponente	"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de Representante Legal de "[Nombre del Proponente]" o [Nombre del Proponente- persona natural] en adelante el "Proponente", manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una edad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.		**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**19**	
1	CONSORCIO CARACAS SUR	SI	19	
2	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S	SI	19	
3	CONSORCIO TRONCAL CARACAS	SI	19	
4	CONSORCIO CARACAS BRT	SI	19	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-014-2019

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CUADRO No. 11 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (INICIAL)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE																			PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES
						En el caso de consorcios o uniones temporales																
						INTEGRANTE No. 1					INTEGRANTE No. 2					INTEGRANTE No. 3						
		TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	Tipo de Proponente	El proponente individual .Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	.Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	.Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	.Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	1	
1	CONSORCIO CARACAS SUR	491,365.00	2.00	Plural		65.00%	446,660.53	192.233%	CUMPLE	CUMPLE	35.00%	44,704.47	19.240%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1.00	
2	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S	843,442.04	4.00	Individual	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1.00	
3	CONSORCIO TRONCAL CARACAS	2,538,369.12	4.00	Plural		40.00%	2,538,369.12	682.787%	CUMPLE	CUMPLE	30.00%	0.00	0.000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	30.00%	0.00	0.000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1.00	
4	CONSORCIO CARACAS BRT	128,792.04	2.00	Plural		60.00%	128,792.04	55.429%	CUMPLE	NO CUMPLE	40.00%	0.00	0.000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		0.00	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-014-2019

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CUADRO No. 12 - FACTORES DE DESEMPATE (INICIAL)

Proponente No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Reciprocidad
01.01	CONSORCIO CARACAS SUR	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	65.00%	446,660.53	491,365.00	90.90%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
01.02	CONSORCIO CARACAS SUR	INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	35.00%	44,704.47	491,365.00	9.10%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
02.01	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S	100.00%	N/A	N/A	N/A	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.01	CONSORCIO TRONCAL CARACAS	OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S	40.00%	2,538,369.12	2,538,369.12	100.00%	SI	CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.02	CONSORCIO TRONCAL CARACAS	OHL AUSTRAL S.A.	30.00%	0.00	2,538,369.12	0.00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
03.03	CONSORCIO TRONCAL CARACAS	ALCA INGENIERIA S.A.S.	30.00%	0.00	2,538,369.12	0.00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
04.01	CONSORCIO CARACAS BRT	HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S	60.00%	128,792.04	128,792.04	100.00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE
04.02	CONSORCIO CARACAS BRT	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S	40.00%	0.00	128,792.04	0.00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO CUMPLE	CUMPLE

eof

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

IDU-LP-SGI-014-2019

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

EVALUACIÓN JURÍDICA - Cuadro No.1

Proponente No.	Nombre del Proponente	CARTA DE PRESENTACIÓN						Documento de Conformación Consorcio / Unión Temporal/ y/o equivalente					GARANTIA DE SERIEDAD							Pacto de transparencia	RESUMEN	HÁBIL NO HÁBIL	Incurre en causal de inhabilidad del Art.5 - 90 Ley 1474 de 2011	PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL						OBSERVACIONES
		Firmada por Representante Legal o apodero debidamente constituido, identificando nombre e identificación del mismo.	Compromiso de no estar incurso de inhabilidades, ni conflicto de interés.	Compromiso de aceptar pliegos de condiciones y adendas.	Abono de la Propuesta.	Diligeciamiento del numeral 20	Tarjeta Profesional y certificación de vigencia de la misma (Del profesional que avala o quien suscribe el anexo).	Acuerdo consorcial, Unión Temporal o documento equivalente (Debidamente suscrito)	Identificación de los integrantes.	Porcentajes de participación	Si se trata de Unión Temporal, verificar los términos y extensión (actividades).	Duración (plazo ejecución del contrato y mínimo 30 meses adicionales contados a partir del cierre del proceso)	Tomador y NIT.	Beneficiario y NIT.	Identificación del proceso.	Suficiencia del monto amparado.	Vigencia de la garantía.	Porcentaje de participación.	Reaseguro	Numeral 13 Carta de Presentación de la propuesta				Protección a la Industria Nacional (Trato)	Puntos al nacional	Más del 80% hasta el 85% del personal calificado incorporado al contrato es colombiano	Más del 85% hasta el 90% del personal calificado incorporado al contrato es colombiano	Más del 90% del personal calificado incorporado al contrato es colombiano	PUNTAJE	
																								10	3	4	5			
1	CONSORCIO CARACAS SUR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CONOCE	CUMPLE	HÁBIL		NACIONAL	NACIONAL				10	
2	PAVIMENTOS COLOMBIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CONOCE	CUMPLE	HÁBIL		NACIONAL	NACIONAL				10	
3	CONSORCIO TRONCAL CARACAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CONOCE	CUMPLE	HÁBIL		NACIONAL	NACIONAL				10	
4	CONSORCIO CARACAS BRT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CONOCE	CUMPLE	HÁBIL		NACIONAL	NACIONAL				10	

eof

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
OBRAS PARA EL TRABAJO

IDU-LP-SGI-014-2019
CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
EVALUACIÓN JURÍDICA - Cuadro No.2

Proponente No.	Proponente	Nombre del Miembro	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL								Cédula de Ciudadanía	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES							SEGURIDAD SOCIAL				ANTECEDENTES				RESUMEN		DESEMPATES							DECRETO 392 DE 2018			OBSERVACIONES
			Fecha de expedición	Días calendario transcurridos al cierre publicado a la apertura el proceso	Fecha de Expedición (30 días antes del cierre **INICIAL** del proceso).	Vigencia (Duración plazo del contrato, y mínimo 30 meses adicionales contados a partir del cierre del proceso)	Objeto Social	Representante legal y Facultades para comprometer la sociedad	Acta de juntas en caso de requerirla. (*ley 222 de 1995 y/o Art 839 del C. Co)*	Para Sociedad Anonima colombiana - Certificación del Revisor Fiscal si es sociedad Abierta o Cerrada	Clase de Persona	Proponente persona natural	Fecha de expedición	Dias calendario transcurridos al cierre publicado a la apertura el proceso	Fecha de Expedicion (Max. 30 días antes del cierre.	Fecha última actulización	El RUP está en firme.	Fecha de renovación	El proponente se encuentra inscrito y el RUP vigente.	Formato 6 suscrito por el Revisor Fiscal o Rep. Legal para este último bajo juramento.	Ultimos 6 meses	Aporta Planillas de pago	Aportes al SENA e ICBF	Antecedentes Fiscales Contraloría General de la República	Antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	Antecedentes de la Policía Nacional.	Pago de multas por infracciones al Código Nal. De Policía		Incurre en causal de inhabilidad del Arts.5 o 90 Ley 1474 de 2011	Folio	Acreditación de Calidad de MIPYME	Acreditación de condicion de nacional para efectos de desempate.	Folio	Manifestación de que dicho personal se mantendrá por un lapso igual al de la duración del contrato. (Anexo No.11)	Porcentaje certificado por el Ministerio del Trabajo	Acreditación de vinculación laboral de al menos el 10% de empleados en condición de discapacidad.	Personal total certificado por la persona natural, representante legal o revisor fiscal según corresponda (Anexo No.16)	Personal discapacitado total certificado por el Ministerio del Trabajo		
1	CONSORCIO CARACAS SUR	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	17-sep-19	29	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Persona natural comerciante	CUMPLE	02-oct-19	14	CUMPLE	02-abr-19	CUMPLE	02-abr-19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			NO ES MIPYME	SI		NO	0.99%	NO APORTA	1317	14	CUMPLE	
		INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES	30-sep-19	16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A		N/A	30-sep-19	16	CUMPLE	02-abr-19	CUMPLE	02-abr-19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			ES MIPYME	SI		NO	0.00%	NO APORTA	0	0	NO CUMPLE	
2	PAVIMENTOS COLOMBIA		07-oct-19	9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A		N/A	19-sep-19	27	CUMPLE	04-abr-19	CUMPLE	04-abr-19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			NO ES MIPYME	SI		NO	1.15%	NO APORTA	439	5	CUMPLE	
3	CONSORCIO TRONCAL CARACAS	OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S.	24-sep-19	22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A		N/A	24-sep-19	22	CUMPLE	06-sep-19	CUMPLE	06-sep-19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			ES MIPYME	SI		NO	0.00%	NO APORTA	5	1	CUMPLE	
		OHL AUSTRAL S.A.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A			CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			NO ES MIPYME	SI		NO	0.00%	NO APORTA	0	0	NO CUMPLE	
		ALCA INGENIERIA S.A.S.	03-oct-19	13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A		N/A	03-oct-19	13	CUMPLE	26-abr-19	CUMPLE	26-abr-19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			ES MIPYME	SI		NO	0.00%	NO APORTA	0	0	NO CUMPLE	
4	CONSORCIO CARACAS BRT	HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S.	20-sep-19	26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A		N/A	30-sep-19	16	CUMPLE	02-may-19	CUMPLE	02-may-19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			NO ES MIPYME	SI		NO	0.00%	NO APORTA	0	0	NO CUMPLE	
		TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S.	01-oct-19	15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A		N/A	01-oct-19	15	CUMPLE	29-abr-19	CUMPLE	29-abr-19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			NO ES MIPYME	SI		NO	0.80%	NO APORTA	625	1	NO CUMPLE	

Instituto DESARROLLO URBANO
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.

IDU-LP-SGI-014-2019

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN
miércoles, 30 de octubre de 2019

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS Y DE ORGANIZACIÓN
INDICADORES FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN

		CAPACIDAD FINANCIERA				CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN		
No.	**PROPONENTE**	**INDICE DE LIQUIDEZ > ó =**	**NIVEL DE ENDEUDAMIENTO < ó =**	**RAZON DE COBERTURA DE INTERESES > ó =**	**CAPITAL DE TRABAJO PROPONENTE > ó =**	**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO > ó =**	**RENTABILIDAD DEL ACTIVO > ó =**	**CONCEPTO FINANCIERO**
		1,00	**0,70**	**1,00**	**76.966.323.842**	**0,00**	**0,00**	
1	CONSORCIO CARACAS SUR	3,77	0,52	5,78	294.520.332.417	0,17	0,08	HÁBIL
2	PAVIMENTOS COLOMBIA SAS	2,64	0,51	1,78	87.794.080.369	0,09	0,04	HÁBIL
3	CONSORCIO TRONCAL CARACAS	3,44	0,38	1,40	146.805.497.855	0,03	0,02	HÁBIL
4	CONSORCIO CARACAS BRT	3,46	0,32	2,13	381.973.435.000	0,04	0,03	HÁBIL
17	-	INDETERMINADO	#¡DIV/0!	INDETERMINADO	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
18	-	INDETERMINADO	#¡DIV/0!	INDETERMINADO	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
19	-	INDETERMINADO	#¡DIV/0!	INDETERMINADO	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Instituto DESARROLLO URBANO
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.

IDU-LP-SGI-014-2019

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

CAPACIDAD RESIDUAL EXIGIDA > ó = $ 28.000.214.805

	PROPONENTE	PARTICIPACION	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO)	PUNTAJE CAPACIDAD TECNICA (CT)	PUNTAJE CAPACIDAD FINANCIERA (CF)	PUNTAJE FACTOR EXPERIENCIA (E)	SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)	CR PROPONENTE	CAPACIDAD RESIDUAL EXIGIDA	APORTA DOCUMENTOS EXIGIDOS EN NUMERAL 3.10.2., subnumeral A. Capacidad de Organización	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		%	$				$	$				
1	**CONSORCIO CARACAS SUR**	**100%**						**759.648.554.820**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HÁBIL**	
	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES	65%	401.922.400.000	40	40	120	87.696.355.764	716.148.444.236		**CUMPLE**		
	INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	35%	53.885.710.000	30	40	60	26.551.312.416	43.500.110.584		**CUMPLE**		
2	**PAVIMENTOS COLOMBIA SAS**	**100%**						**-184.234.110.145**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO HABIL**	
	PAVIMENTOS COLOMBIA SAS	100%	-	40	40	100	184.234.110.145	-184.234.110.145		**NO CUMPLE**		El proponente no aportó el Estado de resultados del mejor ingreso operacional, acompañados del acta de aprobación de estos estados por el máximo organo social, certificación de los Estados Financieros, Dictamen del Revisor Fiscal, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor que suscriben el Estado de resultados. Lo anterior, acorde con lo requerido en los literales I al V, subnumeral A. Capacidad de organización, correspondiente al numeral 3.10.2 del pliego de condiciones. Por lo anterior, el proponente se califica como NO HÁBIL. De igual manera, se le manifiesta al proponente que le asiste la posibilidad de aclarar y/o subsanar dentro del plazo señalado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
3	**CONSORCIO TRONCAL CARACAS**	**100%**						**159.193.965.141**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**HÁBIL**	
	OHL INFRAESTRUCTURAS SAS	40%	377.079.000	0	40	120	0	603.326.400		**CUMPLE**		
	OHL AUSTRAL SA	30%	285.178.665.000	0	40	-	0	114.071.466.000		**CUMPLE**		
	ALCA INGENIERIA SAS	30%	75.345.557.298	40	40	60	60.964.607.477	44.519.172.741		**CUMPLE**		
4	**CONSORCIO CARACAS BRT**	**100%**						**868.147.017.729**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO HABIL**	
	HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS	60%	190.314.542.000	40	40	80	22.185.396.600	282.317.870.600		**NO CUMPLE**		El integrante HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS, aportó certificado de antecedentes disciplinarios de la Contadora DIANA PAOLA GONZALEZ con fecha de expedición 11 de julio de 2019, es decir para la fecha de cierre del proceso, 17 de octubre, el mismo no se encontraba vigente. Asi mismo, no aporto el acta de aprobación de los estados financieros por el máximo organo social, correspondientes al año 2018.
	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS	40%	316.511.329.000	40	40	120	47.193.510.871	585.829.147.129		**NO CUMPLE**		El integrante TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS no aporto el acta de aprobación de los estados financieros por el máximo organo social, correspondientes al año 2016. Lo anterior, acorde con lo requerido en los literales II y V, subnumeral A. Capacidad de organización, correspondiente al numeral 3.10.2 del pliego de condiciones. Por lo anterior, el proponente se califica como NO HÁBIL. De igual manera, se le manifiesta al proponente que le asiste la posibilidad de aclarar y/o subsanar dentro del plazo señalado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.
			-	0	-							
			-	0	-							