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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO | X

NUMERO:

4600015203

CONVENIO L

FECHA DE SUSCRIPCION:

20 de febrero de 2023

Mineria —ANM

OBJETO: Prestacion de Servicios Profesionales de apoyo a la gestion de la Direccién de Titulacion
Minera de la Secretaria de Minas, en materia técnica para los procesos de evaluacion de propuestas,
celebracion de contratos de concesion y modificacién de titulos mineros, en cumplimiento las metas de
titulacion contempladas en el marco de la delegacion de funciones, otorgada por la Agencia Nacional de

IDENTIFICACION
DEL PROCESO EN
SECOP:

14564

CONTRATISTA/
ASOCIADO

NOMBRE:

JULIETH TATIANA CARDENAS RODRIGUEZ

NIT

1.128.394.470

VALOR [$]:

INICIAL

CINCUENTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
CUARENTA PESOS M/L ($58.487.040),
correspondiente a SIETE MILLONES
TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA PESOS M/L ($7.310.880) de
honorarios mensuales.

ACTUAL (CON ADICIONES)

CINCUENTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
CUARENTA PESOS M/L ($58.487.040),
correspondiente a SIETE MILLONES
TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA PESOS M/L ($7.310.880) de
honorarios mensuales.

PLAZO:

INICIAL

Ocho (8) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, sin superar el 15 de
diciembre de 2023

INICIO 21/02/2023

TERMINACION INICIAL |21/10/2023

PRORROGAS

N/A

SUSPENSIONES

N/A

FECHA DE TERMINACION ACTUAL.:

21/10/2023

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO

No. 2

NOTA: La presente justificacion siempre debera acompanarse del “Informe de seguimiento de
la supervision a la contratacion estatal” actualizado con sus respectivos anexos.

| 2. INFORMACION DE LA SOLICITUD
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ITEM No. _1

TIPO DE MODIFICACION

VALOR

X PLAZO CLAUSULA| CUARTA

SUSPENSION REANUDACION

SOLICITUD

e Valor que se solicita adicionar: $ 3.000.000 TRES MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE

e Porcentaje en relacién con el valor inicial del contrato: 5.12%

e Valor TOTAL del contrato mas la adicién: $ 61.487.040 SESENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA
PESOS M/L

Clausula actual:

CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato asciende a la
suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 'Y
SIETE MIL CUARENTA PESOS M/L ($58.487.040), correspondientes a SIETE
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L
($7.310.880) de honorarios mensuales. Incluye todos los impuestos vy
deducciones a los que haya lugar por parte del Departamento de Antioquia,
seran aportados por EL DEPARTAMENTO con cargo al rubro presupuestal
2320202008/162G/0-3195/C21045/150033.

La Clausula quedara de la siguiente manera:

CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato asciende a la
suma de SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL CUARENTA PESOS M/L ($61.487.040) sin IVA, correspondientes a SIETE
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L
($7.310.880) de honorarios mensuales y TRES MILLONES DE PESOS M/L
(3.000.000) de gastos de viaje. Incluye todos los impuestos y deducciones a los
gue haya lugar por parte del Departamento de Antioquia, seran aportados por EL
DEPARTAMENTO con cargo al rubro presupuestal 2320202008/162G/0-
3195/C21045/150033.

ITEM No. _2

TIPO DE MODIFICACION

VALOR

PLAZO CLAUSULA SEXTA

SUSPENSION REANUDACION

SOLICITUD

Modificar la clausula sexta.
Clausula actual:

SEXTA. FONDOS Y APROPIACION PRESUPUESTAL: Para amparar el
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presente contrato EL DEPARTAMENTO cuenta con el siguiente certificado de
disponibilidad presupuestal: Secretaria de Minas: CDP No. 3500051001 del 18
de enero de 2023, expedido por la Secretaria de Hacienda del Departamento de
Antioquia, por valor de $350.922.240 y Registro Presupuestal de Compromiso
No. 4500059272 del 17 de febrero 2023.

La Clausula quedaré de la siguiente manera:

SEXTA. FONDOS Y APROPIACION PRESUPUESTAL: Para amparar el
presente contrato EL DEPARTAMENTO cuenta con el siguiente certificado de
disponibilidad presupuestal: Secretaria de Minas: CDP No. 3500051001 del 18
de enero de 2023 y N0.3500052291 del 29 de mayo de 2023 , expedidos por la
Secretaria de Hacienda del Departamento de Antioquia, por valor de
$350.922.240 y $3.000.000, Registro Presupuestal de Compromiso No.
4500059272 del 17 de febrero 2023 y xxxx del xx de 2023.

ITEM No. _3

TIPO DE MODIFICACION

VALOR

| PLAZO CLAUSULA| SEPTIMA

SUSPENSION REANUDACION

SOLICITUD

Clausula actual:

SEPTIMA. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO realizara la cancelacion de
honorarios en cuotas mensuales de $7.310.880 o proporcional por fraccién de
mes, mes vencido, por el valor correspondiente a honorarios, previa presentacion
de la cuenta de cobro respectiva el certificado de recibo a satisfaccion de las
actividades contratadas, expedida por el supervisor designado del contrato. No
se hard entrega de anticipo ni se haran pagos anticipados. Nota: A toda cuenta u
orden de pago a favor de personas naturales que efectué el Departamento de
Antioquia, proveniente de actos tales como contratos, pedidos o facturas, se les
realizara el cobro de todos los impuestos a los que haya lugar, entre otros como:
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROANCIANO: 2% del valor del contrato y sus
adicciones (antes de IVA), ESTAMPILLA PROHOSPITAL: 1 % del respectivo
pago (Antes de IVA), ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL:
0,60% (ElI 6X1000 sobre el valor de toda cuenta u orden de pago a favor de
personas naturales o juridicas), ESTAMPILLA PROPOLITECNICO: 0,40%,
ESTAMPILLA PROUNIENVIGADO: 0,40%.

La Clausula quedara de la siguiente manera:

SEPTIMA. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO realizara la cancelacion de
honorarios en cuotas mensuales de $7.310.880 o proporcional por fraccion de
mes, mes vencido por el valor correspondiente a honorarios, mas el valor de los
gastos de viaje causados en el respectivo mes y que se pagaran conforme a su
causacion y respectivos soportes, previa presentacion de la cuenta de cobro
respectiva, soporte del pago de la seguridad social y parafiscales
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correspondiente, informe de actividades y el certificado de recibo a satisfaccion
de las actividades contratadas, expedida por el supervisor designado del
contrato. No se haréa entrega de anticipo ni se haran pagos anticipados. Nota: A
toda cuenta u orden de pago a favor de personas naturales que efectué el
Departamento de Antioquia, proveniente de actos tales como contratos, pedidos
o facturas, se les realizara el cobro de todos los impuestos a los que haya lugar,
entre otros como: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROANCIANO: 2% del valor
del contrato y sus adiciones (antes de IVA), ESTAMPILLA PROHOSPITAL: 1 %
del respectivo pago (Antes de IVA), ESTAMPILLA PRODESARROLLO
DEPARTAMENTAL: 0,60% (EI 6X1000 sobre el valor de toda cuenta u orden de
pago a favor de personas naturales o juridicas), ESTAMPILLA
PROPOLITECNICO: 0,40%, ESTAMPILLA PROUNIENVIGADO: 0,40%.

| 3. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD |

El contrato al que se refiere la solicitud tiene como principal proposito apoyar a la Direccion de
Titulaciébn Minera, en materia técnica para los procesos de evaluacion de propuestas, celebraciéon
de contratos de concesién y modificacion de titulos mineros, en cumplimiento las metas de
titulacion contempladas en el marco de la delegacion de funciones, otorgada por la Agencia
Nacional de Mineria —ANM, entre lo que se incluye la evaluacion de propuestas y solicitudes de
formalizacion y legalizacion en el territorio departamental y la suscripcion de los correspondientes
contratos

En Colombia y especialmente en el departamento de Antioguia la mineria en pequefia escala ha
sido es un mecanismo de subsistencia de diferentes comunidades, debido al alto impacto
ambiental que producen las actividades informales, y por la dimensién socio-econémica que el
sector representa como fuente de trabajo e ingresos econémicos para grupos alejados de la
economia formal, el Ministerio de Minas y Energia ha propendido por el concurso y la participacion
interinstitucional de los actores y entidades competentes para promover la actividad minera bajo el
amparo de un titulo, buscando generar procesos de desarrollo sustentable en zonas donde se
adelantan actividades mineras con altos impactos negativos en el ambiente y creadoras de
grandes conflictos sociales, alrededor de la tenencia, explotacién y usufructo de las minas.

Asi, el Estado viene desarrollando un conjunto de acciones de politica publica tendientes a
equilibrar esa realidad y regularizar a aquellos actores interesados en formalizar su actividad, de tal
modo de que se puedan brindar fuentes de empleo, ingreso y condiciones sociales favorables en
las regiones; dichos esfuerzos requieren de la articulacibn de acciones encaminadas al
reconocimiento y amparo diferenciado de esa actividad, de los sujetos que la ejercen y de las
practicas culturales y sociales asociadas a la misma.

De acuerdo con lo anterior y dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 5 de la Ley 2250
de 2022, el Ministerio de Minas y Energia ha formulado el Plan Unico de Legalizacion y
Formalizacion Minera, que tiene por objetivo general: “Establecer e implementar acciones
sisteméaticas y organizadas para garantizar el acceso a la formalizacion de la pequefia mineria, con
base en las figuras legales existentes, propendiendo por la dignificacion de la practica minera y la
mejora en las condiciones de vida de los beneficiarios; la superacion de los obstaculos y brechas a
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la regularizacion; la sustentabilidad ambiental y la rentabilidad econdmica; y, el fortalecimiento de
las cadenas productivas y de valor, mediante un mayor y mejor involucramiento del Estado.”

En el mes de abril de 2023, el Ministerio de Minas y energia, la Agencia Nacional de Mineria y la
Gobernacion de Antioquia acordaron la implementacion de las acciones plasmadas en el Plan
Unico de Legalizacion y Formalizacion Minera que busca llevar a cabo un ejercicio de didlogo
social con comunidades mineras y autoridades competentes, a fin de identificar problematicas,
brechas y alternativas efectivas para superar obstaculos dentro de los mecanismos de
regularizacion y los instrumentos disponibles para garantizar la sustentabilidad ambiental la
actividad, en condiciones de seguridad, rentabilidad y respeto por la diversidad socio-cultural, asi
como dentro de los propésitos de la transicion energética justa y la emergencia climatica.

De acuerdo con el Plan Unico de Legalizacion y Formalizacién Minera, los procesos de
formalizacion demandan la coordinacién y articulacion de todos los actores que participan en la
toma de decisiones para identificar los mineros con vocacion e interés en la formalizacion, adoptar
medidas que favorezcan la confianza institucional e incluso brindar apoyo para la correcta
divulgacién de la normativa minera vigente, a fin de propiciar un acompafiamiento efectivo en los
procesos de formalizacion.

Asi las cosas, la Secretaria de Minas de la Gobernacion de Antioquia en articulacion con la
Agencia Nacional de Mineria y Ministerio de Minas, requiere adelantar el ejercicio de
caracterizacion a unidades productivas mineras en diferentes municipios del Departamento a fin
de identificar los actores productivos, su georreferenciacién y conocer aspectos socio ambientales
de las comunidades que permita un diagnéstico completo y determinar el estado técnico y
ambiental con el fin de avanzar en los procesos de evaluacién de solicitudes de formalizacion
expedicién de los titulos mineros, pero teniendo en el enfoque diferencial del plan, se hace
necesario el desplazamiento a campo de los profesionales y personal de apoyo a fin de lograr un
adecuado proceso de caracterizacion que incluye la inscripcion, georreferenciacion, validacién
técnica y ambiental

De acuerdo a la ruta planteada desde la autoridad minera delegada, se estableci6 la realizacion de
una ruta de trabajo que contempla 6 fases asi:
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Descripcion

Articulacién Agencia Nacional de Mineria, Ministerio de

Alistamiento Minas y Energia, Alcaldias Municipales, Personerias,
Asociaciones, JAC, Defensorfa del Pueblo, Procuraduria

Cada UPM realizard la inscripcién de datos basicos para

|nscripciones vincularse al proceso, disponiéndose de 3 canales para
ello: Presencial, Linea Telefénica, Formulario Virtual

Levantamiento de informacién técnica, ambiental y social

Georreferenciacion relevante de cada unidad minera.
Graficacion de puntos coordenados, Andlisis de superposiciones
Validacién Técnica con titulos y solicitudes y Evaluacion de dreas restringidas o

excluibles para minerfa.

Revision por la CAR de tablas de atributos y métodos de
explotacion, Analisis de protegidas ambientales — regionales y

ValidaCién Ambiental revision de zonificaciones de sus planes de manejo.

Presencia en Territorio para presentar el proceso realizado y los

HY H 1M hallazgos que resultaron de las fases anteriores para determinar
SOCIallzaC|on de ReSUItados ruta a realizar para la formalizacién o reconversién

De acuerdo con lo expresado se hace necesario adicionar el presente contrato con un componente
de gastos de viaje para cubrir los costos de desplazamiento del contratista a los territorios
asignados donde se desarrollaran las actividades de inscripcién, georreferenciacion, validacion

técnica y ambiental en el marco de la ruta trazada por la autoridad Minera delegante

|4. ANEXOS

o Formato Lista de chequeo de modificacion

o Solicitud o aceptacion del contratista 0 asociado para la modificacion al contrato o convenio.

o Informe de seguimiento a la contratacién No. 3 del 14 de junio de 2023

e Constancia de consultas:

1. Contraloria General de la Republica: Boletin de Responsables Fiscales del contratista o

asociado persona natural o del representante legal de la persona juridica.

2. Procuraduria General de la Nacion: Antecedentes disciplinarios vigentes del contratista o

asociado persona natural o del representante legal de la persona juridica.

3. Policia Nacional de Colombia: Antecedentes judiciales vigentes y Certificado de medidas
correctivas del contratista o asociado persona natural o del representante legal de la persona

juridica.

o Certificado actualizado del pago de seguridad social y parafiscales del contratista o asociado.

o CDP que ampara la adicién, el cual debe indicar el objeto, nimero del contrato y que

corresponde a una adicion del mismo.

|5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACION DE GARANTIAS

GARANTIA / POLIZA No.

65-46-101034672 SEGUROS DEL ESTADO

TIPO DE AMPARO

OBSERVACION
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Cumplimiento
Calidad del servicio ADICION

Para constancia, se firma la presente justificacién el 14 de junio de 2023

_YeofOugenl)

YENNY CRISTINA QUINTERO HERRERA
SUPERVISORA




