Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5454868
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 10:54:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5454868
Objeto del contrato	Entregar a título de venta materiales de formación - Automatización para ser utilizados en la Competencia Nacional WorldSkills Fase II en la habilidad de Control Industrial a realizarse en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(17/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13 días para terminar *(31/10/2023 5:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8 días para terminar *(27/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA Regional Huila Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO JDL SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901361572

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO JDL SAS	banco de Bogotá	Corriente	036626448

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DAIRO BARRIENTOS BAEZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2023 3:09:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FERMIN BELTRAN BARRAGAN* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2023 7:00:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5454868_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	4 días para terminar *(23/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/02/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 11/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 3:18:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12697436	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.097.800,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	11/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5454868

Proveedor GRUPO JDL SAS

Creado por ANGELA PAMELA RACEDO OSORIO

Agregado en 1 día de tiempo transcurrido *(17/10/2023 8:44:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario El presente contrato deriva del proceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5021958&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 16-16

Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Neiva

Dirección Carrera 5 No. 16-16

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 No. 16 -16	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.5454868

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.659.979,00	5.244.500,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39122216	Pulsador eléctrico industrial NO 22 mm de montaje en rosca totalmente en plástico. Color verde. contacto 110VAC~/10A, 250VAC~/6A. IP52. Peso Approx. 14.5 g	30,00	UN	17.869,00	10.500,00	536.070,00	315.000,00
2	39122217	Pulsador eléctrico industrial NC 22 mm de montaje en rosca totalmente en plástico. Color rojo. contacto 110VAC~/10A, 250VAC~/6A. IP52. Peso Approx. 14.5g.	10,00	UN	17.546,00	10.500,00	175.460,00	105.000,00
3	39122213	Sensor final de carrera, cuerpo metálico, pistón de rodillo de acero - 1NC + 1NO - acción rápida, contacto eléctricos NC y NO. Rosca para prensaestopa M20	12,00	UN	66.370,00	60.000,00	796.440,00	720.000,00
4	39122216	Pulsador Parada de Emergencia 22mm / Tipo Hongo, Diámetro del cabezal: ø 40mm. Bloque de contacto: 1 NC. Capacidad de contacto: 110V / 10A, 250V / 6A. Cuerpo en plástico	5,00	UN	28.737,00	18.500,00	143.685,00	92.500,00
5	41111926	Sensor Proximidad Inductivo NPN. Características: Voltaje de Operación: 6 - 36 V DC. Consumo corriente: 300 mA aprox. Conexión por cable de 3 hilos (VCC, GND, Salida). Tipo de salida: NPN (ON:GND / OFF:VCC). Salida: Normalmente Abierto (NO: Normally Open). Frecuencia de respuesta: 100 Hz. Rango de detección: 4mm +-10%. Materiales detectables: Hierro/aleaciones de	8,00	UN	19.900,00	15.000,00	159.200,00	120.000,00

		acero. Diámetro: 12mm. Longitud: 64mm. Peso: 45 gramos						
6	39111900	Lámpara de señalización de color verde 22 mm	30,00	UN	5.334,00	5.000,00	160.020,00	150.000,00
7	41113633	Potenciomentro lineal 10 K Ohm 10 vueltas con dial	4,00	UN	28.523,00	25.000,00	114.092,00	100.000,00
8	39121426	Borna de paso 22-12 AWG. 24 A. 800V. Paso 5.2 mm. Gris. Sistema de conexión de los cables sin tornillo	240,00	UN	10.082,00	8.500,00	2.419.680,00	2.040.000,00
9	39121426	Borna de tierra. TOPJOB - Push Button . 20-10 AWG. 800V.30A Paso. 6.2mm Verde amarilla	25,00	UN	19.866,00	15.000,00	496.650,00	375.000,00
10	39121426	Freno riel Omega. NO NECESITA ATORNILLARSE. Paso 6 mm. Gris	36,00	UN	9.452,00	5.000,00	340.272,00	180.000,00
11	39121426	Borna de Paso 1X1. 20-10 AWG. 32A. 800V. Paso 6.2mm. Azul Neutro. y Negativ	34,00	UN	7.901,00	6.500,00	268.634,00	221.000,00
12	39121426	Borna de paso 22-12 AWG. 24 A. 800V. Paso 5.2 mm. Azul. Sistema de conexión de los cables sin tornillo	52,00	UN	11.138,00	10.500,00	579.176,00	546.000,00
13	39121405	Canutillo (Terminal de pin Tubular). Aislado Rojo. para Cable 18 AWG. Largo total : 0,47". Largo pin para insertar=> 0,39"	600,00	UN	300,00	250,00	180.000,00	150.000,00
14	39121405	Canutillo (Terminal de pin Tubular). Aislado Gris. para Cable 12 AWG. Largo total : 0,47". Largo pin para insertar=> 0,39"	150,00	UN	364,00	200,00	54.600,00	30.000,00
15	39121405	Terminal Tipo U Cable AWG12, M5	200,00	UN	1.180,00	500,00	236.000,00	100.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 5 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 3:09:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
9. ESTUDIOS PREVIOS - MATERIALES CONTROL INDUSTRIAL - AUTOMATIZACIÓN (1).pdf	9. ESTUDIOS PREVIOS - MATERIALES CONTROL INDUSTRIAL - AUTOMATIZACIÓN (1).pdf	(detalle)
ANEXO ACEPTACION DE OFERTA-.pdf	ANEXO ACEPTACION DE OFERTA-.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FERMIN BELTRAN BAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83115849	Guardar y notificar
Supervisor	WILFORD JAMIR MAYO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7718966	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	FERMIN BELTRAN BAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83115849	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	FERMIN BELTRAN BARRAGAN	5 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 7:01:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERMIN BELTRAN BARRAGAN
Supervisor	WILFORD JAMIR MAYORGA VANEGAS	5 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 7:01:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERMIN BELTRAN BARRAGAN
Ordenador del pago	FERMIN BELTRAN BARRAGAN	5 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 7:01:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FERMIN BELTRAN BARRAGAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	5.244.500
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	5.244.500

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-041-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	12223	CDP	No validado	374.715.156 COP	5.244.500 COP	36-02-00-041-952710	Editar

Saldo de CDP: 374.715.156 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 5.244.500 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 3/10/2023 12:58 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	174323	Presupuestal (CDP)	13/10/2023 12:00 AM	Generado	5.244.500 COP	5.244.500 COP	-	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 5.244.500 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	5.244.500 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	17/10/2023 8:44 AM