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ESTUDIO DEL SECTOR
Seleccidén Abreviada

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Unico Reglamentario
1082 del afic 2015, en donde se sefiala el deber de analisis de la Entidad Estatal, para conocer
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacidn desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional etc.; se permite realizar el andlisis del sector para adelantar un
proceso de seleccidn contractual a través de la modalidad de SELECCION ABREVIADA, que
culminara en la suscripcidon de un contrato de Obra.

OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATC DE CBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CASETA DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE SALENTO”.

El presente analisis del sector cubre las siguienies areas cumpliendo la normatividad, lo
anterior conforme a la Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector publicada en el portal
unico de coniratacién www.contratos.gov.co, y acorde a las recomendaciones y lineamientos
de Colombia Compra Eficiente.

Aspectos generales.

Analisis de la demanda.

Analisis de la oferta.

Especificaciones Técnicas y Promedio de Cotizaciones.
Indicadores de Capacidad Financiera Y Organizacional.

I R e

1. ASPECTOS GENERALES.

E! inciso 1 del articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia sefiala que son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién, entre otros.

De conformidad con el articulo 209 de la Constitucidn Politica de Colombia, las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del estado.

Corresponde a los Alcaldes segun el articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia,
cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los
acuerdos del concejo, y dirigir la accidén administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento
de las funciones y la prestacidn de los servicios a su cargo.

En este sentido se procede a realizar el analisis de la necesidad, conveniencia y oportunidad
para celebrar y ejecutar un contrato de obra publica.

a Ley 80 de 1993, demarcando el émbito de aplicabilidad del principio de economia en la
contratacién estatal, dispone en su articulo 25 numeral 7 que “La conveniencia ©
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se
analizaran o impartiran con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de
la firma de! contrato, segln el caso”. En sentido similar, su articulo 25 numeral 12 modificado
por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 sefiala que “Previo a la apertura de un proceso de
seleccion, o a la firma del conirato en el caso en que la modalidad de seleccidn sea
contratacion directa, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos, y los
pliegos de condiciones, segun corresponda’.

Cuando el objeto de la contratacion incluya la realizacion de una obra, en la misma oportunidad
sefialada en el inciso primero, la entidad contratante debera contar con los estudios y disefios
que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, econdomico y ambiental.
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Esta condicion sera aplicable incluso pafa los contratos que incluyan dentro del objeto el
disefio".

Por su parte, el paragrafo 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, sefiala gue: “la entidad
debera justificar de manera previa a la apgrtura del proceso de seleccion de que se trate, los
fundamentos juridicos que soportan la moglalidad de seleccién que se propone adelantar”.

Regulando estas disposiciones legales, e] Decreto 1082 de 2015, “POR MEDIO DEL CUAL
SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION NACIONAL”, consagra @n su articulo 2.2.1.1.2.1.1 que “los estudios y
documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de
condiciones, y el contrato".

El articulo 2.2.1.1.2.1.1 antes mencionado, sefiala los elementos gue deben contener los
estudios y documentos previos del proceso, de contratacion, y en cumplimiento de ello, el
Municipio de Salento del Quindio procede a desarrollar cada uno de los elementos exigidos
por la Ley, en los siguientes términos:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
PROCESO DE CONTRATACION.

QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL

La Secretaria de Turismo y Desarrollo Edonomico con el apoyo técnico de la Secretaria de
Planeacién y Obras Publicas del Municipip de Salento Quindio, determinay justifica através
del presente documento la necesidad pard la celebracién de un proceso contractual

El articulo 2 de la Constitucion Politica establece: “Son fines esenciales del Estado servir a Ia
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la constitucion;(...)”. Asi mismo el Articulo 311 de 1a carta

magna determina a los Municipios “co
administrativa del Estado le corresponde
construir las obras que demande el prog
promover la participacion comunitaria, el
cumplir las demas funciones que le asigr
anterior el articulo 315 en su numeral 3 ex
administrativa del Municipio; asegurar el ¢
servicios a su cargo.

La Ley 80 de 1993, consagra los principios
cuales se deben tener en cuenta al momg
las entidades estatales, para buscar de es
eficiente prestacion de los servicios pubilic

mo entidad fundamental de la division politico -
prestar los servicios publicos que determine la ley,
Jreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
en la Constitucion y las leyes”. Concordante de lo
presa que es atribucion del alcalde dirigir la accion
umplimiento de las funciones y la prestacion de los

de transparencia, economia y responsabilidad, los
2nto de adelantar las actuaciones contractuales de
ta forma el cumplimiento de sus fines, la continua y
:0s y la efectividad de los derechos e intereses de

los administrados. El articulo 11, numerales 1 y 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, otorga

competencia a los alcaldes para celebrai
ordenar y dirigir todos los tramites necesar

contratos a nombre del Municipio, y por ende,
0s para realizar la seleccion objetiva del contratista.

El articulo 4° y 6 de la Ley 489 de 1998 c@nsagran la finalidad de la funcion administrativa la
cual se traduce en la necesidad que tiene|el Estado de satisfacer las necesidades generales
de todos los habitantes, bajo los principio$ rectores, finalidades y cometidos enmarcados en
nuestra Carta Politica. Los principios rectdres de la Administracion Municipal tienen como eje

fundamental la organizacion y el funciona

miento de los municipios lo cual se desarrolla con

arreglo a los postulados que rigen la funcign administrativa.

La Secretaria de Turismo ha identificado
encarar los desafios del turismo que el m

a necesidad de contar con diferentes medios para
Lnicipio afronta durante estos afios, caracterizados

por intensa competencia y exigencia de alfa competitividad, se necesita de apoyos directos al

turismo para reducir el desempleo y reduc

r la informalidad laboral, se da la circunstancia que
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el empleo generado por el turisme no ha llegado a un nivel suficiente para suplir la mano de
obra procedente de los cultivos agricolas que han ido desapareciendo, aumentando el
desempleo, incidiendo en la inclusién sistematica del municipio de Armenia dentro de las cinco
capitales con mayor indice de este pardmetro, segin cifras del Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE).

Las consecuencias y compromisos que demanda el Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio
de la Humanidad. Sin embargo, se ha detectado desde la Secretaria de Turismo, Industria 'y
Comercio, que aun existe una oportunidad de mejora para la apropiacion de los valores del
PCC en la comunidad; es necesario buscar sinergias entre la academia y el sector turistico
para empoderar a los habitantes de los municipios que hacen parte de la declaratoria de la
UNESCO e impulsar y promover el desarrclio de productos turisticos promisorios que apunten
a dicha apropiacion local de los atributos de la declaratoria del PCC.

Para el Municipio de Salento es importante propender por la mejora de los espacios turisticos,
la recuperacién y el mantenimiento del patrimonio arquitecténico y de la infraestructura abierta
al publico y la dotacion y equipamiento de estos, para de esta manera incidir en el aumento de
la calidad de vida de las personas tanto adultas como nifios y de toda la comunidad en general.
A la fecha la casta del mirador turistico es un espacio importante para el fin antes mencicnado
que se encuentra cerrado al publico en razén a la vetustez de esta, y los problemas que se
vienen presentado como fracturas, agrietamientos de los elementos estructurales, entre otros,
se hace necesario realizar la construccion de la caseta en el mirador de Salento hacia el Valle
de Cocora, los cuales deben cumplir con la norma sismorresistente NSR-10.

Ademas, sobre este importante recinto presenta un deterioro del 100% de la estructura en
general entre las que podemos citar, columnas y vigas en madera que ya cumplieron su ciclo
de vida, conexiones oxidadas, losa de contrapiso en madera deteriorada entre otras.

Imagen 1. Cublerta en teja de baro [~ imugen 2. EstuciuaCubera_
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Asi las cosas, se atienden las necesid
estructuras de concreto, las estructuras

estructurales, y la ejecucion de la nueva ¢
de la estructura existente del mirador, y |
el recinto gastronémico y artesanal Villa d

des de realizar la construccién nuevamente la
n maderas, realizar nuevamente las conexiones
bierta, debido a que se presenta un deterioro total
instalacion de acrilicos en el piso 1 y piso 2 de en
nueva Salento

Por tal razén la Administracion Municipa| velando por la infraestructura, contemplo en las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020 — 2023 “SALENTO SOMOS L,
TODOS” LINEA ESTRATEGICA 3, SALENTO SOMOS TODOS, CULURA, PATRIMONIO,
TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO. Sector Comercio, Industria y Turismo.
Programa: Productividad y competitividad|de las empresas colombianas. Producto: 3502039

Servicio de asistencia técnica a los entes térritoriales para el desarrollo turistico. Indicador del
producto: Proyectos de infraestructura| turistica apoyados. 350203910. Proyecto de
Inversion: 2020638300033 Apoyo institucional al sector turistico en el municipio de
Salento.

De conformidad con el anterior marco norfnativo, y en atencion a que el municipio es el mas
interesado de adelantar un proceso de fonstruccion caseta del mirador de Salento para
potenciar el atractivo turistico del municipio en el municipio de Salento, departamento del
Quindio garantizara mejoras paras los fungionarios y ciudadanos que se encuentren en dicha
estructura. De acuerdo con lo anterior €l Municipio de Salento Quindio requiere celebrar
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION CASETA DEL MIRADOR DE SALENTO
EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

1.1. ASPECTOS ECONOMICOS

PERSPECTIVAS ECONOMICAS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
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Segun el Banco Mundial, se proyecta que, el crecimiento mundial se desacelerara
significativamente en un contexto de alta inflacién, politicas monetarias restrictivas y
condiciones crediticias mas limitadas. La posibilidad de que se produzcan turbulencias
bancarias mas amplias y de que se apliquen politicas monetarias mas restrictivas podria
generar un crecimiento mundia! todavia menor, asi como perturbaciones financieras en los
mercados emergentes y economias en desarrolio (MEED). Se necesitan medidas normativas
integrales para promover la estabilidad macroeconémica y financiera. En muchos MEED, en
especial en paises de ingresc bajo, se necesitaran mayores ingresos fiscales, un gasto mas
eficiente y una gestion mas adecuada de la deuda para lograr la sostenibilidad fiscal. La
cooperacion internacional sigue siendo un factor fundamental para enfrentar el cambio
climatico, ayudar a poblaciones afectadas por la crisis y hambrunas, y brindar alivio de deuda
en aquellos lugares donde es necesario.

Se prevé gue el crecimiento mundial se desacelerard en 2023 al 2,1 %. Las dificiles
condiciones financieras mundiales asi como una demanda externa moderada incidirén en el
crecimiento en los mercados emergentes y economias en desarrollo. Los riesgos de deterioro
incluyen tensiones bancarias mas generalizadas y una politica monetaria mas restrictiva. Se
necesita cooperacion mundial para impulsar una reforma regulatoria financiera, mitigar el
cambio climatico y brindar alivio de deuda. La credibilidad de los bancos centrales sigue siendo
un elemento fundamental para la estabilidad macroecondmica. El margen de maniobra fiscal
puede reconstruirse gradualmente con una mayor eficiencia en el gasto y fa movilizacion de
recursos internos. Para revertir la desaceleracion del crecimiento potencial se necesitaran
reformas que promuevan el capital fisico y humano, la oferta de mano de obra, la productividad
de los servicios y el comercio.

Apéndice estadistico ™
Estimados y proyecciones anuales

PiB réel (%)’ 2020 2021 2022e¢ 2023f 2024f 2025f
Mundo -3,1 6,0 24 21 2,4 3,0
Economias avanzadas 4,3 54 2,6 0,7 1,2 2,2
Economias emergentes y en desarrollo -1,8 6,9 37 4.0 3,9 4,0
Asia orientaly el Pacifico (EAP) 1,2 7,5 3,5 SYgs] 4.6 4.5
Europa y Asia central (ECA) -1,7 7.1 1,2 1.4 2,7 2,7
América Latina y el Caribe (LAC) -6,2 6,9 8.7 1,5 2,0 2,6
Colombia -7.3 11,0 75 i 74 20 3.2
Oriente Medio y Norie de Africa (MNA) -3.8 3,8 59 2,2 3.3 3,0
Asia meridional (SAR) -4.1 8,3 8,0 5,9 51 6,4
Africa al sur del Sahara (SSA) -2,0 4.4 3.7 3,2 3,9 4.0

Los mercados emergentes y economias en desarrollo enfrentan una combinacion de factores
mundiales predominantemente negativos. Se prevé que el crecimiento aumentara en 2023 en
Asia oriental y el Pacifico, a medida que la reapertura de China genere una recuperacion y
que mejoren las perspectivas de crecimiento en varias grandes economias. En cambio, se
prevé un crecimiento moderado en todas las demas regiones dado a la escasa demanda
externa, las severas condiciones financieras mundiales y la alta inflacién, que frenaran la
actividad. Se prevé que el proximo afio el crecimiento aumentara en la mayoria de las regiones
a medida que los factores adversos se reduzcan. Los riesgos de deterioro en las perspectivas
regionales incluyen posibles tensiones financieras mundiaies vy una inflacion local mas
persistente. Las tensiones geopoliticas, los conflictos y los disturbios sociales, asi como los

desastres naturales a consecuencia del cambic climatico, también plantean riesgos de
deterioro.
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Europa y Asia central: Se espera que en|2023 el crecimiento se eleve ligeramente al 1,4 %
antes de aumentar al 2,7 % en 2024.

Ameérica Latina y el Caribe: Se prevé que el crecimiento se reducira al 1,5 % en 2023 y luego
se recuperara hasta alcanzar el 2 % en 2(24.

Oriente Medio y Norte de Africa: Se prevé que el crecimiento disminuird al 2,2 % en 2023 y
luego rebotara al 3,3 % en 2024.

Asia meridional: Se espera que el crecimjento disminuya ligeramente al 5,9 % en 2023 vy al
5,1 % en 2024.

Africa subsahariana: Se prevé que el drecimiento se desacelerara al 3,2 % en 2023 y
aumentara al 3,9 % en 2024.

Fuente: Banco Mundial
http://www.bancomundial.org/es/publication/global-économic-prospects

ENFOQUE COLOMBIA

Las actividades econoémicas que mas conffibuyen a la dinamica del valor agregado son:

* Actividades financieras y de segurds crece 22,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales
a la variacion anual).

* Actividades artisticas, de entretenithiento y recreacién y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores: Actividades no
diferenciadas de los hogares indivijuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 18,7% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

» Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece
1,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente antgrior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 14%. Esta variacién se explica principalmente por la
siguiente dinamica:

e Explotacién de minas y canteras crece 4,5%.

* Actividades artisticas, de entretenirhiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 4,4%.

e Actividades financieras y de segurgs crece 4,4%.
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Fuente: https:/mwww.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
{rimestrales/pib-informacion-tecnica

PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA CONSTRUCCION

En el primer trimestre de 2023 (enero-marzo), el PIB a precios constantes aumentd 3,0% con
relacién al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes
ramas de actividad, se observa una disminucion en el valor agregado de la construcciéon de
3,1% en su variacion anual, que se explica principalmente por la reduccion del valor agregado
de las obras civiles (-14,9%); la disminucion de 2,6% del valor agregado de las actividades
especializadas y el aumento de 2,6% registrado en el valor agregado de las edificaciones.
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Grafico 2. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores {a precios constantes)
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2023 (enero
marzo) frente al mismo periodo del afio gnterior para algunos paises de América Latina, se
observa que Mexico registré el mayor credimiento al presentar una variacién de 3,7%, seguido
de Colombia con 3,0%. En contraste, Pefu y Chile presentaron una disminucién del 0,4% y
0,6% respectivamente. En lo referente &l valor agregado de la construccién, se observa
crecimiento con relacién al mismo trimestre de 2022 para México (2,1%) y un decrecimiento
para Peru de - 11,5%, Chile de -0,9% y Colombia de -3,1%.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama donstruccion para algunos paises de Latincamérica.
Variacién anual
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EMPLEO

En abril de 2023, el nimero de ocupadog en el total nacional fue 22.742 miles de personas.
La Construccion como rama de actividad|econdmica participd con el 7,0% de los ocupados.
En abril de 2023, la poblacion ocupada en el total nacional aumentd 3,6%, mientras que los

ocupados en la rama de Construccion aumentaron 4,5% con respecto al mismo periodo del
afio anterior.

Para abril de 2023, 1.584 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion;
de estos el 44,4% estaban ubicados en [13 ciudades y areas metropolitanas (703 miles de
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personas), que ademas presentaron una disminucion del 3,4%, es decir, 25 mil personas

menos con respecto abril de 2022.

2022 - 2023 {abril)

Yariacidn anual (%}
Participagion

on &l total (%)

Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construccion

Variadon anual {%) 2022 2023
{abnd} {abul)
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INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES

En abril de 2023, el indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registrd
una variacion mensual de 0,48%, con respecto marzo de 2023. Segun tipos de construccién,
el grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
tuneles (0,55%), Construcciones en minas y piantas industriales (0,89%), contribuyeron con

0,39 puntos porcentuales a la variacion total mensual del ICOCIV (0,48%).

Grafico 20. Variacion mensual y contribucién del ICOCIV segiin tipos de construccién
Total nacicenal
Abril 2023

MO Toiei

Por grupos de costos, el grupo de Materiales presentd una variacion mensual de 0,39%, siendo
el grupo de mayor contribucién al sumar 0,21 puntos porcentuales a la variacion total mensual

del ICOCIV (0,48%).

INDICE DE PREC!IOS DEL PRODUCTOR

En mayo de 2023, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion
presentd un crecimiento de 0,05%, respecto abril de 2023. Segun la clasificacion CUODE, el

&3 Mcaldia Salento Quindio ® (57)(6)7593252-314 8302733
© Gliesain 6-35 00 © Alcidiz Municinal Salento-Quindio

& www.salento-guindio.gov.co
€ alcaldia@salento-guindic.gov.co



IPP para consumo intermedio presentd uf
de 2023.

DIO DEL SECTOR

RC-AJ-002
VERSION 2
MARZO DE 2020

1a variacion de -0,88% con relacién al mes de abril

Grafico 22. Variacién mensual del IPP de mati
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CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (

El nuevo Indicador de Produccion de Obi
sector a partir del principio de causacion
para el calculo del valor agregado. Sus ¢
Civiles (IIOC) tienen que ver con el tipo d
de registro, las subcategorias y la no p
correlacion entre ambos indicadores es cd

En el primer trimestre de 2023 (enero-m
registré una disminucion de 3,2%, con re

POC)

as Civiles (IPOC) busca generar una medicion del
(avance fisico de obras) y sera el nuevo referente
liferencias con el Indicador de Inversion en Obras
e indicador, la unidad de muestreo, la temporalidad
[esencia de determinados pagos, sin embargo, la
rrcana a 100%.

arzo), el Indicador de produccién de obras civiles
lacion al primer trimestre de 2022 y esta explicado

principalmente por el comportamiento neg
de Carreteras, calles, vias férreas y pis
tuneles (-11,8%) y el grupo Construccione
restaron en conjunto -9,4 puntos porcentu

jativo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo
s de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y

a
%Een minas y plantas industriales (-15,6%), los cuales

les a la variacion anual (-3,2%).
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, la subclase Carreteras (excepto carreteras
elevadas); calles y ferrocarriles (-11,2%) y Centrales Eléctricas (-53,1%) son las subclases que
mas contribuyeron negativamente a la variacion anual del IPOC (-3,2%) restando en conjunto
-11,2 puntos porcentuales a la variacion anual. Por su parte, Tuberias de larga distancia
(162,6%), Construcciones en minas (44,7%) y Cables locales y obras conexas (29,3%) son las
subclases que mas contribuyen positivamente a la variacién anual del IPOC (-3,2%) aportando
en conjunto 7,2 puntos porcentuales.

Grafico 24. Variadidn y contribucion anual del IPOL segin tipos de construccién
2022 - 2023 ¢ timestre) ¥
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FUENTE: DANE
https:/iwww.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-ITrim2023.pdf

MERCADOG LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

Segun la Camara de Comercio de Armenia Quindio en el estudio econémico para la Vigencia

2021, publicado en enero de 2022, se presento la siguiente informacion respecto a la economia
de! Departamento del Quindio:

La tasa de desempleo del departamento del Quindio ha sido histéricamente superior a la del
promedic del pais, a pesar de que se han generado algunos cierres de brechas en algunos
periodos como lo fue el 2012 o el 2015, donde se evidencia un diferencial mas pequernio.

Grifico 3 wea de desanplen Compurative Colombiz — Quindio desde 2008 hasiy 2000
215
oo 5E asa gy
156 ' 15,4 158 152 /158
135 4ag 138 135 181 »
113 12 11,8 10.8 04 , e . - i
T Tl T 96 g1 gg 92 34 96 MY
2008 20310 2012 2014 2816 2018 2020
~o=— T Maciona! T Quindio
Tuenje: DANE
1] fantn Duind? - g 5 : Hnain.g
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Se logra notar en la grafica anterior el aumgnto acelerado que generé la pandemia en las tasas
de desempleo tanto del pais, como en las locales, generando una diferencia de 5,8 puntos
porcentuales entre los valores para el Quinpdio y el promedio nacional.

TASA DE DESEMPLEO QUINDIO POR GENERO

Se percibe una mayor tasa de desempleo|en las mujeres del departamento que en los
hombres del departamento

Grificn 4 Vs de desomplon Quindio por género desde 20805 hasta 202017

# TD Hombre = TD Mujsr

2008 2063 2010 2611 2012 2003 2012 2015 2016 2037 2018 2012 2020

Fucate: {renc

Es de resaltar en el analisis de manera adicional el comportamiento de la brecha entre los dos
géneros, donde encontramos que esta se ha hecho mas grande en los ultimos periodos,

pasando en el 2018 de una brecha de 6,84 puntos porcentuales a 9,4 puntos porcentuales en
el 2020.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL QUINDIO POR SEXO

‘A continuacioén, se presentaran las cifras de las personas desocupadas en miles de personas
para el departamento del Quindio:

“Fahla 41 peplacidn coondmicamontc active

2840 isz 1ig 262

2011 138 113 EH]

iz ¥ T e ==
3 | i62 121 I

Tois =y 523 = "o
2015 f6s 173

P e T S e
119 (24 122 {k1 1%,
= TE2 ¥z 4
Fuendes Tasg a Ees & Perinny

Se evidencia que el departamento venia ep un proceso ascendente de intencién de vinculacion
de la poblacidén al mercado laboral, mostrdando variaciones positivas afio tras afio, esto hasta
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el afio 2019 donde se encuentra una variacion negativa del 1% y para el afo 2020
encontramos una variacion negativa del 8%, lo cual da muestras del gran impacto que tuvo la
pandemia en la intencion laboral en el departamento.

POBLACION OCUPADA EN EL QUINDIO POR SEXO

A coniinuacion, se presentaran las cifras de las personas ocupadas en miles de personas para
el departamento del Quindio:

Tabla 42 pobloctén ecepads por género
._-——_ 12 138 Ty 3 GR
THE l42 i 235 o ST
1y 147 (3K 1 i 5\_“
I3 140 o e .
201h 154 Hidy 287
il 133 107 261 &
201% B w7 #51 B4
ANy 151 10 Ta% 1tk
2020 133 82 213 o e AR ek v
1t e ) S 20 s Lo U
Fupnte: D - "Ctime o mtios de pesomes

En cuanto a las personas ocupadas en el departamento encontramos que, igual que lo
mostraba la tendencia de personas econdmicamenie activas, se tenia un comportamiento
positivo en el aumento de personas que efectivamente se estaban vinculando al mercado
laboral del departamento.

POBLACION CCUPADA EN EL QUINDIO POR ACTIVIDAD ECONOMICA

De acuerdo con la gréfica 5, se evidencia una mayor participacién de la actividad de “Comercio
y reparacién de vehiculos”, seguida por las actividades de agricultura, ganaderia y
relacionadas, asi mismo, importante mencionar, los servicios prestados, como es el caso de
alojamientos y servicios de comida, por otro lado, la actividad que reporto una menor
participacion fue “Explotacién de minas y canteras”
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Actividades artisticas, ent:

Grifico R Patcipficios pobl

Administeacidn pablies ¢ dofensa

Actividades profesionales, cientificss

vidadas inmchibarias
Actividades financiesas y de seguros |
informacion y comunicacionss
Transporte y almacenamiento
Alojamienio y servicios de comida
Comerdio y regaracian de vehicuios
Construzcidn

Suministro de slacdhicidad gaz, agua

Agricudtura, ganaderia, caza, silvicuitura

Eacure: 1AM}

industyias manufactureras | =

Explotacidn de mings yeamiares || £ 0,15

9%

6%

Se evidencia una mayor participacion de l¢
seguida por las actividades de agriculturd
mencionar, los servicios prestados, como
por otro lado, la actividad que reporto un
canteras”

CANTIDAD DE PERSONAL OCUPADO ¢
OCUPACIONAL PARA EL QUINDIO

En el siguiente cuadro se nos ilustra el to
las diferentes categorias ocupacionales
econdmicos

1 actividad de “Comercio y reparacién de vehiculos”,
, ganaderia y relacionadas, asi mismo, importante
es el caso de alojamientos y servicios de comida,

F menor participacion fue “Explotacion de minas y

SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA Y CATEGORIA

| de personas que trabajan en el departamento en
como estas se dividen en los diferentes sectores

Agricaltara,
ganaderia,
C4az&.
sitvicultura y
pesca

intusivia
mEcafEdiceas

Conerciv
Servicins

Fuente: Dass

Se evidencia que la categoria de “Agricult
el mayor porcentaje de trabajadores sin rer
cantidad de socios de empresas se conce
empleados del departamento.

POBLACION DESOCUPADA EN EL QUI

A continuacion, se presentaran las cifras d

para el departamento del Quindio:

ura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca” presenta
nuneracion, por otro lado, se evidencia que la mayor
htra en el sector servicios, asi como el 44% del total

NDIO POR SEXO

le las personas desocupadas en miles de personas
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Tabla 44 Poblacion desecupada por glacro
T AMe | CHembres | Mujerex || dotai, | Sas be toial desect
BT bt diad 1= A | tat ol AR b
2611 21 27 33 %
2013 SR 3 43 ' Tiate
2611 20 23 45 o
2001 T 7 W 11
2013 o 2 7 3
I s T = 12%
2017 17 T 1] 30
Gl %] J {
2019 ) z I 6t e
T 0z0 BT S 7] |G s i
Fuente: Danc °C = ar o mien de ._T - . ) :

Se evidencia un aumento en el nimero de personas desocupadas entre el periodo del 2018 y
el 2020 teniendo un pico notorio para este Gltimo periodo con un aumento del 28% respecio a
su periodo anterior, siendo asi la variacion mas alta registrada en toda la década de estudio.

Fuente: https://camaraarmenia.org.co/wp-content/uploads/2022/01/informe-Economico-2021.pdf

MIPYMES

Las micro, pequefias y medianas empresas (Mipymes) son actores estratégicos en el
crecimiento de la economia, la transformacién del aparato productivo nacional y el
mejoramiento de la posicién competitiva del pais. Ademas, las Mipymes contribuyen a reducir
la pobreza y la inequidad, al ser alternativas de generacion de empleo, ingresos y activos para
un gran numero de personas.

Fuente: hitps://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-empresarial/micro-pequena-y-mediana-
empresa/Paginas/micro-peguena-v-mediana-empresa.aspx

En Colombia el segmento empresarial esta clasificado en micro, pequefas, medianas vy
grandes empresas, esta clasificacion estuvo reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida

como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004); y posteriormente por el Decreto
MInCIT No. 957 del 5 de junio de 2019, que rige actualmente.

Cuadro clasificacion por ventas 2022 valores en pesos equivalentes a clasificacion en UVT,
cifras en pesos.

Cuadro clasificacion 2023 1 UVT= $42.412 pesos:

Clasificacion Manufactura Servicios Comercio |

Microempresas Hasta $999.353.956 Hasta $1.399.087.056 | Hasta $1.898.742.828
Poguofias Superior a Superior Superior a
ImMpresas $999.353.956 y a $1.399.087.056y $1.898.742.828 y
hasta $8.694.247.940 hasta $5.596.305.812 | hasta
$18.287.884.752

Meadianas Superior a Superior Superior a
smpresas $8.694.247.940y a $5.596.305.812y $18.287.884.752 y
haste $73.651.194.780
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hasta
$20.486.438.008

hasta
$91.639.269.104

_S-uperior a
$73.651.194.780

Grandes empresas

Fuente: https://www.bancoldex.com/es/sobre-banc

Superiora
$91.639.269.104

Superior a
$20.486.438.008

bldex/quienes-somos/clasificacion-de-empresas-en-colombia-

200

ESTADISTICAS DE PYMES EN COLOM

En cada pais los pequefios negocios se ¢

los gobiernos atienden sus necesidade
consumidores responden a otros estimulo

informacion valiosa sobre la actualidad de

Datos de creacién

En Colombia se crean cada dia un

mas elevado que en 2020.

80 %), mientras que el resto son p

Datos de productividad

pymes colombianas.

Datos de empleabilidad

En estas empresas labora mas de
Cerca de la mitad de los microneg

Datos de mortalidad empresarial

La tasa de supervivencia de las pymes en
%. Sin embargo, el 60 % de estos neg
actividades.

FUENTE: https://blog.hubspot.es/marketing/la-impc

ENCUESTA DE MICRONEGOCIOS

La Encuesta de Micronegocios - EMICH
estadistica sobre la estructura y evolucis
micronegocios en los sectores de:
construccion, transporte y servicios. Aden
informalidad, emplazamiento, caracteris
capital social y uso de las TIC en estas |
para el nivel nacional, cabecera - resto y

Tan solo en 2021 se fundaron mas

Las pymes generan 40 % del PIB |
Solo el comercio y los servicios r¢

BIA

bmportan de maneras distintas. Esto se debe a que
s de diferentes maneras y a que los publicos
s del mercado. Las siguientes estadisticas te daran
las pymes en el contexto colombiano.

promedio de 93 micronegocios.
de 250.000 pymes en el territorio nacional, nimero

La mayor parte de las pymes emergentes en Colombia son microempresas (mas del

equenas y medianas compariias.

nacional.
epresentan la actividad econémica de 80 % de las

80 % de las fuerzas productivas en el pais.
hHCios opera en la informalidad.

el pais, tras el primer afo de operaciones, es de 64
jocios cierra sus puertas después de 5 afios de

rtancia-de-las-pymes-en-colombia

RON tiene como objetivo proporcionar informacion
bn de las principales variables econémicas de los
agricultura, industria manufacturera, comercio,
as, proporciona informacién sobre emprendimiento,
ticas del personal ocupado, inclusion financiera,
inidades economicas. Los resultados se presentan
vara las 24 ciudades principales.

.
f‘g
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A partir del aflo 2020, se recolecta informacién sobre la percepcién de las perscnas
propietarias de los micrenegocios con el fin de medir el impacto de la emergencia sanitaria
sobre el desarrollo de su actividad econémica. Estos resultados se presentan en un informe
especial para las principales ramas de actividad econdmica y dominio geogréafico.

I 3% ] [RX]
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[ B | =] (]

A

7.4 3.2
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IR
Lo/ v 1

20 1.4 T

En el primer trimestre de 2023, la cantidad de micronegocios disminuyé 1,4% en comparacion
con el mismo periodo del afio 2022. Asimismo, el personal ocupado por estas unidades
economicas disminuyd en 1,7%. Respecto a los ingresos de los micronegocios crecieron
11,1% en este mismo intervalo de tiempo.

Fuente: DANE
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/micronegocios#nacional

A continuacion se relacicnan algunas empresas naturales y/ o juridicas ubicadas en el
Departamento del Quindio y clasificadas como MIPYMES las cuales de acuerdo a su
caracteristica pueden cumplir con el objeto que se adelanta en el presente proceso:

* Jhon Jairo Sandoval Galindo

+  Alvaro Antonio Hurtado Osorio

* Emerson Leandro Rodriguez Gutiérrez
+ Fernando Arturo Angel Peldez

+  Silvia Grace Blandon Cortes

«  Wilson Yulber Blandon Cortes

»  Guillermo Leodn Acero Castellanos

» INCORES CIVILES SAS

UVT VIGENTE PARA LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE
COLOMBIA CERTIFICADA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO
T INDUSTRIA Y TURISMO
Umbral MIPYMES en US$ 125.000
Umbral MIPYMES en pesos COL $457.297.264
Presupuesto Oficial $52.216.566,87
Aplica / No Aplica Aplica

Lo anterior, permite evidenciar que existen empresas clasificadas como Mipyme que podrian
ejecutar el contrato, y adicionalmente presupuesto del mismo no sobrepasa el Umbral, razén
por la cual es viable de ser limitado a Mipyme.
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1.2. ASPECTOS TECNICOS

1.2.1. OBJETO: “CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA
DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE SALENTO”.

1.2.2. IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

'§eg_mento 72000000

— | Servicios de construccién
Familia 72120000 — "o edificios pablicos:
Clage 72121400 ~ especializados
[ Segmento 95000000  Edificios y estructuras
Familia 95120000 B comercialesy de
Clase 95121500 — _ entretenimiento

1.2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Para la presentacion de la oferta y la ejecution del contrato, el oferente debera tener en cuenta
las especificaciones técnicas presentadds a continuacion, las cuales seran de obligatorio
cumplimiento en caso de resultar favorecjdo dentro del presente proceso de seleccién. Una
vez, entregada y suscrita la carta de presgentacion se entendera obligado el proponente a su

cumplimiento.

PRELIMINARES

ITEM DESCRIPCION UND CANT

1,01 liocalizacic')n y replanteo_ - m2 ] 33,0
I 1,02 Cerramiento provisional en malla golisec y guadua H=2.1mts r11_l 16,0

DEMOLICION/DESMONTE

ITEM DESCRIPCION UND CANT

2.01 Demolicion de pedestérggngreto -— und 5 ] =

2,02 Demolicion losa de contrapiso concreto— - m2 14 o e
i _2,0;_ - Cargue y Retiro de Sobra;es“— m3 _1,82 |

EXCAVACIONES Y LLENOS

ITEM DESCRIPCION UND CANT
3,01 Excavacion manual material_cémdn para cimentaciones m3 3,2 '
302 |Nivelacion manual B m3 13
i 308 Lleno compactado con m;terial cou_na m3 0,64
E 3,04 Restitucion con afirmado compactado y mejorado m3 1,6

ESTRUCTURAS DE CONCRETO

ITEM DESCRIPCION UND CANT
Solado de limpieza en concreto clase F de f'c=14 MPA
m2 3,2
401 e=0.05mts N
Concreto f'c=21MPa para dados §0cmx80cm - h=35cm 3000 m3 112
4,02 psi — ' |
Concreto f'c=21MPa para pedesthles 35cmx35cm h=1.85m
. m3 1,13
4.03 3000 psi B
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Concreto f'c=21MPa para vigas de enlace 30cmx30cm 3000 m3 360
4,04 psi ’
Concreto f'c=21MPa para columnas 35cmx35¢cm h=3m 3000 m3 184
4,05 psi ’
Concreto f'c=21MPa para placa contrapiso e=5cm 3000 psi m2 13,00
4,06
. Suministro e instalacion acero de refuerzo 60000 psi - Dados kg 120,00
4,0
Suministro e instalacion acero de refuerzo 60000 psi - K 290 00
4.08 Pedestales . ’
Suministro e instalacién acero de refuerzo 80000 psi - Vigas de K 112.00
4,09 enlace 9 ’
Suministro e instalacién acero de refuerzo 80000 psi - K 465 00
410 Columnas 9 '
Suministro e instalacion malla electrosoldada 6 ymm para losa m2 13.00
4,11 concreto '
ESTRUCTURAS DE MADERA
ITEM DESCRIPCION UND CANT
Suministro e instalacion de vigas 4cmx10cm (x1) en madera ES6
501 inmunizada m 55
Suministro e instalacién de vigas 4cmx10cm (x2) en madera ES6
5,02 inmunizada m 16
Suministro e instalacidon de vigas 4cmx10cm (x3) en madera ES6
503 inmunizada m 20
Suministro e instalacion de pasamanos en madera y barrotes en
5,04 madera inmunizada m 13
Suministro e instalacion de tabla Chanul para pisc e=1.5cm
5,05 m2 20
Suministro e instalacion viguetas 8cmx12cm en madera de pino
5.06 inmunizada, para correas cubierta m 90
CONEXIONES METALICAS
ITEM DESCRIPCION UND CANT
Anclaje placas base para columnas/postes, segun especificacion
6,01 und 5
6.02 Conexion viga-viga para elemento cerchas, segiin especificacion und 5
5,03 Conexidn cortante viguetas, segln especificacion und 60
6,04 Conexidn solera barandas, segin especificacion und 13
CUBIERTA
ITEM DESCRIPCION UND CANT
7,01 Suministro e instalacién teja de barro m2 50
7,02 Lavado de tejas de barro m2 50
7,03 Instalacion tejas de barro m2 50
7,04 Suministros e instalacion de manto asfaltico para cubierta m2 50
7,05 Construccion caballetes, lima-hoya y lima-tesa m 8
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NOTA: Para la presentacion de la oferta
cumplimiento en caso de resultar favorec
vez, entregada y suscrita la carta de pres

cumplimiento.

2. ANALISIS DE LA DEMANDA:

En el estudio de demanda Colombia ¢
Procesos de Contratacion de Entidades Es
0 servicio para extraer las mejores prac

Contratacion.

Asi las cosas, a continuacion, se relaci
publicado en el SECOP I, de Ia siguiente
de la contratacion que se pretende llevar 4

y la ejecucidn del contrato, el oferente debera tener
tadas anteriormente, las cuales seran de obligatorio
ido dentro del presente proceso de seleccion. Una
entacion se entendera obligado el proponente a su

ompra Eficiente sugiere identificar y analizar los
statales que han adquirido en el pasado el bien, obra
licas e informacion pertinente para el Proceso de

bnan algunos contratos tal y como se encuentra
manera, por lo que procede a realizar un histérico
A cabo, ejecutado por otras Entidades:

NUMERO DEPARTAMEN
DE TIPO DE OBJETO ToY ELAZO D'E CUANTIA ADJUDICATARIO
PROCESO | PROCESO MUNICIPIO DE | EJECUCION
EJECUCION
OBRAS CIVILES DE
ADECUACION Y
| MANTENIMIENTO DE LA GASETA | MUNICIPIO
%2‘;486‘ if)’r‘zzf;‘;’; ECOTURISTICA DE LA VEREDA | DE CALDAS | 60dias | $208.212.420 mgggﬁfi DE
LA CLARA, INCLUYE OBRAS ANTIOQUIA A
COMPLEMENTARIAS Y
| CONEXAS. B |
CONSTRUCCION DE CASETA |, o 0o
COMUNAL EN EL MUNICIPAL INVERFIN
MRSAO11 | Seleccion | CORREGIMIENTO DE e $124.799.100 || Ao
DE2023  |Abreviada | CANDELARIA Y MEJORAMIENTO D€ 30 dias 799. ASOt
CASETA COMUNAL A A
CORREGIMIENTO EL SILENCIO
CONTRATAR POR EL SISTEMA
DE PRECIOS UNITARIOS EIJOS, g’é@\ﬁfo
SIN FORMULA DE REAJUSTE, | DF CALL
4161.010. | g oo | LAS OBRAS DE CONSTRUCCION | DI TRITO MAURICIO
32.12045. | 271°°C0N | DE| CERRAMIENTO | SEorpram | 3meses | $100.601.307 |HOLGUIN
2022 PERIMETRAL DE LA ESTACION | SEC! GUERERO
DE POLICIA LA MARIA DEL B RIDAD
DISTRITO DE SANTAIGO (BE S
CALI
CONSTRUCCION DEL
CERRAMIENTO PERIMETRAL
SECTOR NORTE Y OBRA$ INGENIERIA
SAMC- | . | COMPLEMENTARIAS EN (A CON
IMVY-003- | 2PI°CCI00 | URBANIZACION BRISAS UE LA | IMVIYUMBO | 30 dias $159.673.416 | BIENESTAR
202 SULTANA, DENTRO DEL SOCIAL SA.S
PROGRAMA ENTORNOS BIC
URBANOS Y RURALES,
1 SOSTENIBLES Y SUSTENTABLE )
INSTALACION DE
R D CBRE EL AREA | ALCALDIA INGENIERIA Y
. 2 MUNICIPIO CONSTRUCCIO
SAMC- |Seleccion | PEATONAL DEL PUENTE GALAN | M o Soeos 5367 753373 oo
021202 | Abreviada | MESETAS SOBRE EL CANO oL aiaEN 753, ORI
PARRADO EN EL MUNICIRIO DE | 1<) oRIN
VILLAVICENCIO META A

P
£
! !:‘{
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3. ANALISIS DE LA OFERTA:

Con base en la informacion reccopilada, se han identificado algunos proveedores que pueden
estar en la capacidad de prestar los servicios requeridos por el Municipio de Salento Quindio,
siendo estos:

« Jhon Jairo Sandoval Galindo

«  Alvaro Antonio Hurtado Osorio

+ Emerson Leandro Rodriguez Gutiérrez

+  Fernando Arturo Angel Peldez

+ Silvia Grace Blandén Cortes

+  Wilson Yulber Blandén Cortes

+  Guillermo Leén Acero Castellanos

¢« INCORES CIVILES SAS

« ConCalidad Ingenieria & Arquitectura SAS
+  Solaris Construcciones SAS

Por lo anterior, con el fin de establecer el presupuesto oficial, , se solicitd cotizaciones a
empresas que podrian cumplir con el objeto a contratar, las cuales se relacionan a
continuacion:

<+ Constructora Rigal Ingenieria SAS. — NIT 900.890.173-8 / Manzana 3 Casa 4 Sector
Boquia Parque Industrial / Pereira — Risaralda / Celular 313 540 95 75.

% Ingenieria y Proyectos Sostenibles SAS — NIT 900.925.709 - 8 / Calle 19 No. 09-50
Edificio Diario del Otun / Pereira — Risaralda / Celular 312 768 77 07.

Las cotizaciones presentadas, hacen parte integral de los documentos del proceso contractual,
considerando que las mismas se ajustan a sus requerimientos, ya que la descripcion que alli
se relaciona (items), cumplen con el minimo de caracteristicas técnicas requeridas y descritas
por la Entidad Territorial, ademés se evidencia la idoneidad en la actividad comercial de las
personas naturales y juridicas que las han expedido.

En el cuadro comparativo de cotizaciones, las cotizaciones se encuentran relacionadas de la
siguiente manera:

e Cotizacion 1: Constructora Rigal Ingenieria SAS.
= Cotizacién 2: Ingenieria y Proyectos Sostenibles SAS

PRELIMINARES

: VR UNIT VR UNIT
ITEM DESCRIPCION UND | CANT COT 1 CoT 2
1.01 | Localizaciéon y replanteo m2 33.0 $4,421.00 $5,084.15
1.02 | Cerramiento provisional en malla polisec y guadua H=2.1mts ml 16.0 | $12,588.00 | $14,476.20

DEMOLICION/DESMONTE

2.01 | Demolicidn de pedestal concreto und 5 $65,275.00 | $75,066.25

202 | Demolicion losa de contrapiso concreto m2 14 $17,762.00 | $20,426.30

2.03 | Cargue y Retiro de Sobrantes m3 1.82 | $67,381.00 | $77,488.15
@D Alcaldia Salente Quindio O (57)(6) 7593252 - 314 830 2733 = www.salento-quindio.gov.co
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EXCAVACICNES Y LLENOS
3.01 | Excavacién manual material comun para cimentaciones m3 3.2 $ 36,548.00 $42,030.20
3.02 | Nivelacion manual R 1 m3 | 13 | $33,958.00 | $39,05170 |
3.03 | Lleno compactado con material comdn - m3 0.64 $ 21,569.00 $24,804.35
3.04 | Restitucion con afirmado compactado y mejoradd o m3 | 1.6 | $126363.00 | $145317.45
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
4.01 | Solado de limpieza en concreto clase F de f'c=14 MPA e=0.05mts m2 3.2 $30,346.80 | $27,565.01
4.02 | Concreto f'c=21MPa p;ra dados 80cmx80cm - h==35ér71 3000 psi m3 1._1-2_ $ 858,667.60 | $779,865.57
£ 08 gsoincreto f'c=21MPa para pedestales 35cmx35¢in h=1.85m 3000 m3 113 | $920726.40 | § 836.326.48
4.04 Concreto f'c=21MPa para vigas de eHace 30cmx30cm 3000 psi m3 3.60 | $877,122.00 | $796,719.15
4.05 | Concreto {'c=21MPa para columnas 35cmx35cr h=3m 3000 psi | m3 | 184 | $872,401.20 | $ 792.431.09
;.06 Concreto f'c=21MPa para placa contrapiso e=_5-crn 3000 psi m2 13.00 | $81,649.20 - $ 74,16—4-.69—
407 Suminiétro e instalacién_acero de refue-r;o 60000 psi - Dados kg |120.00| $7,126.80 $6,473.51
4.08 | Suministro e instalacion acero de refuerzo 60000|psi - Pedestales kg . 290.00 | $7,126.80 | $ 6,473._5_1_ N
e S:gér;istro € instalacion acero de refuerzo 60000 |psi - Vig'fls de kg 112.00 _$ 7.126.80 $6.473.51
4.10 | Suministro e instalacion acero de refuerzo 60000|psi - Columnas kg |46500| $7,126.80 $6,473.51
b ) (S::r?;irr;its;ro e instalacion malla electrosoldada 6 mim para_losa m2 13.00 | $10,891.20 $9.892.84
ESTRUCTURAS DE MADERA
Suministro e instalacion de vigas 4cmx10cm (x1) |en madera ES6
5.01 |inmunizada _ o m 55 $23,702.00 | $29,171.00 |
Suministro e instalacion de vigas 4cmx10cm (x2) len madera ES6
5.02 |inmunizada , B m 16 $47,403.00 | $58,342.00
Suministro e instalacion de vigas 4cmx10cm (x3) len madera ES6
| 5.03 | inmunizada m 20 | $71,105.00 $ 87,514.00
Suministro e instalacién de pasamanos en mader@a y barrotes en
5.04 | madera inmunizada n A m 13 $234,215.80 | $288,265.60
5.05 | Suministro e instalacion de tabla Chanul para pisd e=1.5cm m2 20 $88,881.00 | $109,392.00 |
Suministro e instalacion viguetas 6cmx12cm en madera de pino
5.06 |inmunizada, para correas cubierta el m 90 $42,66288 | $52,508.16
CONEXIDNES METALICAS
6.01 | Anclaje placas base para columnas/postes, segu* especificacion und $60,212.40 $62,721.25
_6.02 | Conexion viga-viga para elemento cerchas, segun especificacion und $64,080.00 | $66,750.00
_6.03 | Conexion cortante viguetas, segun especificacion und 60 $566,520.00 | $58,875.00
6.04 | Conexion solera barandas, segun especificacion | und 13 | $39.480.00 | $41.125.00
UBIERTA
' 7.01 | Suministro e instalacion teja de barro m2 50 $ 42,441 .60 $45271.04
7.02 | Lavado de tejas de barro - m2 50 $18,850.80 | $20,107.52 |
7.03 | Instalacion tejas de barro - B m2 50 $7668.00 | $8,179.20
7.04 | Suministros e instalacién de manto asfaitico paralcubierta m2 50 $31.344.00 | $33,433.60 |
7.05 | Construccion caballetes, lima-hoya y lima-tesa m $ 83,787.60 $89,373.44
7.06 | Flanshing en lamina galvanizada cal, 26, a=60cm m $22639.20 | $24,148.48
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ESTUDIO DEL SECTOR

VALOR PROMEDIO ESTAELECIDO POR LA ENTIDAD

Atendiendo al analisis que se realizd de las cotizaciones allegadas y que sirvieron de base
para el presente estudio del sector, a continuacion, se relaciona el valor unitario por el
servicio reguerido por la Entidad. Cabe aclarar, que el valor se obtuvo al realizar el

promedio entre las cotizaciones:

PRELIMINARES
ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT VR TOTAL
1.01 | Localizacion y replanteo m2 33.0 $ 4,752.58 $ 156,834.98
Cerramiento provisional en malla polisec y guadua
1.02 | H=2.1mts il 180 | $13,532.10 $ 216,513.60
SUBTOTAL PRELIMINARES $ 373,348.58
DEMOLICION/DESMONTE
201 | Demolicidn de pedestal concreto und 5 $70,170.63 $ 350,853.13
202 | Demolicion losa de contrapiso concreto m2 14 $ 19,094.15 $267,318.10
203 | Cargue y Retiro de Sobrantes m3 1.82 $72,434.58 $131,830.93
SUBTOTAL DEMOLICION/DESMONTE $ 750,002.15
EXCAVACIONES Y LLENOS
3.01 | Excavacién manual material comdn para cimentaciones m3 3.2 $39,289.10 $ 125,725.12
3.02 | Nivelacion manual m3 1.3 $ 36,504.85 $ 47,456.31
3.03 | Lleno compactado con material comun m3 0.64 $23,186.68 $ 14,839.47
3.04 | Restitucion con afirmado compactado y mejorado m3 16 $ 135,840.23 $217,344.36
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y LLENOS $ 405,365.26
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
Solado de limpieza en concreto clase F de f'c=14 MPA
4.01 | e=0.05mts m2 32 | 32895591 $92,658.90
Concreto f'c=21MPa para dados 80cmx80cm - h=35¢cm
4.02_| 3000 psi m3 112 | $819,216.59 $ 917,522.58
Concreto f'c=21MPa para pedestales 35cmx35¢cm h=1.85m
4.03 | 3000 psi m3 113 | $878526.44 $ 995,480.27
Concreto f'c=21MPa para vigas de enlace 30cmx30cm
4.04 | 3000 psi m3 360 | $83692058 | 4401201407
Concreto f'c=21MPa para columnas 35cmx35¢cm h=3m
| 4.05 | 3000 psi LS 184 | $832416.15 | ¢4 50056467
4.06 | Concreto f'c=21MPa para placa contrapiso e=5cm 3000 psi m2 13.00 $ 77,906.95 $1.012,790.29
Suministro e instalacion acero de refuerzo 60000 psi -
4.07 | Dados kg 120,00 f 45,8:800:18 $ 816,018.60
Suministro e instalacién acero de refuerzo 60000 psi -
4.08 | Pedestales kg 29000 | $6800.16 | o4 975 044.95
| Suministro e instalacién acero de refuerzo 60000 psi - Vigas
4.09 | de enlace kg 112:08 s 1330015 $ 761,617.36
Suministro e instalacién acero de refuerzo 60000 psi -
4.10 | Columnas kg 46500 | $6:80016 | o3 462 072.08
Suministro e instalacién malla electrosoldada 6 mm para
4.11 |losa concreto m2 1380 3 MBS $ 135,096.26
SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETC  $ 14,407,780.01
ESTRUCTURAS DE MADERA
Suministro e instalacién de vigas 4cmx10cm (x1) en madera $ 26.436.50
5.01 | ES6 inmunizada m 55 T $ 1,454,007.50
& Alcaldia Salento Quindio & (57)(6)7593252-314 8302733 = www.salente-guindio.gov.co
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[ Suministro e instalacion de vigas—4cmx100mz<'2) en madera | $ 52.872.50

5.02 | ES6 inmunizada ] m |16 T $ 845,960.00
Suministro e instalacion de vigas 4cmx10cm (x3) len madera $ 79.309.50

| 5.03 | ES6 inmunizada - ! - m_ 20 U $ 1,586,190.00 |
Suministro e instalacion de pasamanos en madera y

_9.04 | barrotes en madera inmunizada ] i m | 13 $280,240.70 $ 3,396,129.10

_5.05 | Suministro e instalacion de tabla Chanul para pisg e=1.5cm m2 20 $ 99.136.50 $ 1,982,730.00
Suministro e instalacion viguetas 6cmx12cm en miadera de $ 47,585.52

5.06 | pino inmunizada, para correas cubierta m 90 $ 4,282,696.80

SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE MADERA | $ 13,547,713.40

CONEXIDNES METALICAS

Anclaje placas base para columnas/postes, segt g
6.01 | especificacion und 5 | $61.46683 | 44733413
Conexion viga-viga para elemento cerchas, segui
| 6.02 | especificacion und 5 | $6541500 | ¢ 497 075.00
|_6.03_| Conexion cortante viguetas, segdn especificacion und 60 $57.697.50 | $3.461,850.00
_6.04 | Conexion solera barandas, segun especificacion ] und 13 $ 40,302.50 $523,932.50

SUBTOTAL CONEXIONES METALICAS $ 4,620,191.63

USIERTA
7.01 | Suministro e instalacion teja de barro - m2 | 50 $43,856.32 | $2,192,816.00
7.02 | Lavado de tejas de barro . - m2 50 | $19479.16 | §973958.00
7.03 | Instalacion tejas de barro - m2 | 50 $792360 | $396,180.00
7.04 | Suministros e instalacion de manto asfaitico para cubierta m2 | 50 $ ?2-388-80 $1,619,440.00
7.05 | Construccion caballetes, lima-hoya y lima-tesa m_ 8 $ 86,580.52 | $692,644.16
7.06 | Flanshing en lamina galvanizada cal, 26, a=60cm| m | 8 $23,393.84 | $187,150.72
SUBTOTAL CUBIERTA $ 6,062,188.88
- TOTAL COSTOS DIRECTOS _ $ 40,166,589.90 |
[ B ADMINISTRACION 24% $9,639,981.58
) s IMPREVISTOS 1% $ 401,665.90
5 ] _ UTILIDAD 5% $ 2,008,329.49
TOTAL AlU 30% $ 12,049,976.97
TOTAL PROYECTC $ 52,218 586 87

NOTA 1: Teniendo en cuenta que la presg¢nte contratacion se celebrara bajo la modalidad de
precios unitarios fijos, incluidas todas las v%riables. No considera la Entidad que existan gastos
asociados para la ejecucion del contrato que puedan estar a cargo de la misma.

NOTA 2: Cuando el precio unitario ofertaflo, supere el valor unitario sefialado por la Entidad,
sera causal de rechazo de la propuesta

NOTA 3: Que el AlU establecido no supere el 30% maximo establecido por la entidad sobre
el valor de la oferta del proponente.

NOTA 4: El valor presentado, sera el que rija durante la vigencia del contrato, asi mismo
el presente proceso se realiza sin formula|de ajustes, razén por la cual el riesgo de precios es
trasladado al futuro contratista.
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NOTA 5: El porcentaje del AlU debera estar debidamente discriminado dentro de la propuesta
econdmica, la no discriminacion del AlU, sera causal de rechazo.

NOTA: El adjudicatario debera presentar los analisis de precios unitarios, los cuales en todo
caso deberan justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra
y contemplaran todos los items solicitados, ademas deben ser consistentes en si mismos,
tanto en las especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como
también en la unidad de medida, la cual debe ser las misma solicitada por la entidad en el
cuadro de la propuesta.

VALOR DEL CONTRATO: E! presupuesto oficial para el presente proceso se estima en la
suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS CON CCHENTA Y SIETE CENTAVOS MICTE ($ 52,216,566.87),
incluido todos los gastos, impuestos, ganancias, imprevistos, deducciones, y retenciones que
legalmente haya lugar, generadas con la presentacion de la oferta, suscripcién del contrato y
su posterior ejecucion.

Para la presente contratacion, el Municipio de Salento Quindio, cuenta con el certificado de
Disponibilidad Presupuestal Nro. 0907 del 20 de septiembre de 2023, por un valor de
$52.216.567.

FORMA DE PAGO: El Municipio de SALENTO QUINDIO, pagara al proponente u oferente
seleccionado el valor del contrato de: OBRA PUBLICA mediante el sistema de precios unitarios
fijos asi: el noventa por Ciento (90%) del valor total del contrato mediante actas parciales segin
el avance de obra, el otro 10% se realizara a la entrega final y recibo a satisfaccion de parte
dei supervisor y la comunidad de! objeto contractual, ello de conformidad con las cantidades
efectivamente ejecutadas, y todo ello sea recibido a satisfaccién por parte el Supervisor(a);
ello, previa presentacion de las facturas y/o cuentas de cobro, acompafiadas de un informe
con evidencias de entrega a! municipio, conforme a las obligaciones establecidas en el:
CONTRATO DE OBRA PUBLICA El pago se realizara con posterioridad a ia aprobacion del
informe o recibo a satisfaccion por parte det Supervisor(a), quine mediante acta ordenara a la
Secretaria de Hacienda Municipal que realice el respectivo pago mediante transferencia que
se efectuara a la cuenta bancaria informada para tal efecto por el contratista. Dichos pagos
quedan sujetos a la disponibilidad del PAC (Plan Anual de Caja).El acta de terminacion de la
obra debera ser suscrita por el contratista y por el supervisor del contrato, debiendo ademas ir
acompariada por los siguientes documentos:

Informe final de obra

Acta de liquidacion final

Acta de supervision final

Acta final

Memorias de calculo de cantidades.

APUS

Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse)
Copia de bitacora de obra

Disefios de mezclas

Certificados de calidad de los materiales

Informes de laboratorio

Planos récords

Registro fotografico de cada una de las actividades contratadas

Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pension, Riesgos Laborales,
Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo.
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NOTA: Para realizar el respectivo pago, s¢
las respectivas actas con la firma del supe

DESCUENTOS QUE SE LE REALIZAN
AL PAGO: Como se estan analizando los
es necesario informar a los interesados el
presente Estudio del Sector; que los valore
que elaboren para participar, deberan
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2 debe presentar cada uno de los puntos anteriores,
rvisor del contrato.

AL CONTRATISTA SELECCIONADO, PREVIOS
aspectos econdmicos que impactan en el contrato,
1 el proceso contractual que se desarrollara con el
5 0 precios de las propuestas u ofertas econémicas
contener los descuentos que se relacionan a

continuacion, mismos que se encuentram soportados en el Codigo de Rentas o Estatuto

Tributario Municipal expedido por el Cdncejo de Salento Quindio:

ESTAMPILLAS O | PORCENTAJE UNITARIO PORCENTAJETOTAL
| CONTRIBUCION 1 )

Pro-Cultura 1% del valor total del pago

Pro-Hospital 2% del valor total del pago
| Pro-Deporte | 2% del valor total del pago 1%

Pro-Adulto Mayor | 4% del valor total del pago

Justicia Familiar 2% del valor total del pago B

Adicionalmente, se relacionan los impuest

os tributarios que se realizan al contrato, los cuales

son establecidos por el Gobierno Naciondl y de acuerdo a las responsabilidades tributarias

asignadas al RUT de cada oferente

ESTAMPILLAS O | PORCENTAJE UNITARIO PORCENTAJE TOTAL
 CONTRIBUCION -
Contribucion Especial del Contrato | 5% del valor total del pago 5%
| de obra -
Retencion en la Fuente (Rete | 2% |El Establecido por el 2%
construccion) Gobigmo Nacional -
IVA (Impuesto al Valor Agregado) | Excluido de IVA | Excluido de IVA
(Arti}ulo 100 de la Ley 21 de | (Articulo 100 de la Ley
1992) - 21 de 1992)

NOTA: El Articulo 100 de la Ley 21 de 19192 establece:

“Los contratos de Obras Publicas que c
Entidades Territoriales y/o Entidades Des
estaran excluidos del IVA”.

elebren las persona naturales o juridicas con las
centralizadas del Orden Departamental y Municipal

SUPERVISION DEL CONTRATO: La vigilancia y control de los contratos que se suscriban la
realizara, El Secretario de Turismo y Desarrollo Econémico del municipio con apoyo del

Secretario de Planeacion y Obras Pubilic:
Alcaldesa Municipal, designe mediante
administrativa, financiera, contable y juridi

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de eje

as de Salento o quien haga sus veces, o el que la
oficio, el cual ejercera la supervision técnica,
ca en la ejecucion del objeto contratado.

cucion del contrato seréa de CUARENTA Y CINCO

(45) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. Previo el

cumplimiento de los requisitos de perfecci

LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ¢j
Quindio en el Mirador de Salento, ubicad

onamiento y ejecucion.

gcucion del contrato sera el Municipio de Salento
b en la Cra 4ta con Calle 1. Estableciéndose como

domicilio contractual el Municipio de Salento Quindio.
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4. ASPECTCS REGULATORIOS

e

«» DECRETO 159 DE 2004: "Por el cual se adoptan normas urbanisticas comunes a la
reglamentacion de las Unidades de Planeamiento Zonal."

Ademas de las normas anteriores, el proyectc que se estructure debera tener en cuenta las
demas normas que se encuentren vigente y que apliguen en la materia.

5. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL:

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas minimas condiciones que
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas
condiciones muestran la aptitud del Proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto
del contrato.

La verificacion de capacidad financiera se efectuara con la informaciéon contenida en el RUP
respectivo del oferente, mediante !a obtencién de los indicadores financieros que se
establecen a continuacidn; el resuitado determinara ia Habilitacion o NO de las propuestas.

Los proponentes (persona natural o juridica) deberan aportar el Registro tnico de Proponentes
(RUP) vigente, en el cual de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del articulo

2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se deberan reflejar los indicadores financieros
sefialados.

Los proponentes deberan allegar el Registro Unico de proponentes expedido por la Camara

de comercio con fecha de expedicién no superior a treinta {30) dias calendario al cierre
del proceso.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, la informacién
financiera inscrita en el RUP debera corresponder a la contenida en los estados financieros

del proponente de acuerdo al Decreto 579 de 2021, esto es el mejor afo de los Ultimos 3 afios
anteriores.

Asi mismo si el interesado no tiene antigiedad suficiente para tener estados financieros
auditados al 31 de diciembre afic inmediatamente anterior debe inscribirse con estados
financieros de corte trimestral, suscritos por el representante legal y el auditor o contador o
estados financieros de apertura. '

NOTA 1: En caso de que el proponente sea consorcio o unién temporal, la acreditacién de los
indices financieros, se efectuarg con la informacion financiera de sus integrantes segin
su porcentaje de participacion. La eniidad se reserva el derecho de solicitar los documentos
gue considere necesarios para la verificacion de dichos indicadores e informacion suministrada
por cada proponente.

Con el fin de garantizar la libre concurrencia y la pluralidad de oferentes y no restringir su
participacion, para establecer los Indicadores Financieros del proceso, se tomaron los
indicadores empleados en LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL versiodn 2.

indicador Valor concertado
indice de liquidez 21,19
indice de endeudamiento < 70%
@ Alcaldia Salento Quindio @ (57)(6)7593252-314 83072733 2y www.salento-quindio.gov.co
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Razén de coberturalde >1
B intereses -
Rentabilidad del patrirfionio =050}
= 0,02

Rentabilidad del actjvo

Es importante aclarar que, solo se toman |os indicadores financieros para otros oferentes.

5.2. CAPACIDAD FINANCIERA

A continuacion, se relacionan los indicadgres de Capacidad Financiera, establecidos para el
presente proceso de seleccidn:

Indicadores de¢ Capacidad Financiera

Indicador indice requerido '

__Indice de Liquidez ~ >=1,19 |
Indice de Endeudamiento ~ <=0.70 |
Razon de Cobertura de Intereses _ > 1.00 |

(*) Si para el calculo del indicador, el denofninador es cero (0) y el resultado es “indeterminado
positivo”, el proponente cumple con el indicador; salvo que la utilidad sea negativa, caso en el
cual no cumple con el indicador de razon {le cobertura de intereses.

Para el caso de las propuestas presentadas por Consorcios o Uniones temporales, cada uno
de sus integrantes debera allegar la mismja documentacion y requisitos mencionados, segin
corresponda.

Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con los indicadores.

Los indicadores financieros para Consprcios o Uniones Temporales, seran calculados
tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal segin su porcentaje de participacion en la figura asociativa,
segun la siguiente formula:

( f Compeonente | de! indicador, X porcentaje de paﬁic{saciéﬁ;}
3y
!

{ii} indicador =

%‘2' Cemponente § del indicadsr, X porcentsje de participacion

Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir
su capacidad financiera de acuerdo cof los criterios establecidos en el Manual para la
Determinacion y Verificacion de Requisitog Habilitantes en Procesos de Contratacion.

La capacidad financiera como requisito habilitante contenido en el RUP sera verificada y
certificada por las camaras de comercio, de conformidad con establecido con el Decreto 1082
de 2015. De acuerdo a lo anterior la entiddd medira la capacidad financiera del Proponente de
conformidad con los siguientes indicador:

% Indice de liquidez: activo corriente diviglido entre el pasivo corriente

@ Alcaldia Salento Quindio S (57)(6) 7593252 -314 8302733 2y www.salento-quindio.gov.co
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% Indice de endeudamiento: pasivo total dividido entre el activo total

9,

< Razdn de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida entre el active total

Los requisitos establecidos para la inscripcion, renovacion o actualizacidon correspondiente del
RUP, estan establecidos en el Decreto 1082 de 2015 tanto para personas naturales como para
personas juridicas.

Las sucursales de sociedad extranjera deben presentar para registro la informacidn contable
y financiera de su casa mairiz. Los estados financieros de las sociedades exiranjeras deben
ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el pais en el que son emitidos.

Los proponentes que terminan su afio contable en una fecha distinta al 31 de diciembre, deben
actualizar la informacion financiera en la fecha correspondiente; sin perjuicio de la obligacién
de renovar el RUP de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

La informacion financiera inscrita en el RUP debera corresponder a la contenida en el Balance
General con corte al 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior o balance de apertura.

Los datos indicados en el certificado del contador publico o del revisor fiscal, seglin el caso y
fos datos contenidos en los estados financieros anexos deberan ser coherentes.

En caso de consorcio o unién temporal, cada uno debera cumplir y entregar el Registro Unico
de Proponentes (RUP) vigente, en el cual se evidencie el resumen del balance de los Estados

Financieros indicade anteriormente y los indicadores financieros que se relacionan a
continuacion.,

El Municipio de Salento, advierte que la informacién financiera acreditada se realiza con los
efectos previstos en el articulo 43 de la Ley 222 de 1995, que al tenor reza: “Responsabilidad
penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, seran sancionados con prision de uno a
seis afios, quienes a sabiendas:

e Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la
reaildad.

e Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas.

NOTA 1: De conformidad con lo previsto en el articulo 126 del decreto 2649 de 1993, los libros
de contabilidad deben ser registrados con anterioridad al cierre del ciclo contable sobre el cual
se toman las cifras para la acreditacién de capacidad financiera.

NOTA 2: En caso de que el Proponente sea consorcio o unién temporal, la acreditacion de los
indices financieros, se efectuara con la informacién financiera de cada uno de sus integrantes.
La entidad se reserva el derechoe de solicitar los documentes que considere necesarios

para la verificacion de dichos indicadores e informacion suministrada por cada
Proponente.

5.2.1. Indice de Liquidez {L):

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto

plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones de corto plazo.

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

La Liguidez se determinara dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente y su
resultado debera ser igual o superior a 1,19

L=(AC/PC)>=1,19

(57) (6) 7593252 - 314 830 2733 i wwwsalento-quindio.gov.co
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Donde:
L = Liquidez.
AC = Activo Corriente.
PC = Pasivo Corriente.

Para el presente proceso de seleccion
indicador con base en la informacion cont

Condicién:  SiL <1 49; la propuesta §

SiL 2 14,49; la propuesta s

Para los CONSORCIOS Y UNIONES TE
sumatoria de cada una de las partidas cf
Unién Temporal segun su porcentaje de p;

La siguiente es la formula aplicable para el
sea oferente plural (unién temporal, consd

( 2 . Componenty
(i) Indicador =

RC-AJ-002
VERSION 2
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DIO DEL SECTOR

los Proponentes deberan acreditar el siguiente
enida en el RUP.

e calificara NO HABILITADO.
e calificara HABILITADO.

VPORALES, la Liquidez sera calculada tomando la

drresponaientes de los integrantes del Consorcio o
articipacion en la figura asociativa.

calculo del indice de liquidez, cuando el Proponente
rcio):

1 i indicador, X porcentaie de padmpacénn,_)

( J . Components

Donde n es el nimero de integrant

L= Liquidez.
AC = Activo Corriente del integraf
contribuyan con su capacid
P C = Pasivo Corriente del integra
contribuyan con su capacid

Condicion: SilL <1 49; la propuesta §

SiL 2149, la propuesta g

JUSTIFICACION: El indice de Liquidez
Consorcio o Unién Temporal, demuestre
capacidad de atender todas las obligaci
proceso contractual.

5.2.2. Nivel de Endeudamiento (NE):

EI NIVEL DE ENDEUDAMIENTO obedecs
capital de trabajo y a la estructura financ
orden, que el futuro contratista tenga resps
el objeto contractual; en tal sentido, se regq

3

particinacion, Ix

O gt S it N e g r e
P £ D= OEscor A SocEntas o

es del oferente plural (union temporal y/o consorcio)

hte o infegrantes del consorcio o union temporal que
ad financiera.
nte o integrantes del consorcio o unién temporal que
ad financiera.

e calificara NO HABILITADO.
e calificara HABILITADO.

indicado, busca que la Persona Natural, Juridica,
a través de su informacion financiera que tiene la
ones o dificultades de liquidez presentadas en el

2 a la proporcionalidad que debe guardarse frente al
era de la empresa, para garantizar en un segundo
aldo para buscar recursos con terceros y cumplir con
juiere que el proponente y posible contratista, debe

demostrar que cuenta con la capacidad financiera suficiente para la ejecucién del contrato,

asegurando que en ningun momento de
gjecucion, esta vaya a sufrir algun tipo d
financiero de parte del contratista. A mayo|
del proponente de no poder cumplir con s

la ejecucidén del mismo, ni en su inicio ni en su
2 suspension derivada de un inconveniente de tipo
I indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad
LIS pasivos.
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EI NIVEL DE ENDEUDAMIENTO es el resultado de dividir el Pasivo Total (PT), entre el Activo
total (AT) y se calculara asi:

NE = (PT/AT)<0.70

Dénde:
NE= Nivel de Endeudamiento
PT= Pasivo Total

AT= Activo Total

Condicion:  Si N E £0.70; /a propuesta se calificard HABILITADO.
Si N E >0.70; la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Para jos CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES, el nivel de endeudamiento sera
calculado tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal segtin su porcentaje de participacion en la figura
asociativa.

La siguiente es la formula aplicable para el calculo del indice de endeudamiento, cuando el
proponente sea oferente plural (unién temporal y/o consorcio):

{' 2 Componente 1 del indicador, X porcentaje do pamc:‘paméni)
fii) indicador == —

)- Componente 2 del indicador. X porcentaje g2 ﬁiié’fi(:i;}{)(:ii}!?_)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal y/o consorcio).

N £ = Nivel de Endeudamiento

P T = Pasivo Total del integrante ¢ integrantes del consorcio o unién temporal que
contribuyan con su capacidad financiera.

AT = Activo Total del infegrante o integrantes del consorcio o unién temporal que
contribuyan con su capacidad financiera.

Condicién: Si N E £0.70; la propuesta se calificara HABILITADO.
Si N E>0.70; J1a propuesta se calificara NO HABILITADO

5.2.3. Razon de Cobertura de Intereses:
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus

obligaciones financieras.

Es el resultado de dividir la Utilidad Operacional (UO), entre los Gastos de Intereses (Gl), y su
resuitado sera expresado en valores absclutos y se calculara asi:

La siguiente es la formula aplicable para el célculo de la Razén de Cobertura de Intereses,
cuando el proponente sea persona natural o persena juridica:

RCi=UO/GI
Dénde:
RCI = Razon de Cobertura de Intereses
Uo= Utilidad Operacional
@ Alcaldia Salento Quindic @ (57) (617593252 - 314 830 2733 & www.salento-quindio.gov.co
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Gl= Gastos de Intereses

Condicion:
Los Proponentes que muestren en el EST,

iguales a cero (0), no podran calcular el in
caso el Proponente cumple el indicador,

Si RCI < 1,00 la oferta se ¢
Si RCI > 1,00 la oferta se ¢

RC-AJ-002
VERSION 2
MARZO DE 2020

DIO DEL SECTOR

alificard NO HABILITADO.
alificara HABILITADO.

ADO DE RESULTADOS, GASTOS DE INTERESES
flicador de razén de cobertura de intereses. En este

salvo que la utilidad operacional sea neqgativa, caso

en el cual no cumple con el indicador de ri

Si el Proponente es plural debe acreditar ¢

(ii) del parrafo anterior, a menos que uno

cero (0) por lo cual no se puede hacer la f

El indice de razon de cobertura de interd
calculado tomando la sumatoria de caq
integrantes del Consorcio o Unidén Tempof:

asociativa.

La siguiente es la formula aplicable para
cuando el proponente sea OFERENTE PL

hzon de cobertura de intereses.

ste indicador de la misma forma prevista en el literal
de sus miembros tenga gastos de intereses igual a
onderacion del indicador.

ses para Consorcios o Uniones Temporales, sera
la una de las partidas correspondientes de los
al seguin su porcentaje de participacion en la figura

el calculo de la Razdn de Cobertura de Intereses,
URAL - UNION TEMPORAL Y/O CONSORCIO.

2.8

-grmponente[?

of indicador, X, porceniaje de participacion

{ijj indicador ==

—
P

Donde n es el numero de integrantes del ¢

Doénde:
RC/I = Razén de Cobertura
Uo= Utilidad Operacional
Gl= Gastos de Intereses
Condicién: Si RCI < 1,00 la propuesta

Si RCI > 1,00 la propuesta

JUSTIFICACION: Este indicador establec
la empresa y sus gastos financieros, [0s ¢t
de endeudamiento.

Para el calculo de este indicador, la Entidd

tiene la capacidad de pago suficiente, pard
por al menos durante el tiempo de ejecuci

5.3.

La capacidad Organizacional es la apt
cabalmente el objeto del contrato en func

permite tener en cuenta certificacione$ independientes sobre la organizacion de los

proponentes como requisitos habilitantes y
privada para producir resultados para
rentabilidad, el Decreto 1082 de 2015
capacidad organizacional de un proponent
esta bien organizado cuando es rentable.

<

~

. Comgpeonentell

CAPACIDAD ORGANIZACIONALL

S | P

HE e o i

dor, X porcentaje de particivseciin

iferente plural (union temporal y/o consorcio)

de Intereses

se calificara NO HABILITADO.
se calificara HABILITADO.

e una relacion entre las utilidades operacionales de
ales a su vez estan en relacion directa con su nivel

d considera que el proponente debe demostrar que
cubrir el servicio de la deuda, es decir los intereses,
O de la obra.

tud de un proponente para cumplir oportuna y
6n de su organizacion interna. Dado que la ley no

| que la capacidad de organizacion de una empresa
us clientes y sus accionistas esta dada por su
tefinid indicadores de rentabilidad para medir la
e teniendo en cuenta que un actor del sector privado
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La capacidad organizacional como requisito habilitante contenido en el RUP sera verificada y
certificada por las camaras de comercio, de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del
Decreto 1082 de 2015. De acuerdo a lo anterior la entidad medira el rendimiento de las
inversiones y la eficiencia en el usc de activos del interesado.

Para el presente proceso el Proponente debe cumplir los siguientes indicadores de capacidad
organizacional, con base en la informacion contenida en el RUP.

Indicadores de Capacidad Organizacional

':-f:: “';%:h .‘:."“ {D ] Eﬁ;‘__.‘-‘-"*‘ -:’ “‘ “‘ a"\ ol A Ea AWM S e F R Rt e
Rentabxlldad sobre el patrimomo mayor 0 lgual = 0. 04
Rentabilidad sobre activos mayor o igual 2 0.02

5.3.1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMOCNIC.

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generacidn
de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente.

La siguiente es la formula aplicable para el calculo de la Rentabilidad sobre patrimonio, cuando
el proponente sea persona natural o persona juridica:

RP={UC/P)
Dénde:
RP= Renizabilidad sobre e! Patrimonic
UO= Utilidad Operacional
P= Patrimonio

Condicidon: Si RP < 0.04 ia propuesta se calificara NO HABILITADO.
Si RP > 0.04 la propuesta se calificara HABILITADO.

£l indice de Rentabilidad del patrimonio para Consorcios o Uniones Temporales, sera
calculado tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los
integrantes del Consorcio ¢ Unién Temporal segun su porceniaje de participacion en la figura
asociativa.

La siguiente es la formula aplicable para el calculo de la Rentabilidad sobre patrimonio, cuando
el proponente sea OFERENTE PLURAL (UNION TEMPORAL Y/O CONSORCIO):

(Z .. Componente 1 del indicador, X porcentaje de pariicipacicin‘)

{i§) Indicador ==
7 Compunente 2 del i wmgioy, X porceniaje de parti(.:ipm,:.ﬂ’frp)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (unién temporal y/o consorcio).

Condicién: Si RP < 0.04 la propuesta se calificara NO HABILITADO.
Si RP > 0.04 la propuesta se calificara HABILITADO.

5.3.2. RENTABILIDAD SCBRE ACTIVOS

z
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ESTU

Determina la rentabilidad de los activos d¢

de utilidad operacional por cada peso invel

mayor es la rentabilidad del negocio y mej
indicador debe ser siempre menor o igual

La siguiente es la formula aplicable para e

proponente sea persona natural o persona

RA

Doénde:

RA= Rentabilidad Sobre Activos
UO= Utilidad Operacional

AT= Activo Total

Condicién: Si RA <0.02 la propuesta
Si RA > 0.02 la propuesta

El indice de Rentabilidad de los Activd

calculado tomando la sumatoria de ca

integrantes del Consorcio o Unién Tempot
asociativa.

La siguiente es la férmula aplicable para e
proponente sea OFERENTE PLURAL (U

RC-AJ-002
VERSION 2
MARZO DE 2020

DIO DEL SECTOR

2l proponente, es decir, la capacidad de generacion
tido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos,
Or la capacidad organizacional del proponente. Este
que el de rentabilidad sobre patrimonio.

calculo de la Rentabilidad sobre activos, cuando el
 juridica:

= (UO / AT)

se calificara NO HABILITADO.
se calificara HABILITADO.

s para Consorcios o Uniones Temporales, sera
ja una de las partidas correspondientes de los
al segun su porcentaje de participacion en la figura

c?lculo de la Rentabilidad sobre activos, cuando el
{{ON TEMPORAL Y/O CONSORCIO):

(Z _ Componentd
(#) indicador =

1 def indicador, X porceniaje de purﬁ-:{psczé.-:,}

(f_ Componenty

Donde n es el nimero de integrantes del d

Condicién: Si RA <0.02 la propuesta
Si RA > 0.02 la propuesta
5.4. INFORMACION FINANCIERA PA

Los Proponentes extranjeros deben pres
continuacioén, de conformidad con la legislg
de quien se encuentre en obligacion de h4g
de origen:

Balance general
Estado de resultados

Los anteriores documentos también deb
Cuentas para Colombia (PUC).

:

\

2 ciai indiicador, X porcentaje de participacicn, J

ferente plural (union temporal y/o consorcio).

e calificara NO HABILITADO.
e calificara HABILITADO.

RA PROPONENTES EXTRANJEROS
entar la informacion financiera que se relaciona a

cion propia del pais de origen, avalados con la firma
icerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais

)en ser presentados utilizando el Plan Unico de

NOTA IMPORTANTE: LA VERIFICACION DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD

FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL, SE

REALIZARA CONFORME LO REGLADO EN EL

ARTICULOS SEGUNDO Y TERCERO DE

L DECRETO 579 DE 2021, QUE SUSTITUYERON

LOS PARAGRAFOS TRANSITORIOS D

E LOS ARTICULOS 2.2.1.1.1.5.6 Y 2.2.1.1.1.6.2.

RESPECTIVAMENTE, DEL DECRETO

1082 DE 2015, UNICO REGLAMENTARIO DEL
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SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL, EN LOS SIGUIENTES
TERMINOS:

Articulo 2. Sustitucion del parageafo transitodo 1 dal articule 2.2.1.1.1.5.8, del Decreto
1082 de 2015 Umco Regiammurio del Scctcr Admin! 'atlvo de F Nuiom!.

£ 1 ded Tzluia 1 de fa Paft( .: de 7 libm 2 dei 31(-("!0 1082 de 201') Unu_o
RC] Jmnr" jo del Sector Administrative di Plancacién Macianal, et cual quedardn asi:
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"PARAGRAFO TRANSITORIO: Do cunformidad con lus pardgrafos hanstodos de los

articins 22.7.1.1.52 y 221.1.1.36,, y en oasamallo ded daber de anlisis do las Enfigaties
Eim'n-cs da que traly of anffculo 2.2 J L :I 1. de ncm ue.m.-‘: o psmr t'er 1 dq Julio e

Julo g zo.r 5o fsadvd en :ne".ll'.l Ia
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2214156, asi camo & pardgmdy fransitono dgel adicols 221, 1,18 2 e Cecrplo 1082 do 2015 Uico Seglamimiisio el Secior
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alos. pon o fn o candribuir 3 la eacihepedln scondmics”

mgicadores, teniende on cuenta & major anc fiscal gque se refisje en el regisiro de cadn
proponenta’.

6. CONSULTA PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Dando cumplimiento a lo establecide en el decreto 680 del 22 de junio de 2021 Por el cual se
modifica parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto
1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, en
relacion con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Publica, el Municipio de
Salento aclara que, teniendo en cuenta que el presente proceso es una prestacion de servicios,
no se realiza la consulta de Productores de Bienes Nacionales, y se asigna el puntaje de
Industria Nacional mediante la vinculacién de personal.

6.1. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.

De conformidad a lo establecido en ia Ley 816 del 7 de Julio de 2003 “Por medio de la cual se
apoya a la Industria Nacional a través de la contratacion publica” y lo sefialado en el Decreto
680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1 y se adiciona el
articulo 2.2.1.2.4.2.9 al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo
de Planeacion Nacional, en relacion con la regla de origen de servicios en el Sistema de
Compra Publica”, los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional
por: i) servicios nacionales o con trato nacional o porii)ia incorporacién de servicios
colombianos. La entidad en ningln caso otorgara simultaneamente el puntaje por (i) servicio
nacional o con trato nacional y por (ii) incorporacién de servicios colombianos, teniendo en
cuenta que los mismos son excluyentes entre si.

Los puntajes para estimular a la industria nacicnal se relacionan en la siguiente tabla:

3 Alcaldia Salento Quindio

} 7593257 - 314 8302733 e wv-v*w.saient{:\—quindio.gov_ce
O Calle 5ta Mo, 6-34 CAM S

alento-Quindio © alcaldia@salento-guindic.gov.co



DIO DEL SECTOR

RC-AJ-002
VERSION 2
MARZO DE 2020

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL

PUNTAJE MAXIMO

Promocién de servicios nacionales o con ftr
nacional (Numeral 5.1.3.1)

ito

10

Tratandose de bienes o servicios extranjer
pero que el proponente se comprometa |
escrito a la incorporacion del compone
Colombiano de Bienes y  Servic
profesionales, técnicos y operativos. (Nume
5.1.3.2)

DS,

bor
e
0s
ral

El proponente que no ofrezca

6.1.1.

Bienes Nacionales Relevantes para la Obra Publica:

Para determinar uno o varios bienes nacid
criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2
esta Matriz. La aplicaciéon de estos criter
previos. Para ello la Entidad podra ten
enunciativa, en esta matriz de acuerd(
contempladas en la Matriz 1 — Experiencig
la contratacion de obra publica de infraest

En cumplimiento de los referidos criterios
metodologia para identificar los bienes n4
contratar:

1. ldentificar dentro del Presupuesta
ejecucion del proyecto.
2
debera multiplicar el valor unitariag
3. Calcular el valor total realizando
bienes o insumos requeridos en &
4. Determinar el porcentaje de pari

parcial divido por el valor total, ¢
Para esto se aplicara la siguiente

participacion {1

1. Determinar el porcentaje acumulado ¢

participacién definidos en el numeral anter
una tabla, en orden descendente segun su
por cada bien, una columna para el nombr

nales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los
.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en
ios debera constar en los estudios y documentos
er en cuenta los bienes enlistados, de manera
p con las distintas actividades de obra publica
1 de los diferentes documentos tipo expedidos para
ructura de transporte.

, la Entidad Estatal debera desarrollar la siguiente
icionales relevantes para la ejecucion del objeto a

Oficial los bienes o insumos requeridos para la

Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se

de cada uno por la cantidad requerida.

la sumatoria de los valores parciales de los

| proyecto.

icipacién de cada bien o insumo usando su valor
jociente que debera ser multiplicado por cien (100).
formula:

) + 100

zntendido como la sumatoria de los porcentajes de
or. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en
porcentaje de participacién, disponiendo una fila
e 0 descripcion del bien, otra para el porcentaje de

n
‘valor parcial,

be) = Z {

=1

valor total

participacion y otra en la que se consign:

ra el porcentaje acumulado.

2. Al bien o insumo que tiene la mayor patticipacion, es decir, el que ocupa el primer lugar en
el listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje
de participacion. Para el segundo bier) el porcentaje acumulado sera la suma de su
porcentaje de participacion con el porcerttaje acumulado asignado al bien que lo antecede
en el listado. Del mismo modo, para el ter¢er bien el porcentaje acumulado sera la suma de
su porcentaje de participacion con el pordentaje acumulado calculado para el anterior bien,
y asi sucesivamente debera procederse rgspecto de los demas bienes hasta completar todos
los porcentajes acumulados. Para mayor ¢laridad se aplicara la siguiente formula.
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3. Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participacién (%)
calculado.

4, identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por
ciento (80%) o un valor aproximadoe por debajo.

CONDICIONES CONTRACTUALES | PORCENTAJE DE
: Dol o s eee i i e i I S IRERRESENTAGION - -
PRELIMINARES
1.01 Localizacién y realanteo 0.39%
1.02 Cerramiento provisional en malla polisec y guadua H=2.1mts 0.54%
DEMOLICION/DESMONTE
2.01 Demolicidn de pedestal concreto 0.87%
2.02 Demclicion losa de contrapiso concreto 0.67%
2.03 Cargue y Retiro de Sobrantes 0.33%
EXCAVACIONES Y LLENOS
3.01 Excavacion manual material comin para cimentaciones 0.31%
3.02 Nivelacion manual 0.12%
3.03 Lleno compactado con material comdn 0.04%
3.04 Restitucion con afirmado compactado vy mejorado 0.54%
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
4.01 Solado de limpieza en concreto clase F de f'c=14 MPA 0.23%
e=0.05mis
402 Concreto f'c=21MPa para dados 80cmx80cm - h=35cm 3000 psi 2.28%
4.03 Concreto f'c=21MPa para pedestales 35cmx35¢cm h=1.85m 2.48%
3000 psi
4.04 Concreto f'c=21MPa para vigas de enlace 30cmx30cm 3000 psi 7.50%
4.05 Concreto f'¢c=21MPa para columnas 35cmx35¢cm h=3m 3000 psi 3.81%
4.06 Congreto f'c=21MPa para placa contrapiso e=5cm 3000 psi 2.52%
4.07 Suministro e instalacidon acero de refuerzo 60000 psi - Dados 2.03%
4.08 Suministro e instalacién acero de refuerzo 60000 psi - 4.91%
Pedestales
4.09 Suministro e instalacion acero de refuerzo 60000 psi - Vigas de 1.90%
enlace
410 Suministro e instalacién acero de refuerzo 60000 psi - Columnas 7.87%
4.11 Suministro e instalacion malla electrosoldada 6 mm para losa 0.34%
concreto
ESTRUCTURAS DE MADERA
5.01 Suministro e instalacion de vigas 4cmx10cm (x1) en madera ES6 3.62%
inmunizada
5.02 Suministro e instalacion de vigas 4cmx10cm (x2) en madera ES6 2.11%
inmunizada
5.03 Suministro e instalacién de vigas 4cmx10cm (x3) en madera ES6 3.95%
inmunizada
5.04 Suministro e instalacién de pasamanos en madera y barrotes en 8.48%
madera inmunizada
5.05 Suministro e instalacién de tabla Chanul para piso e=1.5cm 4.94%
5.06 Suministro e instalacién viguetas 6cmx12cm en madera de pino 10.66%
inmunizada, para correas cubierta
CONEXIONES METALICAS
5.01 ’ Anclaje placas base para columnas/postes, segun especificacion 0.77%
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6.02 | Conexion viga-viga para elemento cérchas, segun especificgcién 0.81%
6.03 Conexion cortante viguetas, segtin e::spe_ciﬁcacién 8.62% |
6.04 Conexion solera barandas, segun egpecificacion 1.30%
‘ CUBIERTA i
7.01 Suministro e instalacién teja de barrp ) o 5.46%
7.02 | Lavado de tejas de barro 2.42%
7.03 Instalacién tejas de barro 0.99%
7.04 | Suministros e instalacion de manto dsfaltico para cubierta - 4.03%
7.05 | Construccion caballetes, lima-hoya y lima-tesa 1.72%
I_7.06 Flanshing en lamina galvanizad_a cal, 26, a=60cm B ® |

Identificar los bienes o insumos que cump
se calculara el promedio de su porcentaje ¢
la sumatoria de los porcentajes de particig
entre el numero de bienes que se promed

an.

an con la condicion anterior y en relacion con estos
le participacién. El promedio se calculara realizando
acion de cada bien, resultado que luego se dividira

[ 1ITEM DESCRIPCION PORCENTA | ACUMULADO
JE DE PORCENTAJE DE
PARTICIPA | PARTICIPACION
CION
5.06 | Suministro e instalacion viguetas 6cmx12cm en 10.66% | 11% |
madera de pino inmunizada, para cdrreas
| cubierta . .
6.03 | Conexion cortante viguetas, segun 8.62% 19.3%
especificacion i |1 ) |
5.04 | Suministro e instalacion de pasamanos en 8.46% 27.7%
| maderay barrotes en madera inmurlizada |
4.10 | Suministro e instalacién acero de refuerzo 7.87% 35.6%
60000 psi - Columnas
4.04 | Concreto f'c=21MPa para vigas de pnlace 7.50% 43.1%
30cmx30cm 3000 psi 4
7.01 | Suministro e instalacion teja de barrg 5.46% 48.6%
5.05 | Suministro e instalacion de tabla Chanul para 4.94% 53.5%
n piso e=1.5cm _ r
4.08 | Suministro e instalacién acero de refuerzo 4.91% 58.4%
60000 psi - Pedestales
7.04 | Suministros e instalacion de manto asfaltico 4.03% 62.4%
para cubierta
5.03 | Suministro e instalacion de vigas 4cx10cm 3.95% 66.4%
(x3) en madera ES6 inmunizada B N
4.05 | Concreto f'c=21MPa para columnas 3.81% 70.2%
35cmx35cm h=3m 3000 psi
5.01 | Suministro e instalacion de vigas 4cmx10cm a 3.62% | 73.8%
{x1) en madera ES6 inmunizada
4.06 | Concreto f'c=21MPa para p-lac_a contrapiso B 2.52% - 76.3% |
e=5cm 3000 psi
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4.03 | Concretc f'c=21MPa para pedestales 2.48% 78.8%
35cmx35¢cm h=1.85m 3000 psi

Promedio = 5.63%

1. Los bienes relevantes seran aquelios cuyo porcentaje de participacion sea igual o
superior al promedio calculado en el paso anterior.

DESCRIPCION PCRCENTAJE DE
PARTICIPACION

Suministro e instalacion viguetas 6cmx12cm en madera de pino 10.66%

inmunizada, para correas cubierta

Conexiodn cortante viguetas, segun especificacion 8.62%

Suministro e instalacion de pasamanos en madera y barrotes en madera 8.46%

inmunizada

Suministro e instalacion acero de refuerzo 60000 psi - Columnas 7.87%

Concreto f'c=21MPa para vigas de enlace 30cmx30cm 3000 psi 7.50%

2. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos
del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificara al momento
de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté
vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende
por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha
de registro de estos bienes estos serdn los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de
Condiciones.

a. Madera de pino

ECvioa T i

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

b. Conexiones de viguetas

()
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3. Si ninguno de los bienes relevantes estan incluidos en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje a los Proponentes que se
comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de
servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en
el numeral 4.3.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del
contrato.

5.2.2 Promocién de servicios nacionales o con trato nacionai:

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuandc ademas de
ser ofertado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un proponente
plural conformado por estos ¢ por estos y un extranjero con trato nacional, {i) usa el o los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrolio de la obra o
(i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la confcrmacién de un Proponente Plural podran
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definir si aplican las reglas previstas en e
a la regla de origen de su pais. Para ¢
extranjero con trato nacional asi lo manife
condiciones.

ste numeral o, si por el contrario, deciden acogerse
efinir la regla aplicable al proceso, el Proponente
stara a través del formato sefialado en el pliego de

Teniendo en cuenta que, en el Proceso f
bienes nacionales relevantes, se otorgg

de Contratacion, no se presenta la existencia de
ra el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a| vincular durante el desarrolio del objeto
contractual un porcentaje de empleadps o contratistas por prestacion de servicios

colombianos de al menos el 40%, del personal requerido para el cumplimento del
contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos,
con el porcentaje indicado en el inciso antd
contrato.

varios o cualquiera de sus integrantes podra cumplir
erior del personal requerido para el cumplimiento del

7. CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYMES

De conformidad a lo sefialado en el Decrefo 1860 de 2021 en su articulo 3 el cual adicioné el
articulo 2.2.1.2.4.2.18 al Decreto 1082 dé 2015, se selecciond como criterio diferencial el
numeral 5 de dicho articulo para lo cual se gstablece la siguiente Experiencia Especifica para
Mipyme:

Para el presente proceso de seleccién| los proponentes deberan acreditar experiencia
especifica con maximo tres (03) contratos ¢lebidamente ejecutados a la fecha de cierre de este
proceso de seleccion, cuyo objeto y/o actjvidades ejecutadas comprenda la construccion ylo
terminacion y/o mejoramiento y/o adeguacién y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o
mantenimiento y/o optimizacion de edificagiones comerciales y/o recreativas, la sumatoria de
los contratos presentados y/o de las actividades ejecutadas debera ser como minimo el cien
por ciento (100%) del valor total del presiipuesto oficial de la presente convocatoria es decir
CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 52,216,566.87), medidos en
S.M.M.L.V. vigentes a la fecha de cierre del proceso, ademas que dichos contratos se
encuentren inscritos, clasificados y registrados en al menos uno de los siguientes codigos del
clasificador de bienes y servicios UNSPSC, los cuales seran verificados hasta el tercer nivel,
3 del Decreto 1082 de 2015.

| Segmento 72000000 - Servicios de construccién
_Familia 72120000 ~ de edificios publicos
| Clase 72121400 _____ especializados
_Segmento 85000000

Familia 95120000

Clase 95121500 -

NOTA 1. Para los efectos pertinentes,
definidos en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Deg
Comercio, Industria y Turismo, o la norma

NOTA 2. Tratdndose de proponentes pluré

os criterios de clasificacion empresarial son los

sreto 1074 de 2015, Unico Reglamentario del Sector

que lo modifique, derogue o sustituya.

ales, el presente criterio diferencial solo se aplicara

si por lo menos uno de los integrantes acrgdita la calidad de Mipyme vy tiene una participacion

igual o superior al diez por ciento (10%) er

el consorcio o la union temporal.
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NOTA 3. Se advierte a los proponentes u oferentes, tal y como lo dispone el paragrafo 3 del
articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto Unico Reglamentario 1082 del afio 2.015 adicionado por el
Decreto Nacional 1860 de 2021, que lo previsto en este criterio diferencial NO REGIRA SI EL
PRESENTE PROCESC DE SELECCION ES LIMITADADO A MIPYME conforme a los
articulos 2.2.1.2.422y2.21.2.4.2.3 del Decreic 1082 de 2015.

8. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES CON DOMICILIO EN EL
TERRITORIO NACIONAL:

De conformidad a lo sefialado en el Decreto 1860 de 2021 en su articulo 3, el cual adicioné el
articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, se selecciond como criterio diferencial el
numeral 2 de dicho articulo para lo cual se establece la siguiente experiencia para
emprendimientos y empresas de mujeres:

Para el presente proceso de seleccion, los proponentes deberan acreditar experiencia
especifica con maximo tres (03) contratos debidamente ejecutados a la fecha de cierre de este
proceso de seleccién, cuyo objeto y/o actividades ejecutadas comprenda ia construccion y/o
terminacion y/o mejoramiento y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o
mantenimiento y/o optimizacion de edificaciones comerciales y/o recreativas, la sumatoria de
los contratos presentados v/c de las actividades ejecutadas debera ser como minimo el cien
por ciento (100%) del valor total del presupuesto oficial de la presente convocatoria es decir
CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAYOS M/CTE ($ 52,216,566.87), medidos en
S.M.M.L\V. vigentes a la fecha de cierre del proceso, ademas que dichos contratos se
encuentren inscritos, clasificados y registrados en al menos uno de los siguientes codigos del
clasificador de bienes y servicios UNSPSC, los cuales seran verificados hasta el tercer nivel,
de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

Segmento 72000000 Servicios de construccion
Familia 72120000 de edificios ptblicos
Clase 72121400 ? especializados
Segmento 95000000 | Edificios y estructuras
Familia 95120000 | comerciales y de
Clase 95121500 & entretenimiento

NOTA 1. Para los efectos pertinentes, los criterics de clasificacién empresarial son los
definidos en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo, o la norma que io modifique, derogue o sustituya.

NOTA 2. Tratandose de proponentes plurales, el presente criterio diferencial solo se aplicara
si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio ¢ la unién temporal.
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9. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE
POBLACION EN POBREZA EXTREMA., DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA,
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS
DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL: (Articulo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto

Unico Reglamentario 1082 del afio 2.0115 Modificado y adicionado por el Decreto Nacional
1860 de 2021).

El Municipio de Salento Quindio, atendiendo el mandato del articulo 2.2.1.2.4.2.16 del
Decreto 1082 de 2012, adicionado por el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021, identifica que
para este proceso de seleccién no es|procedente exigir en la ejecucion del objeto
contractual, la vinculacién de poblaciénlen pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o| reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional, teniendo en cuenta que, se trata de un contrato de prestacion de servicios
(maquinaria pesada) y el personal requeritio para su ejecuciéon no excede de 8 personas, por

consiguiente no es viable aplicar la provision entre el 10% y 5% que establece la norma.
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