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RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 15 de 2023 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Granjas y Laboratorios Ext.193 

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL 
RESPONSABLE (DEPENDENCIA 
SOLICITANTE): 

Cesar Iván Navarro Criado - C.C. 88.141.739 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Estampilla Politécnico 

REQUIERE CONCEPTO PLANEACIÓN SI X 
No. 
Concepto 

681 

CENTRO DE COSTOS: 2542130000 

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 
FORT. Y ARTICULACION PROCESOS 
MISIONALES EN LAS GRANJAS 

NÚMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 2320202008/2542/0-2705/C22021/029296 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL(CDP) 

3500053092 del 27 de septiembre de 2023 

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA 
NATURAL O JURÍDICA - 
REPRESENTANTE LEGAL  
(EN CASO DE CONOCERLO – APLICA 
SOLO PARA CONTRATACIÓN 
DIRECTA): 

No aplica 

CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O NIT(EN 
CASO DE CONOCERLO – APLICA 
SOLO PARA CONTRATACIÓN 
DIRECTA): 

No aplica 

NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
(ARL)-APLICA SOLO PARA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad
_Nuevo/DECRETO%201607%20DE%202
002.pdf 

No aplica 

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios de mantenimiento con 
reemplazo de piezas desgastadas, para el equipo 
de ordeño marca Westfalia. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Treinta (30) días calendario contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previa aprobación de 
las garantías, sin superar la presente vigencia. 

CUANTÍA DEL CONTRATO (LETRA Y 
NÚMERO) 

Siete millones novecientos cinco mil 
cuatrocientos sesenta y seis pesos M/L ($ 
7.905.466) IVA incluido. 

FORMA DE PAGO: 

Único pago  a los treinta (30) días siguientes a la 
entrega de la factura con el recibo a satisfacción 
del servicio, por parte del supervisor del 
Politécnico; en todo caso los pagos estarán sujetos 
al PAC de la Institución. 
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LUGAR DE EJECUCIÓN: 

La ejecución del contrato se llevará a cabo en la 
Granja Román Gómez Gómez ubicada en el 
kilómetro 5, Vereda la Primavera del Municipio de 
Marinilla, perteneciente al Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Mínima Cuantía 

 
 
GARANTÍAS: 

Garantía de Cumplimiento del contrato y 
cláusula penal, en cuantía equivalente al quince 
por ciento (15%) del valor del contrato, por el plazo 
del contrato y cuatro (4) meses más.  
 
Garantía de calidad del servicio: En cuantía 
equivalente al quince por ciento (15%) del valor del 
contrato, por el plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más.  
 
Garantía de Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales: En cuantía 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, por el plazo del contrato y tres (3) años 
más. 
 
Garantía de seriedad de la propuesta: En cuantía 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, por el plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. 
 

 

ANDRES FELIPE VELASQUEZ ARBOLEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.037.581.616, en su calidad de Técnico 
Administrativo de la Granja de Marinilla; Datos de 
contacto: celular 3183705015; E-mail: 
afvelasquez@elpoli.edu.co o quien ejerza su cargo 
y/o el señalado por el ordenador del gasto. 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE 
JUSTIFICACIÓN. 

 
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de 
la Ley 1474 de 2011, Ley 80 de 1993, y en concordancia con los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 
2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales están obligadas a llevar a 
cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o 
servicio, obra o labor. 
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Se requiere así, adelantar un proceso de contratación en condiciones de igualdad y 
objetividad, de conformidad a los principios de la contratación Estatal y las normas 
vigentes que permita garantizar el mantenimiento con reemplazo de piezas desgastadas, 
para el equipo de ordeño marca Westfalia. 
 
La Dirección de Granjas y Laboratorios del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
sirve de soporte académico, y está orientada a cumplir los principios misionales de la 
Docencia, la Investigación y la Extensión. Con ese propósito, la Institución cuenta con las 
Granjas Román Gómez Gómez en el municipio de Marinilla y la Granja John Jairo 
González Torres en el municipio de San Jerónimo.  
 
Las granjas han tenido un amplio reconocimiento en el medio por su labor de extensión  
con las comunidades y la producción, por lo cual ha obtenido  las siguientes 
certificaciones y reconocimientos: 
 
1. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001: 2015 
2. Predio libre de tuberculosis bovina 
3. Buenas prácticas ganaderas en la Producción de Leche 
4. Buenas prácticas ganaderas en la Producción de Porcinos 
5. Buenas prácticas ganaderas en la Producción de ovinos y caprinos de carne 
6. Autorización Sanitaria y de Inocuidad de Predios Productores de Animales Destinados 
al Sacrificio Para el Consumo Humano – BOVINA 
7. Autorización Sanitaria y de Inocuidad de Predios Productores de Animales Destinados 
al Sacrificio Para el Consumo Humano – PORCINA 
8. Autorización Sanitaria y de Inocuidad de Predios Productores de Animales Destinados 
al Sacrificio Para el Consumo Humano – OVINO-CAPRINO 
9. Registro como productor y comercializador de material vegetal de propagación de 
Aguacate 
10. Establecimiento de Acuicultura Bioseguro (San Jerónimo) 
11. Predio Libre de Brucelosis 
12. Buenas Prácticas Ganaderas en la Producción de Porcinos (San Jerónimo) 
13. Buenas Prácticas Agrícolas en la Producción de Aguacate BPA 
14. Granja Avícola Comercial Biosegura; certificado emitido por el ICA 
15. Certificación en Carbono Neutro 
16. Certificado de la Declaración de Verificación de Inventario de Gases Efecto 
Invernadero 
17. Predio Libre de Brucelosis (San Jerónimo) 
RECONOCIMIENTO: 
18. “Gran Líder Progresa BRONCE” otorgado por CORNARE En el año 2022 
 
Durante la vigencia 2.022 se atendieron 5.918 personas entre estudiantes, docentes,  
comunidad interna y externa, mediante la oferta de servicios como: capacitación, 
asesoría, transferencia tecnológica, días de campo y guías didácticas, en un trabajo 
permanente que garantice la calidad y buen manejo de sus programas y servicios. 
 
En la granja Román Gómez Gómez a mediados del año 2013 se introdujo la tecnología de 
ordeño mecánico de dos puestos, con lavado automático para mejorar el proceso de 
producción láctea y estar incluido en los mercados nacionales con el fin de comercializar 
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la leche de manera correcta y segura. Este avance tecnológico fue el punto de partida 
para diferentes beneficios y metas cumplidas como la certificación en buenas practicas 
ganaderas emitida por el ICA desde el 2014 y la cual se tiene vigente a la fecha, 
permitiendo obtener beneficios económicos por cada litro producido y brindar 
conocimientos técnicos y actualizados a la comunidad académica que visita estas 
instalaciones; otro de los diferentes beneficios es optimizar la efectividad de trabajo del 
operario que está destinado para el ordeño, y lo más importante la calidad higiénica  en 
solidos totales de la leche que se le vende a Colanta viéndose reflejado en el valor de 
compra debido a que se dan incentivos por dicha calidad. A continuación se evidencia con  
datos estadísticos la calidad de la leche: 

 

 
Debido a que la máquina de ordeño funciona durante seis (6) horas diarias, todos los días 
del año, se debe realizar mantenimiento preventivo y reemplazo de piezas desgastadas 
con la finalidad de dar cumplimiento a las normas incluidas en la certificación en Buenas 
practicas Ganaderas para la producción de leche. 
 
El mantenimiento preventivo del equipo de ordeño se hace de acuerdo al desgaste del 
equipo, lo cual se establece en el cronograma de mantenimiento de la granja, con la 
finalidad de garantizar el buen funcionamiento del mismo y seguir con la excelente calidad 
de leche con la que cuenta la granja, el ultimo mantenimiento efectuado al equipo de 
ordeño fue el 24 de Junio de 2021 mediante contrato 51973. 
 
El equipo adquirido en la granja Román Gómez Gómez es de la marca Westfalia por lo 
que se hace necesario que el mantenimiento se realice por una persona natural o jurídica 
que tenga experiencia en este tipo de marca. 
 
En ese orden de ideas, se requiere llevar a cabo una contratación pública con una 
persona natural o jurídica que se dedique a  mantenimientos preventivos y correctivos a 
equipos de ordeño mecánico marca Westfalia.  
 
2. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - 

UNSPSC 
 

TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
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Los bienes o servicios que el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid requiere para 
el presente proceso de selección de contratista, se encuentran codificados en el 
clasificador de bienes y servicios de las naciones unidas, como se indica a continuación: 
 

 
 

Clasificación 
UNSPSC 

 
 

Segmento Familia Clase Producto 

73000000 
Servicios de 
producción 
industrial y 

manufacturas 

73150000 
Servicios de 
apoyo a la 
fabricación 

73152100 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparación de 

equipos de 
manufactura 

73152101 
Servicio de 

mantenimient
o de equipo 

industrial 

 
3. ESTUDIO DEL MERCADO 

 
ANÁLISIS DEL SECTOR: 
 

El sector de distribución y mantenimiento de equipos de ordeño en el país es de suma 
importancia debido a que se trata de los equipos que se usan para extraer un producto 
que es destinado para consumo humano y que hace parte de la canasta familiar de la 
sociedad. 
 
En términos de producción la industria láctea del país ocupa un lugar muy importante 
debido a la cantidad de subproductos que salen de dicho proceso, es así como se 
requieren altos estándares de calidad en los procesos que involucren productos lácteos si 
se tiene en cuenta que se trata de productos altamente perecederos. 
 
En cuanto a las empresas que operan en el sector de equipos de ordeño, se destacan 
algunas como: Dimap, Delaval, Equipmaster, Ordecol y Suplagro. 
 
El sector de equipos de ordeño en Colombia se ha enfrentado a algunos desafíos, como 
las nuevas tecnologías que llegan al país las cuales brindan beneficios a los productores 
de leche, sin embargo los precios de dichas tecnologías no son muy asequibles a los 
productores, es así como el reto de incorporar estas tecnologías al campo es fundamental 
para la producción láctea del país. 
 
En resumen, el sector de equipos de ordeño en Colombia es un sector importante para la 
economía del país y ha experimentado un crecimiento en los últimos años. Sin embargo, 
hay desafíos que enfrentar como las nuevas tecnologías y la necesidad de una mayor 
sostenibilidad ambiental y social. 

Actualmente, con el objetivo de mejorar la calidad de la leche y la productividad en las 
fincas, se han venido implementando diversos sistemas de ordeño mecánico, ya sean 
fijos o móviles.  

Los sistemas fijos, consisten en una sala de ordeño en el predio, mientras que en el móvil, 
se puede realizar la práctica de ordeño en cualquier lugar de la finca.  
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“Hay gran variedad de equipos acordes con las necesidades y el tipo de ejercicio lechero 
que se realice. Desde una unidad básica a cantina, hasta sofisticados equipos con línea 
de leche con muchos recursos tecnológicos, hasta llegar a un robot, que hace la función 
autónomamente”, explicó Luis Guillermo Fuentes, Gerente de Astegan S.A.S, empresa de 
asesoría y servicios técnicos, dedicada al mejoramiento continuo del sector ganadero. 

Sin embargo, en general todos los equipos de ordeño buscan optimizar el proceso, 
logrando mejorar el aprovechamiento de los recursos, incluidos los animales, para lograr 
calidad en los procesos y productos, especialmente. 

“En Colombia donde se tienen razas especializadas en leche como la Holstein, y sus 
cruces, Jersey, Normando, Pardo Suizo entre otros, es frecuente encontrar la utilización 
de los equipos de ordeño. Se calcula que en el país aproximadamente 60% de los hatos 
lecheros están utilizando el sistema de ordeño mecánico. 

FACTOR LEGAL 
 
Sobre este particular, conviene manifestar que, el proceso de selección que se 
adelantará, consiste en una Selección de Mínima Cuantía, en virtud de lo establecido en 
el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
De acuerdo a lo anterior, la entidad estatal está facultada para contratar con persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya 
demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se 
trate. 
 
FACTOR COMERCIAL. 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
Teniendo en cuenta que las granjas Román Gómez Gómez de Marinilla y John Jairo 
González Torres de San Jerónimo, están al servicio de la comunidad a través de la 
proyección social, el apoyo a la docencia y la investigación, la sensibilización ambiental y 
la producción agropecuaria, y que en estos lugares los estudiantes de educación media, 
superior y diferentes grupos de investigación y producción, adelantan sus prácticas y 
tienen un contacto permanente con el sector agropecuario y la comunidad; además que 
sus objetivos específicos son: 
 

 Servir de apoyo a las actividades académicas, investigativas y de extensión del 
Politécnico y, en general, del sector educativo y el sector agropecuario de Antioquia y el 
país. 

 Liderar procesos de desarrollo tecnológico que contribuyan a incrementar los 
niveles de productividad y rentabilidad del sector agropecuario. 

 Fomentar en la comunidad campesina buenas prácticas de manejo para el 
desarrollo sostenible. 
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De acuerdo a la importancia que cobran las acciones que se generan desde las granjas 
en la institución educativa y la comunidad, se hace necesario contar con todos los 
recursos e insumos para el cumplimiento de los objetivos. 
 
De acuerdo a lo requerido por la entidad y según las tendencias actuales del mercado, las 
personas naturales o jurídicas que pretendan ofertar sus servicios deberán contar con la 
experiencia suficiente, relacionada con las obligaciones contractuales y descritas en los 
documentos y estudios previos.  
 
DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O 
SERVICIOS 
 
En este tipo de contratos la prestación de los servicios se realiza mediante convocatoria 
pública; en el presente asunto dicha prestación se realiza bajo el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos que identificaron la 
necesidad de la Entidad, y el pago de los mismos se realizará mediante pago único, 
previo cumplimiento y verificación del objeto contractual. 
 
 
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a realizar un análisis del mercado con 
respecto al objeto contractual, de manera tal que se pueda establecer el valor del contrato 
a celebrarse.   
 
Normas Regulatorias. Ley 80/93, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082/2015, Ley 1474/2011, 
Decreto Ley 019/2012, Decreto 1082/2015, Decreto 2106 de 2019 y demás normas que 
regulan la contratación en Colombia.  
 
En lo referente a la contratación, internamente el Politécnico se rige por la Resolución 
S 202205000895 del 23 diciembre 2022, por la cual se actualiza el Manual de 
Contratación, Supervisión e Interventoría del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, que derogó además, la Resolución 0323 del 22 de abril de 2016 y la Resolución 
201600000618 del 9 de septiembre de 2016. Así mismo, la Resolución 202305000321 del 
05-de-junio-2023 "Por la cual se modifica parcialmente el Manual Contratación, 
supervisión e interventoría del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid". 
 
ESTUDIO DE LA DEMANDA.  
Sobre el histórico de contratos iguales o parecidos al que se pretende celebrar, se tiene:  
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, celebró en la vigencia 2021 un 
contrato similar, el cual se desarrolló adecuadamente y de conformidad con lo esperado 
por la entidad, así: 
 

CONTRATISTA 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

MODALIDADC
ONTRATO 

No. 
CONTRAT

O 
VALOR  PLAZO 
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INVERSIONES 
ALA S.A.S 

Prestación de 
servicios de 
mantenimiento con 
reemplazo de 
piezas 
desgastadas, para 
el equipo de 
ordeño marca 
Westfalia. 

Selección de 
Mínima Cuantía 

51973 de 
2021 

$3.237.945 30 días 
calendario a 
partir de la 

firma del acta 
de inicio 
previa 

aprobación de 
las garantías. 

 
Otras entidades que han contratado objetos similares: 
 

CONTRA-TANTE OBJETO MODALID
AD DE 

CONTRAT
A-CIÓN 

No. DE 
CONTRATO 

VALOR  LINK 

Sena Regional 
Antioquia Centro 
de los Recursos 

Naturales 
Renovables La 

Salada 

Prestar los servicios de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a todo costo 
(incluyendo el suministro de 
repuestos), de los equipos del 
sistema del ordeño mecánico 
del centro de los recursos 
naturales 

Selección 
de Mínima 
Cuantía 

No. MC-
ANT-CRNR-
00042-2023 

$ 9.359.166 

file:///C:/Users/d
mcanaveral/Do
wnloads/BB-
M%C3%8DNIM
A_CUANT%C3
%8DA_CO1.PC
CNTR.539110_
2023.pdf 
 

SENA 
REGIONAL 

META Grupo de 
Apoyo 

Administrativo 
Mixto 

Contratar A Todo Costo el 
servicio de El Mantenimiento 
Preventivo Y Correctivo en dos 
ciclos, Incluyendo Repuestos 
y/o Accesorios originales, 
Mano De Obra Y Puesta En 
Funcionamiento Del Equipo 
De Ordeño Mecánico, 
Ubicados En El Centro De 
Agroindustrial Del Meta En La 
Sede El Hachón. 

Selección 
de Mínima 

Cuantía 

CO1.PCCNT
R.5365282 

$16.850.876 

file:///C:/Users/d
mcanaveral/Do
wnloads/GCCO
N-F-
018_Acta_de_In
icio%20Equipo
%20Orde%C3%
B1o%20(1).pdf 
 

 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para determinar el presupuesto oficial del 
presente proceso de selección, realizó el respectivo estudio de mercado, invitando a 
cotizar a tres (3) empresas con experiencia en mantenimiento a equipos de ordeño, 
obteniendo respuesta de dos (2) de ellas. 
 
Del análisis de la demanda se encuentra que: 
 
El POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, ha contratado el servicio de 
mantenimiento de equipos de ordeño, por convocatoria pública mediante selección de 
mínima cuantía. 
 
Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las especificaciones 
técnicas, se ha tomado como base las cotizaciones presentadas por las empresas con 
experiencia en este servicio y el estudio de la demanda anteriormente realizado frente al 
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objeto contractual a desarrollarse, el plazo de ejecución y la experiencia con la que debe 
contar la persona natural o jurídica.  
 

PRODUCTO 
Proveedor 1 

(valor con IVA) 

 
Proveedor 2 

(valor con 
IVA) 

 

PROMEDIO 
(valor con IVA) 

Servicio de mantenimiento con el 
remplazo de las siguientes piezas 
desgastadas: 
 

- Mantenimiento Motor 
eléctrico 3Hp 1 unidad. 

- Válvula de purga 1 unidad. 
- Juego de servicio 1500 horas 

constant 2 unidades. 
- Juego de pezoneras IQ 2 

unidades. 
- Juego de servicio 450 horas 

2 unidades. 
- Copas Manifol 8 unidades. 
- Tubo Manifold 8 unidades. 
- Válvula de desagüe manifol 2 

unidades. 
- Empaques triclam 1"1/2 16 

unidades. 
- Manguera atoxica de 1"1/2 4 

unidades. 
- Empaques triclam 2"4 

unidades. 
- Juego de servicio para 1500  

horas bomba de leche 1 
unidad. 

- Tapón interruptor 1 unidad. 
- Juego de servicio regulador 

Vacurex 1 unidad. 
- Mano de obra  

$ 6.874.319 
 

$ 8.936.614 
 

$ 7.905.466 
 

TOTALES $ 6.874.319 $ 8.936.614 $ 7.905.466 
 
4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES. 
 
A. ACTIVIDADES: 
 

 Realizar el correcto mantenimiento del equipo de ordeño y la puesta en marcha 
del mismo. 

 
B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
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Descripción 
Unidad 
medida 

Cantidad 
solicitada 

Valor (sin IVA) 
Valor  

(con IVA) 

Servicio de mantenimiento con el 
remplazo de las siguientes piezas 
desgastadas: 
 

- Mantenimiento Motor eléctrico 
3Hp 1 unidad. 

- Válvula de purga 1 unidad. 
- Juego de servicio 1500 horas 

constant 2 unidades. 
- Juego de pezoneras IQ 2 

unidades. 
- Juego de servicio 450 horas 2 

unidades. 
- Copas Manifol 8 unidades. 
- Tubo Manifold 8 unidades. 
- Válvula de desagüe manifol 2 

unidades. 
- Empaques triclam 1"1/2 16 

unidades. 
- Manguera atoxica de 1"1/2 4 

unidades. 
- Empaques triclam 2"4 unidades. 
- Juego de servicio para 1500  

horas bomba de leche 1 unidad. 
- Tapón interruptor 1 unidad. 
- Juego de servicio regulador 

Vacurex 1 unidad. 
- Mano de obra  

Unidad 1 
$ 7.240.749 

 
$ 7.905.466 

 

VALOR TOTAL (sin IVA) 
$ 7.240.749 

 

IVA 
$ 664.717 

 

VALOR TOTAL (con IVA) 
$ 7.905.466 

 
 

 
REQUISITOS HABILITANTES: 
 

 El proponente deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia 
del certificado de la cámara de comercio de su jurisdicción, expedido con una 
antelación no mayor a treinta (30) días calendario previos a la fecha de cierre del 
proceso. 
 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS: 
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Al presente proceso de selección, pueden comparecer las personas naturales, jurídicas, 

consorcios o uniones temporales, que reúnan los requisitos habilitantes necesarios para 

participar, así como la forma de acreditarlos y que no se encuentren incursos en las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 

1993, en concordancia con los artículos 1 al 4 y 90 de la Ley 1474 de 2011, artículo 221 

del Decreto - Ley 019 de 2012, que modificó el artículo 6 Ley 1150 de 2007, concordante 

con lo dispuesto por los artículos 2.2.1.1.2.2.5., y 2.2.1.1.2.2.8., del decreto 1082 de 2015. 

 

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS: 

 

Se deben aportar los siguientes documentos, con el fin de verificar el cumplimiento de la 

capacidad jurídica del proponente. 

 

1. Carta de presentación de la oferta debidamente firmada  

 

2. Carta de conformación consorcial o de unión temporal en caso de existir  

 

3. Fotocopia del RUT. 

 

4. Existencia y capacidad legal: 

 

a. Persona natural (certificado de matrícula mercantil en caso que el proponente sea 

propietario de establecimiento de comercio). 

b. Persona jurídica (certificado de existencia y representación legal). 

c. Consorcio o unión temporal (certificado matrícula de persona natural cuando se 

requiera y/o de existencia y representación legal de cada uno de los integrantes). 

d. Autorización del órgano societario al representante legal para presentar la propuesta 

y suscribir el contrato, cuando tengan alguna limitación para contraer obligaciones. 

 

5. Documentos de identidad (copia de cédula de ciudadanía)  

 

6. Cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social y aportes parafiscales 

(certificación y planilla del último pago). 

 

7. Certificación expedida por la Contraloría General de la República y Procuraduría 

General de la Nación, en la que conste que no figura en el Boletín de Responsables 

Fiscales y Antecedentes Disciplinarios, de conformidad con la Ley 610/2000 y Ley 1238 

de 2008, y certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional y 

certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas.  

 

Otros documentos requeridos por la entidad 

 Propuesta económica  
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 Cumplimiento de especificaciones técnicas  

 Compromiso anticorrupción  

 Certificado de pago de aportes a la seguridad social  

 Los demás señalados en la invitación pública y los estudios previos. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

De conformidad con lo establecido en el literal c del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y 
en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, la entidad seleccionará, mediante 
comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y 
cuando cumpla con las condiciones exigidas. 
 

 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, se tiene que los criterios de desempate 

están establecidos así: 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de 
Contratación realizados con cargo a recursos públicos, en los Procesos de Contratación 
realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así 
como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las reglas de forma 
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso 
las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de trato nacional. 
 
Nota: Se ha realizado la consulta de los insumos requeridos en la tienda virtual de 
Colombia Compra Eficiente en los Acuerdos Marco de Precios, y se puede evidenciar que 
estos artículos no se encuentran dentro de los acuerdos. Se comparte el link: 
 
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco 
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C. OBLIGACIONES:  

  

● OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:  
 

 Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada ejecución del 
objeto del contrato.  

 Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato.  

 Reconocer y pagar oportunamente las facturas, previo el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la cláusula sexta del 
presente documento.  

● OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

 Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo establecido, de conformidad 
con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y la invitación. 

 Acordar con el Supervisor del contrato la prestación del servicio de mantenimiento, 
dentro del tiempo estipulado en el contrato. 

 Presentar informes periódicos de las actividades realizadas al supervisor previo al 
pago.  

 El contratista se obliga a prestar el servicio objeto del contrato, en la Granja 
Román Gómez Gómez del Municipio de Marinilla, de acuerdo al requerimiento 
efectuado por la Entidad contratante y en los horarios establecidos por la granja. 
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 Garantizar la calidad del servicio y las piezas de repuesto y en caso de 
presentarse tal situación, las piezas se restituirán sin ningún costo para el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en un término no superior a dos (2) 
días calendario. 

 En caso de que se requiera retirar el equipo de la granja para realizarle algún tipo 
de intervención, los costos de transporte, pérdida o daños correrán por cuenta del 
contratista; así mismo, deberá realizar reinstalación y verificación de 
funcionamiento del equipo. 

 Constituir las Garantías para amparar los riesgos establecidos en el presente 
documento.  

 Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud, pensiones y ARL. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2012, el 
Contratista deberá acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se 
haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  

 Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes 
a la seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del 
contrato.  

 Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el 
Politécnico y el Contratista, para efectos de ejecutar en debida forma el contrato. 

 Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás 
inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual. 

 Contar con la infraestructura administrativa, operación y logística necesaria para el 
cumplimiento del contrato. 

 Toda comunicación entre el Politécnico y el contratista deberá constar por escrito 
con copia al supervisor del contrato. 

 Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el 
valor del contrato. 

 El personal deberá contar con carnet y demás elementos como indumentaria de 
trabajo que lo acredite como empleado de la empresa contratada. 

 Tener establecidos los protocolos de bioseguridad para la prestación del servicio, 
de acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos establecidos por el 
Gobierno Nacional para mitigar los efectos y el contagio del COVID 19.  A su vez 
dar cumplimiento al Protocolo de bioseguridad del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid. 

 Mantener reserva profesional sobre los asuntos o la información que le sea 
suministrada con motivo de la prestación de sus servicios. 

 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y en trabamientos tanto en cumplimiento de requisitos de ejecución 
como en el desarrollo del contrato.  
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 Las demás relacionadas con el objeto del contrato y las consignadas en los 
estudios previos. 

 
GESTIÓN AMBIENTAL: 

 
 Contar con licencia ambiental y permisos vigentes, si la actividad específica a 

realizar lo requiere. 
 Suministrar la información necesaria para el control sobre los riesgos ambientales 

que se hayan identificado en la matriz de aspectos e impactos ambientales 
referentes a la contratación de bienes y servicios, cuando aplique. 

 Utilizar los productos o materias primas amigables con el medio ambiente. 
 Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de 

las normas reglamentarias sobre gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo 
SG-SST, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos 
inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de 
control. 

 Para el transporte de productos e insumos en vehículos, se debe cumplir con la 
normatividad aplicable. 

 Cuando el proceso implique el suministro de insumos agropecuarios y alimentos 
para consumo humano o animal, se deberá contar con registro ICA e INVIMA y se 
deberán suministrar hojas de seguridad y/o ficha técnica del producto (cuando 
aplique). 

 Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos 
los protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución. 

 Establecer e implementar una adecuada gestión de los residuos generados por la 
actividad de la misma, según las disposiciones vigentes al efecto. 

 En caso de accidente de carácter ambiental, la empresa debe establecer y 
ejecutar un plan de emergencias o procedimiento de actuación. 

 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

 
 Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.  
 Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo y hacer llegar copia virtual a 

seguridadysalud@elpoli.edu.co 
 Realizar actividades de prevención y promoción en SST 
 Realizar entrega de dotación, inspección y capacitación de los Equipos de 

Protección Personal –EPP- según la labor que se vaya a desempeñar. 
 Fomentar y permitir la participación en las actividades de Prevención y Promoción 

organizadas por SST o la Administradora de Riesgos Laborales. 
 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 Designar un responsable de SST 
 Tener implementado el SG-SST según los criterios definidos en el Manual para 

Contratistas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.  
 Cumplir con todos los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad vigente que rija en la materia, y dando aplicación en 
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lo que corresponda al Manual para Contratistas del POLITÉCNICO COLOMBIANO 
JAIME ISAZA CADAVID. 

 
5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  

 

 

Modalidad Fundamento   

Mínima 
cuantía 

"El proceso de selección que 
se adelantará, consiste en 
una Selección de Mínima 
Cuantía, en virtud de lo 

establecido en el Artículo 94 
de la Ley 1474 de 2011 y en 

el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 
siguientes del Decreto 1082 

de 2015" 

Persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato y que haya demostrado la 

idoneidad y experiencia directamente 
relacionada con el área de que se trate. 

 
 
6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 

N
o. 

Etapa 
Tipo de 
riesgo 

Descrip
ción  
 (Qué 
puede 
pasar y 
cómo 
puede 

ocurrir) 

Consec
uencia 
de la 

ocurre
ncia 
del 

evento 

¿A quién 
se le 

asigna? 

Tratamient
o/controle

s a ser 
implement

ados 

¿Afe
cta el 
equili
brio 
econ
ómic
o del 
contr
ato? 

Persona 
responsabl

e por 
implement

ar el 
tratamiento 

Monitoreo y 
revisión 

¿Cómo 
se 

realiza 
el 

monitor
eo? 

Period
icidad

, 
¿Cuán

do? 

1 
Legal
izaci
ón  

Jurídic
os y/o 
legales 

y/o 
docum
entales 

y/o 
regulat
orios 

Demora 
en la 

legalizaci
ón, 

suspensi
ones, 

adicione
s, 

modifica
ciones 

y/o 
prórroga

s del 
contrato 
por parte 

del 
CONTR
ATISTA. 

El 
CONTR
ATISTA 

no radica 
completa

, 
correcta 

y 
oportuna
mente la 
documen
tación de 
legalizaci

ón, 
según 

instructiv
o y lo 

manifest
ado en el 
contrato 

o 
suspensi

ón 
imputabl
e a éste.  

Contratista 

La Entidad 
contratante 

debe 
indicarle al 

CONTRATIS
TA de forma 

clara y 
precisa la 

documentaci
ón requerida 

para la 
legalización 
del contrato, 
suspensione
s, adiciones, 
modificacion

es y/o 
prórrogas a 
que haya 

lugar. 
 

NO 
Contratante/
Contratista 

Acompañ
amiento 
administr

ativo, 
jurídico 

y/o 
financiero 

a que 
haya 

lugar por 
parte de 

la 
Entidad 

Contratan
te al 

CONTRA
TISTA 

respecto 
de los 

document
os 

requerido
s para 
cada 
caso. 

Cuando 
haya 

lugar a 
ello. 
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2 
Ejec
ució

n 

Jurídic
os y/o 
legales 

y/o 
docum
entales 

y/o 
regulat
orios 

Cambios 
normativ

os y/o 
tributario

s. 

Las 
condicio

nes 
inicialme

nte 
estipulad
as en el 
Contrato 
sufren 

una 
modifica

ción 
sustanci
al, como 

una 
norma 

que 
modifiqu
e o exija 

la 
inclusión 

de un 
nuevo 

compone
nte 

técnico o 
tributario 

que 
implique 

la 
destinaci

ón de 
mayores 
recursos, 

Contratante/
Contratista 

Producción 
del contrato 

con las 
normas 

aplicables al 
momento de 

la  
suscripción. 
Revisar los 

cambios 
sustanciales 
que afecten 
el equilibrio 
económico 
del contrato 
con el fin de 
realizar los 

ajustes 
pertinentes 

tanto para el 
contratista 

como para la 
Entidad. 

 

NO Contratante 

Actualiza
ción 

permane
nte de las 
normas 

contractu
ales, 

tributarias
, y demás 
aplicable

s al 
contrato. 

Mensu
al 

3 
Ejecuc

ión 
Operaci

onal 

Demora 
en la 

radicació
n 

oportuna 
por parte 

del 
CONTR
ATISTA 
de las 

facturas 
(correcta

mente 
diligenci
adas y 

firmadas
) y/o 

cuentas 
de los 
gastos. 

Retraso 
en la 

entrega 
de los 

documen
tos 

soportes 
para 

realizar 
el pago 

de 
honorari

os. 

Contratista  

Realizar 
oportunamen

te la 
radicación de 
las facturas 
y/o cuentas 

de cobro con 
los debidos 
soportes.  

NO Contratista  

El 
superviso

r del 
contrato 
deberá 
llevar a 

cabo una 
revisión 

previa de 
la 

document
ación 

necesaria 
para el 
pago. 

Mensu
al  

4 
Ejecuc

ión 
Operaci

onal 

Incumpli
miento 

del 
contrato 
por parte 

del 
CONTR
ATISTA. 

Que el 
CONTR
ATISTA 
incumpla 
con las 
cláusula

s 
estipulad
as en el 
contrato, 

antes, 
durante 

Contratista 

Vigilancia 
permanente 
a la correcta 
ejecución del 
contrato, en 
especial al 

cumplimiento 
de las 

obligaciones 
y actividades 

que se 
derivan de 

SI Contratista 

Ejecutar 
a 

cabalidad 
el objeto 

del 
contrato y 

cumplir 
con las 

obligacio
nes 

adquirida
s. 

Mensu
al 
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y 
posterior 

a la 
orden de 
iniciación 

del 
mismo. 

este por 
parte del 

supervisor. 
 

5 
Ejecuc

ión 
Económ

ico 

Atraso 
en el 

cumplimi
ento en 
la forma 
de pago 
pactada 

Incumpli

miento 

en la 

entrega 

de los 

requisito

s 

exigidos 

para el 

pago. 

Falta de 
control, 

verificaci
ón y 

trámite 
de los 

documen
tos 

propios 
para 

realizar 
los 

desembo
lsos 

Contratante/C
ontratista 

Oportunidad 
en la 

verificación y 
control de los 
documentos 
requeridos 

para el pago. 

NO 
Contratante/C

ontratista 

Verificaci
ón y 

control de 
los 

document
os 

requerido
s para el 

pago. 

Mensu
al 

6 
Ejecuc

ión 
Operaci
onales 

Disponibi
lidad del 
equipo 

humano 
idóneo 
en el 

moment
o 

oportuno 

Retrasos 

en la 

entrega 

de 

producto

s 

Contratista 

Control 
permanente 
del estado 
del proceso 

versus la 
programació
n establecida 

y  la 
implementaci

ón de 
estrategias  
de gestión 
oportuna 

para resolver 
o 

reprogramar. 
 

NO Contratista 

Verificaci
ón de 

cronogra
mas y 

seguimie
nto al 

avance 
del 

trabajo 

Seman
al 

7 
Ejecuc

ión 
Operaci

onal 

Deficient
e calidad 

de los 
servicios 

Incumpli

miento 

en las 

especific

aciones 

estableci

das en 

las 

fichas 

técnicas 

del 

servicio. 

Contratista 

Revisar la 
calidad del 

servicio 
prestado por 
el contratista 

y el 
cumplimiento 

de lo 
establecido 

en los 
estudios 

previos; si no 
cumple, se 

solicita 
inmediatame
nte su ajuste 

SI 
Contratante/C

ontratista 

Verificaci
ón de 

calidad y 
cumplimi
ento de 

las 
especific
aciones 
estableci
das en 

las fichas 
técnicas. 

Al 
momen
to de la 
prestaci
ón del 

servicio
. 
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por parte del 
proveedor. 

8 
Ejecuc

ión 
Financie

ro 

Riesgo 
Financier

o 

Disminuc

ión de la 

utilidad 

del 

contratist

a 

Contratista 

Realizar 
proyecciones 
de acuerdo 

con los datos  
históricos de 
las variables 

descritas, 
con el fin de 

que el 
interesado 
establezca 
un punto de 

equilibrio 
tendiente a 
disminuir el 

riesgo. 
 

NO Contratista 

Estudios 
de las 

variables 
financiera

s que 
haya 

utilizado 
para el 
análisis 
de su 
oferta 

con el fin 
de  

prevenir 
los 

cambios 
bruscos 
en sus 

finanzas 
que 

puedan 
afectar el 
contrato 

Mensu
al 

9 
Ejecuc

ión 
Ambient

al 

Riesgo 
Ambient

al 

Sancion

es 

administr

ativas o 

fiscales 

Contratista 

Ajustar el 
producto o 
servicio a la 
normatividad 

ambiental 
vigente 

NO 
Contratante/C

ontratista 

Garantiza
r la 

aplicació
n de la 
norma 

ambiental 
en todos 

los 
bienes o 
servicios 
ofrecidos 

Mensu
al 

10 
Ejecuc

ión 
Operaci

onal 

Variació
n en los 

compone
ntes 

para la 
entrega 
de los 

producto
s. 

Variació

n del 

presupu

esto. 

Contratista 

Analizar los 
cambios de 

las 
condiciones 

técnicas 
tratando de 
ajustarlo a 

las 
condiciones 
del contrato 

NO Contratante 

Análisis y 
revisión 
de los 

estudios 
realizado

s y 
verificaci
ón de los 
compone
ntes para 

la 
entrega 
de los 

productos 
 

Seman
al 

11 
Ejecuc

ión 

Sociales 
o 

Político
s 

Orden 
público: 

Se 
refiere a 

los 
perjuicio

s o 
pérdida 
de los 

bienes a 

Perdida 

de 

Bienes 

del 

contratist

a por 

Vandalis

mo en el 

proyecto. 

Contratante/C
ontratista 

Recopilación 
de datos 

estadísticos 
e 

información 
por parte de 
las fuentes 

oficiales 

NO 
Contratante/C

ontratista 

Desde la 
producció

n del 
hecho 

hasta la 
terminaci

ón del 
mismo 

Durant
e el 

Momen
to que 

se 
present

e 
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cargo del 
contratist

a, 
causado

s por 
disturbio

s 
violentos
, actos 

terrorista
s, paros, 
huelgas 

y 
además 
que se 
impida 

alcanzar 
el objeto 
contractu

al. 
 

12 
Ejecuc

ión 
Laboral 

Probabili
dad de 

contagio 
COVID-
19 por 

exposici
ón 

permane
nte  

Pérdida 
de la 
vida, 

deterioro 
de la 

salud y 
la 

integrida
d del 

personal 
que 

labora 
en el 

proyecto 
Retraso 

en la 
ejecució

n del 
proyecto 

Contratista 

Establecer 
protocolos 

efectivos que 
cumplan las 
instrucciones 
dadas en la 

Circular 
Conjunta N° 
001 del 11 
de Abril de 

2020, 
orientaciones 

sobre 
medidas 

preventivas y 
de mitigación 
para reducir 
la exposición 

y contagio 
por infección 
respiratoria 

aguda 
causada por 
el sars-cov-2 

(covid-19) 

SI Contratista 

Garantiza
r la 

aplicació
n de los 

protocolo
s según 

lo 
estableci
do en la 
Circular 

Conjunta 
N° 001 

del 11 de 
Abril de 
2020 en 
todos los 
bienes 

y/o 
servicios 
ofrecidos 

Diario 

 
7. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN 

ACUERDO COMERCIAL 
 
No aplica 
 

8. ANEXOS: 

 
-Cotizaciones 
-CDP 
-Concepto para ejecución de gastos de inversión (POAI) 
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            ______________________     ________________________  

Cesar Iván Navarro Criado 
Director de Granjas y Laboratorios 

Katerinne Quiroz Osorio 
Vicerrectora de Docencia e 

Investigación 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó 
Andrés Felipe Velásquez 
Arboleda 

 

15-09-2023 

Revisó 
Nicolás Fernando 
Escobar Gallo 

 

15-09-2023 

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos 
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para la firma  

    
 
9. Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre, 

identificación, cargo, dependencia:________________________________________________ 
 
 
 

PRIMER COMITÉ 

Especificar si es Comité Interno de 
Contratación de Rectoría o Vicerrectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Interno de Contratación 

 

Firma del Secretario Técnico del Comité Interno 
de Contratación: 

 

 
 

SEGUNDO COMITÉ (en caso de ser necesario) 

Especificar si es Comité Asesor de 
Contratación o Comité Interno de Rectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Asesor de Contratación o Comité 
Interno de Rectoría  

 

Firma del Secretario Técnico del Comité Asesor 
de Contratación o Comité Interno de Rectoría  

 

 
 

Fecha recibido en Adquisiciones:  
 
 
 

Acta 30 del 6 de octubre de 2023

Comité Interno de Contratación Vic. Docencia



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION 
DE BIENES Y/O SERVICIOS 

 Código: FLG01 

 Versión: 17 
 

 

 

 
 

 


