Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5027847
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	31/05/2023 5:25:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ICCU-CTO-818 DE 2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	180 Días
Fecha de inicio de contrato	9/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INTEROBRAS

COLOMBIA, Montería
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INTEROBRAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/06/2023 10:31:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Nancy Valbuena Ramos Ramos* ***Fecha de aprobación:*** *8/06/2023 9:57:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5027847_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	6/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	1/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	13/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	2/08/2023 3:28:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12208279	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	483.694.584,25 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.11923953	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	483.694.584,25 COP	SEGUROS DEL ESTADO	8/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.11869361	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	483.694.584,25 COP	SEGUROS DEL ESTADO	7/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.11795347	Seriedad de la oferta	-	103.279.384,50 COP	-	3/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5027847
Proveedor INTEROBRAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones SEDE ADMINISTRATIVA ICCU
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección SEDE ADMINISTRATIVA ICCU
Código postal CALLE 26 No. 51 - 53

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE COGUA	COLOMBIA > Cundinamarca > Cogua

1 CO1.PCCNTR.5027847

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							744.145.513,00	744.145.513,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	VALOR TOTAL LOTE 2 - EL VALOR A EVALUAR Y ADJUDICAR SERA EL PRESENTADO A TRAVES DEL Formulario 1 - Formulario de oferta económica - Lote 2	1,00	UN	744.145.513,00	744.145.513,00	744.145.513,00	744.145.513,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Pago de seguridad social y aportes legales Alfredo Lepesqueur.pdf	Pago de seguridad social y aportes legales Alfredo Lepesqueur.pdf	(detalle)
Pago de seguridad social y aportes legales OBRAINCOL.pdf	Pago de seguridad social y aportes legales OBRAINCOL.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO INTEROBRAS.pdf	RUT CONSORCIO INTEROBRAS.pdf	(detalle)
CEDULA RL.pdf	CEDULA RL.pdf	(detalle)
Anexo Minuta del Contrato de Interventoría No. 818 DE 2023.pdf	Anexo Minuta del Contrato de Interventoría No. 818 DE 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Nancy Valbuena Ramos	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52102213	Guardar y notificar
Supervisor	Gustavo Alfonso Vargas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11445189	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Gustavo Alfonso Vargas Leyton	8/06/2023 10:43:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Nancy Valbuena Ramos Ramos
Ordenador del Gasto	Nancy Valbuena Ramos Ramos	8/06/2023 10:43:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Nancy Valbuena Ramos Ramos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	744.145.513
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	744.145.513

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2020004250188	2021	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2020004250188	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ DIS-2023000269	CDP	No validado	744.145.513 COP	744.145.513 COP	00-00-0000	Editar

Saldo de CDP 744.145.513 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 744.145.513 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	RES-2023001240	Presupuestal (CDP)	-	No validado	744.145.513 COP	744.145.513 COP	744.145.513 COP	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 744.145.513 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 744.145.513 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -