PROCESO UAECOB-SAMC-008-2023

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS Y DOTACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C. - SGC."

RESPUESTAS DE LA ENTIDAD A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

EMPRESA O ENTIDAD: ECOTECHNOS SAS
FECHA Y HORA: 18/10/2023 5:59:34 PM

Por medio de la presente amablemente solicito a la Entidad aclarar si los items, (3.3-3.4 - 8.17 - 11.35-11.36-11.37), se deben o no cotizar, toda vez que revisando el presupuesto del FORMATO OFERTA ECONOMICA, estos no tienen cantidad y no tienen un valor unitario definido, generando confusion si se deben o no cotizar.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:


La entidad acoge parcialmente la observación efectuada, en el hecho que por situaciones de transcripción de las cantidades durante la elaboración de los documentos que soportan las actividades, se omitió mencionar la cantidad unitaria con el numero uno (1), de los ítems señalados por el observante, sin embargo, en lo concerniente al valor unitario dichas actividades, estas si cuentan con su respectivo valor unitario soportado en el estudio de mercado.

Por consiguiente, y con el fin de evitar confusiones por parte de los interesados, en el momento de la elaboración de la oferta económica, se realizará el ajuste de inclusión de la cantidad mencionada en los items que carecen de esta en el formato de oferta económica, dicha acción se efectuará mediante adenda.

Aunado a lo anterior, teniendo presente que dicha inconsistencia igualmente fue visualizada a partir de la observación realizada en los documentos de estudio previo y estudio de mercado, se modificaran estos incluyendo dicha cantidad en los ítems señalados mediante adenda.

AMALIN ARIZA MAHUAD
Subdirectora de Gestión Corporativa

Asunto	Nombre	Cargo	Firma
Revisó: Aspectos Técnicos y Jurídicos	Julieth Tatiana Sánchez	Líder área infraestructura- Subdirección Gestión Corporativa	
Revisó: Aspectos Técnicos	Cristian Camilo Gómez Ríos	Coordinador técnico - área de infraestructura - Subdirección Gestión Corporativa	

Elaboro: Aspectos Técnicos	Andrés Arturo Martínez Álvarez	Profesional Área de infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y/o disposiciones legales y/o técnicas vigentes.			