INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

INFORMACION DE INTEGRANTES					
PROP. No.	**NOMBRE DEL PROPONENTE**	**PROPUESTA ES PRESENTADA POR:**	**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**	**C.C / NIT**	**NUMERO DEL DOCUMENTO**
1	CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS	Persona Jurídica	MANUEL GUILLERMO GIL QUINTERO	NIT	800252740-5
2	CONSTRUCTORA URIBE MONTAÑEZ INGENIERIA SAS	Persona Jurídica	MARICELA MONTAÑEZ CONTRERAS	NIT	901712551-0
3	DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL – DRECO INGENIERIA SAS	Persona Jurídica	KARINA YURLEY GARAVITO TOLOZA,	NIT	901100536-3
4	JORGE ALFONSO DURAN ALVAREZ	Persona Natural	JORGE ALFONSO DURAN ALVAREZ	CC	1093734409 de LOS PATIOS
5	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	Persona Natural	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	CC	13.465.172 de Cúcuta
6	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	Persona Natural	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	CC	13.481.213 de CUCUTA
7	UNION TEMPORAL JY	Unión Temporal	HECTOR RICHARD VEGA MALDONADO	CC	88.204.396 de Cúcuta
8	UT TECNICO GUAIMARAL 2023	Unión Temporal	DIEGO ARMANDO PINEDA GOMEZ	CC	88.253.872 de CUCUTA
9	VILLAQUI S.A.S	Persona Jurídica	CLAUDIA PATRICIA QUIROGA GOMEZ	NIT	901255432-1

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

INFORMACION DE INTEGRANTES									
PROP. No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	PROPUESTA ES PRESENTADA POR:	INTEGRANTE 1	%	INTEGRANTE 2	%	INTEGRANTE 3	%	TOTAL DE INTEGRANTES
1	CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS	Persona Jurídica	CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS	100,0%					1
2	CONSTRUCTORA URIBE MONTAÑEZ INGENIERIA SAS	Persona Jurídica	CONSTRUCTORA URIBE MONTAÑEZ INGENIERIA SAS	100,0%					1
3	DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL – DRECO INGENIERIA SAS	Persona Jurídica	DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL – DRECO INGENIERIA SAS	100,0%					1
4	JORGE ALFONSO DURAN ALVAREZ	Persona Natural	JORGE ALFONSO DURAN ALVAREZ	100,0%					1
5	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	Persona Natural	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	100,0%					1
6	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	Persona Natural	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	100,0%					1
7	UNION TEMPORAL JY	Unión Temporal	YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO	50,0%	J2V PROYECTOS SAS	50%			2
8	UT TECNICO GUAIMARAL 2023	Unión Temporal	DIEGO ARMANDO PINEDA GOMEZ	50,0%	BUSBANZA INGENIERIA S.A.S	50%			2
9	VILLAQUI S.A.S	Persona Jurídica	VILLAQUI S.A.S	100,0%					1

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (s/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721053 - 721029-721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participacion En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participacion	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (s/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC -NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA GENERAL: HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) SE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL 50% PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACION Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCION A EDIFICACIONES EDUCATIVAS (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	135	CONSTRUCOL SAS	SI	721015 - 721029 - 721033	C	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1913 de 2018	CONSTRUCCION,AMPLIACION ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA A LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS"INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA VEGA SEDE DEL INSTITUTO TECNICO BUENA ESPERANZA,UBICADO EN EL DISTRITO DE RIEGO DEL ZULIA ESCUELA LA VEGA) COLEGIO EUSTORGIO	PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, ESTRUCTURA DE CONCRETO, MAMPOSTERIA, PAÑETES Y PINTURA, INSTLACIONES ELECTRICAS	100,0%	9-mar-18	26-dic-18	327,13	327,13	YONNY PASCUAL - SECRETARIO DE DESPACHO	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	327,13	NA		467,09							
2	163	CONSTRUCOL SAS	SI	721015 - 721029 - 721033	C	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	006 de 2020	ADECUACION DEL COMEDOR ESCOLAR Y BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ONCE DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER	PRELIMINARES, CIMENTACION Y ESTRUCTURA, CUBIERTA, MAMPOSTERIA, PAÑETE, INSTLACIONES ELECTRICAS, GAS Y SANITARIAS	50%	24-sep-20	23-dic-20	279,92	139,96	SERGIO ALVARRACIN-SUPERVISOR	C	ACTA FINAL	C	NO	NA	NA	SI	139,96		NA	C	C	C	C	C	C	C	HABIL
3																																
4																										PPTO. OFICIAL	140,10					
																						2	467,09								

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS	19/9/2023	16,00	CUMPLE	27/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 162.520.000,0
SMLV PROCESO	140,103	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	5/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	5/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: CONSTRUCTORA URIBE MONTAÑEZ INGENIERIA SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (s/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721023 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participacion En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (ammte)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participacion	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (s/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o mayor de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC -NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O.	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA GENERAL: HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL 50% PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCION A EDIFICACIONES EDUCATIVAS (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	24	CONSTRUMON SAS	SI	721015 721029	C	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	20 DE 2014	CREE 14-01 LIC #20 CONSTRUCCION ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA EL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL	PRELIMINARES, ESTRUCTURA EN CONCRETO, INSTALACIONES ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACION, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PAÑETE	100,0%	23-dic-14	30-abr-15	1.534,58	1.534,58	HECTOR PARRA - RECTOR	C	ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	1534,58	NA		3126,17							
2	25	CONSTRUMON SAS	SI	721015 721029	C	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	30 DE 2015	CONSTRUCCION TERMINADOS PRIMER PISO PARA EL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UFPS	MAMPOSTERIA, ACABADOS, CIELO RASO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, CARPINTERIA, RED DE GAS	100%	2-jul-15	18-dic-15	1.591,59	1.591,59	CLAUDIA TOLOZA -RECTOR	C	ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	1591,59		NA	C	C	C	C	C	C	HABIL
3																																
4																										PPTO. OFICIAL	140,10					
																						2	3126,17								

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSTRUCTORA URIBE MONTAÑEZ INGENIERIA SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	CONSTRUCTORA URIBE MONTAÑEZ INGENIERIA SAS	4/10/2023	1,00	CUMPLE	25/8/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 162.520.000,0
SMLV PROCESO	140,103	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	5/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	5/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL – DRECO INGENIERIA SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (s/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721023 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participacion En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (ammte)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participacion	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (s/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás el menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC -NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O.	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	25	DRECO	SI	721015, 721033	C	MUNICIPIO DE CUCUTA	257	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA: COLEGIO PUERTO NUEVO (VEREDA PUERTO NUEVO) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	PRELIMINATES, ACERO DE REFUERZO, ESTRUCTURA EN CONCRETO, MAMPOSTERIA, PAÑETE Y PONTURA, PISOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CARPINTERIA METALICA	99,0%	12-ago-19	11-dic-19	361,98	358,36	YONNY CONTRARAS- SECRETARIO MUNICIPAL	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	358,36	NA		358,36						
2																														
3																									NA	C	C	C	C	C	HABIL
4																										PPTO. OFICIAL	140,10				
																						1	358,36							

PROPONENTE		ESTADO
1	DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL – DRECO INGENIERIA SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL – DRECO INGENIERIA SAS	19/9/2023	16,00	CUMPLE	16/5/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 162.520.000,0
SMLV PROCESO	140,103	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	5/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	5/9/2023	

OBSERVACIONES	
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.	
ESTADO : HABIL	
PROPONENTE RECHAZADO	
OBSERVACIONES	NO

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: JORGE ALFONSO DURAN ALVAREZ

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (s/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721023 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participacion En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (ammte)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participacion	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (s/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás el menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC -NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O.	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA GENERAL: HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL 50% PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCION A EDIFICACIONES EDUCATIVAS (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	28	JORGE ALFONSO DURAN ALVAREZ	SI	721015, 721029	C	EIS CUCUTA S.A. E.S.P.	126-2022	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL, BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA EIS CUCUTA S.A. E.S.P.	PRELIMINARES, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CERRAMIENTO, CUNETAS	100,0%	16 DE AGOSTO DE 2022	08 DE DICIEMBRE DE 2022	352,45	352,45	JOSE LIZARAZO- GERENTE EIS	C	RECIBO PARCIAL	C	NO	NA	NA	SI	352,45	NA		420,89					
2	15	JORGE ALFONSO DURAN ALVAREZ	SI	721015, 721033	C	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE SILOS	69 -2018	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MIL SONRISAS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS	OBRAS DE DRENAJE, TUBERIA SANITARIA, , RELLENOS, CUNETA, CANALES Y BALANTES DE AGUAS LLUVIAS, PISOS, ENCHAPE DE MUROS	100%	30 DE ABRIL DE 2018	23 DE MAYO DE 2018	68,44	68,44	NATALY GARCIA - SUPERVISOR	C	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	C	NO	NA	NA	SI	68,44		NA	C	C	C	C	C	HABIL
3																														
4																										PPTO. OFICIAL	140,10				
																						2	420,89							

PROPONENTE		ESTADO
1	JORGE ALFONSO DURAN ALVAREZ	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 162.520.000,0
SMLV PROCESO	140,103	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	5/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	5/9/2023	

OBSERVACIONES	
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL	
OBSERVACIONES	NO

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	JORGE ALFONSO DURAN ALVAREZ				
2					
3					
4					

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: JUAN CARLOS GALVIS PARRA

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (s/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721023 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participacion En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (ammte)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participacion	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (s/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás el menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC -NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O.	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA GENERAL: HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL 50% PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCION A EDIFICACIONES EDUCATIVAS (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	32	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	SI	721015 721033	C	ALCALDIA DE TOLEDO	122/2012	CONSTRUCCIÓN AULA Y UNIDADES SANITARIAS EN LA SEDE EDUCATIVA LA LOMA MUNICIPIO DE TOLEDO	PRELIMINARES, CIMENTACION,ESTRUCTURAS EN CONCRETO , MAMPOSTERIA, PISOS, CUBIERTA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,	100,0%	29-nov-12	28-dic-12	119,64	119,64	WILLIAM LEGUIZAMON- SECRETARIO DE PLANEACION-SUPERVISOR	C	ACTA DE RECIBO ACTA DE INICIO ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	119,64	NA		216,71					
2	49	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	SI	721015 721033	C	IMSALUD	015/2002	EDUCACIÓN PUESTO DE SALUD CHAPINERO	PRELIMINARES, MAMPOSTERIA, PAÑETES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, HIDRAULICAS, ELECTRICAS, ENCHAPES, PISOS, CARPINTERIA EN MADERA, ESTUCO Y PINTURA, CARPINTERIA, VIDRIOS Y CERRADURAS	100%	23-dic-02	13-mar-03	97,07	97,07	MARIA MERCEDES CERPA- INTERVENTORIA GERMAN SILVA- GERENTE IMSALUD	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	97,07	NA	NA	C	C	C	C	C	HABIL
3																														
4																										PPTO. OFICIAL	140,10				
																						2	216,71							

PROPONENTE		ESTADO
1	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	28/9/2023	7,00	CUMPLE	27/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 162.520.000,0
SMLV PROCESO	140,103	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	5/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	5/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721023 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participacion En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC -NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA GENERAL: HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL 50% PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACION Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCION A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C - NC)	Habil / No Habil
1	9	LUIS ERNESTO SALGAR	SI	721015 721029 721033	C	Municipio de San josé de Cúcuta	1821/ 2003	CONSTRUCCION COLEGIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA	PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURAS, MAMPOSTERIA Y PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA, CARPINTERIA METALICA, PISOS Y ENCHAPES, INSTALACIONES ELECTRICAS	90,0%	26-nov-03	9-sep-04	2.089,17	1.880,25	BLANCA JAIMES - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	C	ACTA DE LIQUIDACION ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	1880,25	NA		2210,04					
2	47	LUIS ERNESTO SALGAR	SI	721015 721029 721033	C	Municipio de San josé de Cúcuta	3033 DE 2019	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TOLEDO PLATA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO PEREZ FERRERO) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE	ADECUACION DE BAÑOS (PRELIMINARES, ACERO DE REFUERZO, PAÑETE Y PINTURA, INSTALACIONES Y EQUIPOS HIRAULICAS, ADECUACIÓN DE CUBIERTA	100%	6-dic-19	6-mar-20	329,79	329,79	ELIANA CONSTANZA MEDINA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	329,79		NA	C	C	C	C	C	C	HABIL
3																																
4																										PPTO. OFICIAL	140,10					
																						2	2210,04								

PROPONENTE		ESTADO
1	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	4/10/2023	1,00	CUMPLE	19/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 162.520.000,0
SMLV PROCESO	140,103	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	5/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	5/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: UNION TEMPORAL JY

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721053 - 721029-721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participacion En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (ammte)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participacion	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o mayor de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC -NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O.	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA GENERAL: HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL 50% PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCION A EDIFICACIONES EDUCATIVAS (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	25	JDV PROYECTOS SAS - ARMANDO CONTRERAS JAIMES	SI	721015 -721029 - 721033	C	E.S.E. IMSALUD	007 de 2010	ADECUACIÓN,CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTOGENERALD ELAUNIDADBÁSICADECOMUNEROSDELAESEIMSALUD.	PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURAS, CUBIERTA, REVESTIMIENTO PARA MUROS, PISOS, CARPINTERIA METALICA, PINTURA CARPINTERIA METALICA	100,0%	15-jun-10	15-oct-10	426,99	426,99	ROBERT CONTRERAS - INTERVENTOR DOCUMENTO DE COMPOSICION ACCIONARIA - EMPRESA DE MENOS DE 3 AÑOS FIRMADA POR REVISOR FISCAL	NC	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	no		APORTA EL 59% (presenta observacion)		13,55		NC	C	C	NO HABIL
2	11	YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTOS	SI	721015 -721029 - 721033	C	MUNICIPIO DE BOCHALEMA	MC-017-2021	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER	DEMOLICION DE PISOS, ENCHAPE DE MUROS, PLACA EN CONCRETO, CIMENTACION EN CONCRETO, TUBERIA DE PVC DE 1/2	50%	29-abr-21	12-jun-21	27,10	13,55	DUGLAS SEPULVEDA, ALCALDE MUNICIPAL WILMER PEREZ- MUNICIPIO DE BOCHALEMA	C	ACTA DE LIQUIDACION ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	13,55	APORTA EL 5%	C					
3																														
4																										PPTO. OFICIAL	140,10				
																						1	13,55							

PROPONENTE	ESTADO
1 UNION TEMPORAL JY	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO	4/10/2023	1,00	CUMPLE	12/5/2023
2	J2V PROYECTOS SAS	6/9/2023	29,00	CUMPLE	18/5/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 162.520.000,0
SMLV PROCESO	140,103	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	5/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	5/9/2023	

OBSERVACIONES
NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.
CONTRATO CON RUP 25 PRESENTA DOCUMENTO VALIDO PERO NO ESTA FIRMADO POR ENTE CONTRATANTE
ESTADO : NO HABIL
PROPONENTE RECHAZADO

OBSERVACIONES	NO

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: UT TECNICO GUAIMARAL 2023

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721053 - 721029-721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participacion En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (ammte)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participacion	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás el menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC -NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O.	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA GENERAL: HASTA (03) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL 50% PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCION A EDIFICACIONES EDUCATIVAS (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	9	BUSBANZA INGENIERIA SAS	SI	721015	C	MUNICIPIO DE EL TARRA	04 DEL 2/09/2011	CONSTRUCCION ENCERRAMIENTO PARA LAS ESCUELAS VEREDALES LA ESMERALDA, SANTA FE, LAS TORRES Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE EL TARRA NORTE DE SANTANDER	EXCAVACION MANUAL, CIMENTACION, MAMPOSTERIA, COLUMNETA, CARPINTERIA METALICA	100,0%	2-sep-11	4-nov-11	195,92	195,92	LENNYN BALMIRO- SECRETARIO DE PLANEACION	C	ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	195,92	PRESENTA RL 50%	C	195,92	NC	NC	C	C	NO HABIL
2	9	DIEGO ARMANADO PINEDA GOMEZ	SI	72101500 - 72102900 - 72103300	C	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	2118-2009	CONSTRUCCION AULA MULTIPLE INSTITUCION EDUCATIVA ALONSO CARVAJAL PERALTA SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. MUNICIPIO DE CHITAGA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NO PRESENTA ACTIVIDADES EJECUTADAS	100%	4-feb-10	15-jun-10	568,62	568,62	SANDRA FUENTES - SECRETARIA DE EDUCACION DPTO	NC	ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	NO					C					
3																															
4																										PPTO. OFICIAL	140,10				
																						1	195,92							

PROPONENTE	ESTADO
1 UT TECNICO GUAIMARAL 2023	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES	FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1 BUSBANZA INGENIERIA SAS	18/9/2023	17,00	CUMPLE	18/4/2023
2 DIEGO ARMANDO PINEDA GOMEZ	4/10/2023	1,00	CUMPLE	11/4/2023
3				
4				

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 162.520.000,0
SMLV PROCESO	140,103	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	5/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	5/9/2023	

OBSERVACIONES

NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.

INTEGRANTE DIEGO ARMANADO PINEDA GOMEZ PRESENTA CONTRATO CON RUP 9 EN EL CUAL NO PRESENTA LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS MEDIANTE ALGUN DOCUMENTO VALIDO

ESTADO : NO HABIL

PROPONENTE RECHAZADO

OBSERVACIONES	SI

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: VILLAQUI S.A.S

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (s/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721023 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participacion En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (ammte)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participacion	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (s/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás el menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC -NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O.	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA GENERAL: HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL 50% PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCION A EDIFICACIONES EDUCATIVAS (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	206	VILLAQUI SAS	SI	721015 721033	C	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRAMALOTE	002-2019	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMINETO DE LAS ESCUELAS RURALES EN LAS VEREDAS DE SANTO DOMINGO, SANTA BARBARA, SAN JORGE, CESRAL, EL MIRADOREL SILENCIO, TEHERAN, VALDERRAMA(PASONUNEZ), FATIMA, VIOLETAS, Y SAN JORGE DEL MUNICIPUO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, PINTURA DEL CERRAMIENTO EN MALLA, REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, ENCHAPE DE MUROS, RESANES Y PINTURAS, PINTURA DE CUBIERTA, BAJANTE DE 3 PULG,	45,0%	13-sep-19	26-nov-19	849,37	382,22	NAHUM FIGUEREDO- SUPERVISOR DE OBRA	C	ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	382,22	NA		382,22						C	HABIL
2																									NA	C	C	C	C		
3																															
4																										PPTO. OFICIAL	140,10				
																						1	382,22							

PROPONENTE		ESTADO
1	VILLAQUI S.A.S	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	VILLAQUI S.A.S	26/9/2023	9,00	CUMPLE	31/3/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 162.520.000,0
SMLV PROCESO	140,103	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	5/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	5/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: **CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS**

Fecha de Evaluación:	06 DE OCTUBRE DE 2022
Entidad Contratante:	INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
GLOBAL	$ 162.520.000
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS
Nit.:	800252740-5
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	5/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 10.538.659.658,1		$ 162.520.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Eperiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrientes	Índice de Liquidez	Cpacidad Financiera
				%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Jurídica	CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS	800252740-5	100,00%	$ 4.458.253.955,09	$ 10.538.659.658,11	2018	$ 8.331.618.674,0	173	$ 115.959.243.213,6	$ 162.520.000,00	713,51	120,00	1	20,00	$ 4.420.872.453,0	$ 129.623.915,0	34,11	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 10.538.659.658,11													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	20,0 mes(es)	$ 3.100.048.795,0	65,00%	PLURAL	18/09/2019	NO		5/10/2023		90	$ 302.254.757,51
2	13,0 mes(es)	$ 1.110.851.616,0	65,00%	PLURAL	19/09/2019	NO		5/10/2023		30	$ 55.542.580,80
3	14,2 mes(es)	$ 2.414.121.137,0	100,00%	SINGULAR	7/03/2022	SI	9/08/2023	5/10/2023	520	5	$ 28.414.796,81
4	6,0 mes(es)	$ 5.159.028.732,0	40,00%	PLURAL	11/05/2023	NO		5/10/2023	147	33	$ 378.328.773,68
5	6,0 mes(es)	$ 362.278.448,0	100,00%	SINGULAR	11/04/2023	NO		5/10/2023	177	3	$ 6.037.974,13
6	6,0 mes(es)	$ 8.669.931.912,0	55,00%	PLURAL	25/08/2023	NO		5/10/2023	41	139	$ 3.682.312.748,18
7	2,6 mes(es)	$ 83.652.254,0	100,00%	SINGULAR	24/07/2023	NO		5/10/2023	73	5	$ 5.362.323,97
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 1											$ 4.458.253.955,09

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	TERESA OCHOA CONTRERAS		SI	19/09/2023
R.FISCAL	NELLY FABIOLA CELIS LEAL		SI	23/08/2023
DIAS -EXP.	16,00	DIAS	0,53	
DIAS- EXP.	43,00	DIAS	1,43	
CONTADOR				
R.FISCAL	NELLY FABIOLA CELIS LEAL		SI	23/08/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	43,00	DIAS	1,43	MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.				
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: **CONSTRUCTORA URIBE MONTAÑEZ INGENIERIA SAS**

Fecha de Evaluación:	06 DE OCTUBRE DE 2022
Entidad Contratante:	INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
GLOBAL	$ 162.520.000
Carpeta No.	2
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	CONSTRUCTORA URIBE MONTAÑEZ INGENIERIA SAS
Nit.:	901712551-0
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	5/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 942.075.000,0		$ 162.520.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	CONSTRUCTORA URIBE MONTAÑEZ INGENIERIA SAS	901712551-0	100,00%	$ 0,00	$ 942.075.000,00	2023	$ 523.375.000,0	58	$ 17.463.580.992.000,0	$ 162.520.000,00	107.454,97	120,00	1	20,00	$ 60.861.439,0	$ 1.254.726,0	48,51	40,00
Integrante 2								125 mil dolares											
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 942.075.000,00													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 CONSTRUCTORA URIBE MONTAÑEZ INGENIERIA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
NO CUENTA CON CONTRATOS EN EJECUCION (INFORMADO)				X				5/10/2023	0		$ 0,00
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 1											$ 0,00

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional

1	CONSTRUCTORA URIBE MONTAÑEZ INGENIERIA SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	LENZ MARCELA VIVAS		SI	30/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	5,00	DIAS	0,17	MESES
DIAS- EXP.				

Contratos en ejecucion

CONTADOR	LENZ MARCELA VIVAS		SI	30/09/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	5,00	DIAS	0,17	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.				

Contratos en ejecucion

CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: **DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL – DRECO INGENIERIA SAS**

Fecha de Evaluación:	06 DE OCTUBRE DE 2022
Entidad Contratante:	INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
GLOBAL	$ 162.520.000
Carpeta No.	3
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	DRECO INGENIERIA SAS
Nit.:	901100536-3
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	5/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		
CRP	>	CRPC
$ 10.647.843.384,8		$ 162.520.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	PROPONENTE RECHAZADO
Otros:	NO PRESENTA TARJETA PROFESIONAL NI CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE NORLEIVE BALMACEDA

				Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Eperiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrientes	Indice de Liquidez	Cpacidad Financiera
Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Jurídica	DRECO INGENIERIA SAS	901.100.536-1	100,00%	$ 4.693.581.215,15	$ 10.647.843.384,85	2021	$ 8.074.434.000,0	82	$ 27.577.999.210,0	$ 162.520.000,00	169,69	120,00	6	30,00	$ 1.266.488.591,0	$ 532.679.657,0	2,38	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 10.647.843.384,85													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 DRECO INGENIERIA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	3,0 mes(es)	$ 200.604.291,0	99,00%	Plural	26/7/2022	SI	3/5/2023	5/10/2023	78	12	$ 26.479.766,41
2	8,5 mes(es)	$ 1.326.499.879,00	50,00%	Plural	16/12/2022	NO		5/10/2023	251	4	$ 10.403.920,62
3	8,0 mes(es)	$ 11.072.955.253,00	5,00%	Plural	4/5/2023	NO		5/10/2023	151	89	$ 205.311.045,32
4	4,0 mes(es)	$ 2.530.303.804,00	5,00%	Plural	8/8/2023	SI		5/10/2023	57	63	$ 66.420.474,86
5	3,0 mes(es)	$ 330.649.482,00	10,00%	Plural	6/7/2023	NO		5/10/2023	89	1	$ 356.277,20
6	3,0 mes(es)	$ 330.429.017,00	100,00%	Singular	28/8/2023	NO		5/10/2023	38	52	$ 190.914.543,16
7	4,0 mes(es)	$ 836.653.508,00	99,00%	Plural	1/9/2023	No		5/10/2023	35	85	$ 586.703.272,49
8	18,0 mes(es)	$ 27.972.979.510,00	1,00%	Plural	SIN INICIO	SI	SIN ACTA DE INICIO	5/10/2023	0	360	$ 186.486.530,07
9	4,0 mes(es)	$ 2.919.545.856,00	1,00%	Plural	SIN INICIO	SI	SIN ACTA DE INICIO	5/10/2023	0	120	$ 29.195.458,56
10	1,0 mes(es)	$ 21.285.043,00	100,00%	Singular	15/9/2023	NO		5/10/2023	21	9	$ 6.385.512,90
11	1,0 mes(es)	$ 16.480.785,00	100,00%	Singular	15/9/2023	NO		5/10/2023	21	9	$ 4.944.235,50
12	4,0 mes(es)	$ 1.210.179.306,00	99,00%	Plural	SIN INICIO	SI	SIN ACTA DE INICIO	5/10/2023	21	120	$ 1.196.077.512,94
13	4,0 mes(es)	$ 1.888.970.239,00	99,00%	Plural	SIN INICIO	SI	SIN ACTA DE INICIO	5/10/2023	21	120	$ 1.870.080.536,81
14	2,0 mes(es)	$ 314.971.847,00	99,00%	Plural	SIN INICIO	SI	SIN ACTA DE INICIO	5/10/2023	21	60	$ 311.822.128,53
Integrante 1											$ 4.693.581.215,15

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	DRECO INGENIERIA SAS		
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	NORLEIVE BALMACEDA		
R.FISCAL	ASTRID CAROLINA SERRANO	SI	21/07/2023
DIAS -EXP.	DAS		MESES
DIAS- EXP.	76,00 DAS	2,53	MESES
CONTADOR			
R.FISCAL	CAROLINA SERRANO GOMEZ	SI	21/07/2023
DIAS -EXP.	DAS		MESES
DIAS- EXP.	76,00 DAS	2,53	MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.			
DIAS- EXP.			
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DAS		MESES
DIAS- EXP.	DAS		MESES

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: **JORGE ALFONSO DURAN ALVAREZ**

Fecha de Evaluación:	06 DE OCTUBRE DE 2022
Entidad Contratante:	INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
GLOBAL	$ 162.520.000
Carpeta No.	4
Tipo de Proponente:	Persona Natural
Nombre/Razón Social:	JORGE ALFONSO DURAN ALVAREZ
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	5/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 1.334.070.493,9		$ 162.520.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Natural	JORGE ALFONSO DURAN ALVAREZ	1.093.734.409	100,00%	$ 0,00	$ 1.334.070.493,88	2019	$ 741.150.274,4	28	$ 4.003.167.526,8	$ 162.520.000,00	24,63	120,00	1	20,00	$ 323.625.169,1	$ 6.687.946,8	48,39	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 1.334.070.493,88													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 JORGE ALFONSO DURAN ALVAREZ

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
				PLURAL				5/10/2023			
				PLURAL				5/10/2023			
				PLURAL				5/10/2023			
				PLURAL				5/10/2023			
				PLURAL				5/10/2023			
				PLURAL				5/10/2023			
				PLURAL				5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional

1				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	CLARA TARAZONA		SI	28/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	69,00	DIAS	2,30	MESES
DIAS- EXP.				

Contratos en ejecucion

CONTADOR	ORLANDO GONZALEZ		SI	22/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	44,00	DIAS	1,47	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.				

Contratos en ejecucion

CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: **JUAN CARLOS GALVIS PARRA**

Fecha de Evaluación:	06 DE OCTUBRE DE 2022
Entidad Contratante:	INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
GLOBAL	$ 162.520.000
Carpeta No.	5
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	JUAN CARLOS GALVIS PARRA
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	5/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 871.880.000,0		$ 162.520.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Natural	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	13.465.172	100,00%	$ 0,00	$ 871.880.000,00	2019	$ 544.925.000,0	1	$ 8.415.491.085,0	$ 162.520.000,00	51,78	120,00	0	0,00	$ 68.773.000,0	$ 40.700.000,0	1,69	40,00
Integrante 2								125 mil dolares											
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 871.880.000,00													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 JUAN CARLOS GALVIS PARRA

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional

1	JUAN CARLOS GALVIS PARRA				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL			TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	RAFAEL ENRIQUE CARDENAS			SI	25/09/2023
R.FISCAL					
DIAS -EXP.	10,00	DIAS		0,33	MESES
DIAS- EXP.		DIAS			MESES

Contratos en ejecucion

CONTADOR	RAFAEL ENRIQUE CARDENAS			SI	25/09/2023
R.FISCAL					
DIAS -EXP.	10,00	DIAS		0,33	MESES
DIAS- EXP.		DIAS			MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional

2					
	NOMBRE DEL PROFESIONAL			TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR					
R.FISCAL					
DIAS -EXP.					
DIAS- EXP.					

Contratos en ejecucion

CONTADOR					
R.FISCAL					
DIAS -EXP.		DIAS			MESES
DIAS- EXP.		DIAS			MESES

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: **LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR**

Fecha de Evaluación:	06 DE OCTUBRE DE 2022
Entidad Contratante:	INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
GLOBAL	$ 162.520.000
Carpeta No.	6
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	5/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 827.762.738,7		$ 162.520.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Natural	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	13.481.213	100,00%	$ 370.000.198,50	$ 827.762.738,70	2019	$ 665.423.854,0		$ 35.189.806.385,0	$ 162.520.000,00	216,53	120,00	1	20,00	$ 918.705.950,0	$ 15.483.841,0	59,33	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 827.762.738,70													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	12,0 mes(es)	$ 4.667.069.262,0	5,00%	PLURAL	3/05/2023			5/10/2023	155	205	$ 152.881.833,15
2	8,0 mes(es)	$ 4.743.367.307,0	10,00%	PLURAL	19/01/2023			5/10/2023	120	120	$ 237.118.365,35
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 1											$ 370.000.198,50

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JULIO ERNESTO BARRERA TUNDIENO		SI	22/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	44,00	DIAS	1,47	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	JULIO ERNESTO BARRERA TUNDIENO		SI	22/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	44,00	DIAS	1,47	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.				
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: **UNION TEMPORAL JY**

Fecha de Evaluación:	06 DE OCTUBRE DE 2022
Entidad Contratante:	INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
GLOBAL	$ 162.520.000
Carpeta No.	7
Tipo de Proponente:	Unión Temporal
Nombre/Razón Social:	UNION TEMPORAL JY
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	5/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE		
ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 2.232.311.227,3		$ 162.520.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	PROPONENTE RECHAZADO
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Natural	YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO	1.090.491.576	50,00%	$ 503.394.710,62	$ 1.335.663.005,18	2022	$ 1.021.698.731,0	19	$ 1.661.061.243,5	$ 162.520.000,00	20,44	120,00	1	20,00	$ 282.731.811,0	$ 54.642.720,0	5,17	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	J2V PROYECTOS SAS	901507700-3	50,00%	$ 84.216.777,92	$ 896.648.222,08	2022	$ 544.925.000,0	132	$ 16.780.687.600,0	$ 162.520.000,00	206,51	120,00	3	20,00	$ 90.000.000,0	$ 0,0	INDETERMINADO	40,00
Integrante 3								125 mil dolares											
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7				100,00%		$ 2.232.311.227,20													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	3,0 mes(es)	$ 458.944.487,0	10,00%	PLURAL	12/07/2023			5/10/2023	85	5	$ 2.538.580,48
2	1,5 mes(es)	$ 102.362.410,0	100,00%	SINGULAR	10/09/2023			5/10/2023	34	11	$ 25.021.924,64
3	3,0 mes(es)	$ 381.215.093,0	90,00%	PLURAL	10/08/2023			5/10/2023	56	34	$ 129.613.131,62
4	3,0 mes(es)	$ 93.574.197,7	10,00%	PLURAL	SIN INICIO			5/10/2023	0	90	$ 9.357.419,77
5	3,0 mes(es)	$ 374.292.949,0	90,00%	PLURAL	SIN INICIO			5/10/2023	0	90	$ 336.863.654,10
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 1											$ 503.394.710,62

Integrante 2 J2V PROYECTOS SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
cop-ac-368 2023	3,0 mes(es)	$ 93.574.197,69	90,00%	Plural	SIN INICIO			5/10/2023	0	90	$ 84.216.777,92
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 2											$ 84.216.777,92

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

1	YERITHZA AMPARO VILLAMIZAR BASTO			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	PAOLA ANDREA OSORIO ECHEVERRY		SI	24/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	73,00	DIAS	2,43	MESES
DIAS- EXP.		DAS		MESES
CONTADOR	PAOLA ANDREA OSORIO ECHEVERRY		SI	24/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	73,00	DIAS	2,43	MESES
DIAS- EXP.		DAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

2	J2V PROYECTOS SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	OSMANI MEZA UREÑA		SI	28/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	69,00	DIAS	2,30	MESES
DIAS- EXP.		DAS		MESES
CONTADOR	OSMANI MEZA UREÑA		SI	28/07/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	69,00	DIAS	2,30	MESES
DIAS- EXP.		DAS		MESES

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: **UT TECNICO GUAIMARAL 2023**

Fecha de Evaluación:	06 DE OCTUBRE DE 2022
Entidad Contratante:	INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
GLOBAL	$ 162.520.000
Carpeta No.	8
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	UT TECNICO GUAIMARAL 2023
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	5/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP NO CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	<	CRPC
-$ 155.043.010,1		$ 162.520.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	PROPONENTE RECHAZADO
Otros:	NO CUMPLE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Eperiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrientes	Índice de Liquidez	Cpacidad Financiera
				%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Natural	DIEGO ARMANDO PINEDA GOMEZ	88.253.872	50,00%	$ 4.087.207.260,93	-$ 1.468.047.060,93	2018	$ 1.455.089.000,0	52	$ 21.427.415.484,0	$ 162.520.000,00	263,69	120,00	1	20,00	$ 194.725.000,0	$ 5.276.000,0	36,91	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	BUSBANZA INGENIERIA S.A.S	901185879-9	50,00%	$ 204.161.949,17	$ 1.313.004.050,83	2019	$ 842.870.000,0	129	$ 14.166.437.768,1	$ 162.520.000,00	174,33	120,00	1	20,00	$ 382.060.173,0	$ 11.322.000,0	33,74	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		-$ 155.043.010,09													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 DIEGO ARMANDO PINEDA GOMEZ

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	7,4 mes(es)	$ 1.763.028.243,0	99,00%	PLURAL	25/11/2022			5/10/2023	210	12	$ 94.345.835,71
2	7,0 mes(es)	$ 1.091.217.477,0	90,00%	PLURAL	10/01/2023			5/10/2023	154	56	$ 261.852.194,48
3	6,0 mes(es)	$ 2.309.068.870,0	99,00%	PLURAL	28/06/2023			5/10/2023	99	81	$ 1.050.965.181,59
4	6,0 mes(es)	$ 3.361.232.376,0	99,00%	PLURAL	4/07/2023			5/10/2023	93	87	$ 1.608.349.644,07
5	6,0 mes(es)	$ 1.830.908.838,0	90,00%	PLURAL	28/07/2023			5/10/2023	69	111	$ 1.071.654.405,09
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 1											$ 4.087.207.260,93

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	DIEGO ARMANDO PINEDA GOMEZ			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	YENI YARITZA SANABRIA ARENAS		SI	30/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	36,00	DIAS	1,20	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	YENI YARITZA SANABRIA ARENAS		SI	30/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	36,00	DIAS	1,20	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2 BUSBANZA INGENIERIA S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	3,0 mes(es)	$ 244.994.339,00	100,00%	Singular	20/09/2023			5/10/2023	15	75	$ 204.161.949,17
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 2											$ 204.161.949,17

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	BUSBANZA INGENIERIA S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	MARIA FERNANDA AREVALO OROZCO		SI	30/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.				
CONTADOR	MARIA FERNANDA AREVALO OROZCO		SI	30/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	36,00	DIAS	1,20	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: **VILLAQUI S.A.S**

Fecha de Evaluación:	06 DE OCTUBRE DE 2022
Entidad Contratante:	INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL
Proceso No.:	SAMC-001-2023
Objeto:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO TECNICO GUAIMARAL- SEDE COLEGIO HERMOGENES MAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
GLOBAL	
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	VILLAQUI S.A.S
Nit.:	
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	5/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		NO HABIL
CRP	>	CRPC
$ 185.715.409,9		$ 0,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	CLARA INES TARAZONA CARRERO NO PRESENTA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES NI TARJETA PROFESIONAL

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Eperiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrientes	Índice de Liquidez	Cpacidad Financiera
				%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Jurídica	VILLAQUI S.A.S	901295432-1	100,00%	$ 251.931.305,91	$ 185.715.409,89	2020	$ 729.411.193,0	223	$ 38.488.245.249,5	$ 0,00	0,00	0,00	3	20,00	$ 416.647.951,0	$ 2.072.883,0	201,00	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 185.715.409,89													

CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 VILLAQUI S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	3,8 mes(es)	$ 333.105.949,9	100,00%	SINGULAR	7/09/2023			5/10/2023	28	87	$ 251.931.305,91
				PLURAL				5/10/2023			
				PLURAL				5/10/2023			
				PLURAL				5/10/2023			
				PLURAL				5/10/2023			
				PLURAL				5/10/2023			
				PLURAL				5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 1											$ 251.931.305,91

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	VILLAQUI S.A.S			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	CLARA INES TARAZONA CARRERO			
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	JOSE ORLANDO GONZALEZ		SI	22/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	44,00	DIAS	1,47	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
								5/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP (SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.				
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion