Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5383741
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/09/2023 5:44:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2267-2023
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga para con RTVC a proveer el fortalecimiento en el procesamiento de datos en alta disponibilidad (SAN-NAS), con el crecimiento de capacidad de almacenamiento de 159.8TB HNAS y de 5.15TB para el VSP, así como el crecimiento del licenciamiento de 235TB sobre el HCP, además de realizar su implementación, configuración, pruebas, puesta en funcionamiento y soporte según las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por RTVC
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	71 Días
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(6/10/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RTVC.
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MICROHOME SAS
Software
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900025740

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MICROHOME SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	20622586861

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *German Ricardo Casas Benjumea* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2023 3:17:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *JORGE LUIS ARZUAGA CADENA* ***Fecha de aprobación:*** *22/09/2023 4:21:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5383741_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☐Sí ☐No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(20/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(20/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(20/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(20/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	27 días de tiempo transcurrido *(22/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	17 días de tiempo transcurrido *(2/10/2023 6:23:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12596229	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12596408	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	570.669.855,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12552329	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.12550545	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	587.407.183,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5383741
Proveedor MICROHOME SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 45 No. 26 - 33
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cra 45 No. 26 - 33
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 45 #26-50	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5383741

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							783.209.578,00	760.893.140,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81112000	Crecimiento sobre la capacidad de almacenamiento y licenciamiento de la plataforma VSP E590 - S/N 611392 **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE EN CASO DE SUPERAR LOS PRECIOS UNITARIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD SU OFERTA INCURRIRA EN CAUSAL DE RECHAZO	1,00	UN	146.941.309,00	146.674.244,00	146.941.309,00	146.674.244,00
2		81112000	Soporte premium a co-termino de la plataforma VSP E590 - S/N 611392 **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE EN CASO DE SUPERAR LOS PRECIOS	1,00	UN	20.688.000,00	12.776.321,00	20.688.000,00	12.776.321,00

		UNITARIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD SU OFERTA INCURRIRA EN CAUSAL DE RECHAZO						
3	81112000	Crecimiento del licenciamiento de la plataforma Hitachi NAS storage System (HNAS) 5200 S/N C1A1KW2107100 **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE EN CASO DE SUPERAR LOS PRECIOS UNITARIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD SU OFERTA INCURRIRA EN CAUSAL DE RECHAZO	1,00	UN	17.244.500,00	14.437.049,00	17.244.500,00	14.437.049,00
4	81112000	Soporte premium a co-termino para la plataforma HNAS 5200 **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE EN CASO DE SUPERAR LOS PRECIOS UNITARIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD SU OFERTA INCURRIRA EN CAUSAL DE RECHAZO	1,00	UN	7.243.000,00	5.413.893,00	7.243.000,00	5.413.893,00
5	81112000	Crecimiento sobre el licenciamiento de la plataforma Hitachi HCP - S/N 12640 **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE EN CASO DE SUPERAR LOS PRECIOS UNITARIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD SU OFERTA INCURRIRA EN CAUSAL DE RECHAZO	1,00	UN	204.478.756,00	203.557.929,00	204.478.756,00	203.557.929,00
6	81112000	Soporte premium a co-termino de la plataforma Hitachi HCP - S/N 12640 **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE EN CASO DE SUPERAR LOS PRECIOS UNITARIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD SU OFERTA INCURRIRA EN CAUSAL DE RECHAZO	1,00	UN	35.995.224,00	29.661.995,00	35.995.224,00	29.661.995,00
7	81112000	Implementación, Configuración de los dispositivos adquiridos en este contrato para el VSP E590 - S/N 611392, plataforma Hitachi HCP - S/N 12640 y la HNAS 5200 actual. Los servicios deben ser ejecutados en su totalidad por el fabricante de la solución. **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE EN CASO DE SUPERAR LOS PRECIOS UNITARIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD SU OFERTA INCURRIRA EN CAUSAL DE RECHAZO	1,00	UN	68.537.000,00	67.835.843,00	68.537.000,00	67.835.843,00
8	81112000	Renovacion de soporte y garantía nivel Premium para la solución HCP S/N 12640 (Hardware y software), con vigencia de 12 meses a partir del 30 Nov 2023 **Mis observaciones:** SEÑOR PROPONENTE EN CASO DE SUPERAR LOS PRECIOS UNITARIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD SU OFERTA INCURRIRA EN CAUSAL DE RECHAZO	1,00	UN	282.081.789,00	280.535.866,00	282.081.789,00	280.535.866,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Firmado-1695162358695-CONTRATO No. 2267-2023 MICROHOME S.A.S..pdf	Firmado-1695162358695-CONTRATO No. 2267-2023 MICROHOME S.A.S..pdf	(detalle)
Contrato RCTV 2267-2023.pdf	Contrato RCTV 2267-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar	
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	760.893.140
Total	760.893.140

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2961	CDP	No validado	786.342.416 COP	783.209.758 COP	00-00-00-0000	Editar

Saldo de CDP: 786.342.416 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 783.209.758 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3913	Presupuestal (CDP)	-	No validado	760.893.140 COP	760.893.140 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	760.893.140 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	760.893.140 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-