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ANEXO ADENDA No. 03 AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
CONCURSO DE MERITOS
CM-MEN-09-2018

Objeto: “REALIZAR AUDITORIA A LA INFORMACION REPORTADA EN LOS SISTEMAS DE
INFORMACION PROVISTOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ”.

En Bogota D.C., a los 15 dias del mes de noviembre de 2019, la Secretaria General, nombrada mediante
Decreto No. 1651 del 28 de agosto de 2018, en uso de sus facultades legales y en especial las contenidas en
el acto administrativo No. 011125 del 23 de octubre de 2019 por el cual de ordend la apertura del proceso del
CONCURSO DE MERITOS CM-MEN-09-2019, expide adenda al mismo de acuerdo con la solicitud de la
Oficina de Planeacion y Finanzas y lo sefialado en el documento de respuesta a las observaciones al pliego
de condiciones definitivo publicado luego de la expedicion de la resolucion 011674 del 6 de noviembre de
2019, por medio de la cual se saneo el proceso de Concurso de Méritos Abierto CM-MEN-09-2019, de la
siguiente forma:

ARTICULO PRIMERO.- Se aclara la numeracion de la Gltima obligacion especifica del contratista del titulo
Trabajo de campo para el grupo 2 — Superior, quedando asi:

47. Como resultado del cumplimiento de las obligaciones del contrato respecto al componente de
SUPERIOR, el contratista debe entregar los siguientes productos para aval de la firma interventora o
supervision:

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica el PARAGRAFO 1 de la obligacion ESPECIFICA DEL CONTRATISTA
PARA EL GRUPO 1 BASICA, numero 11, el cual quedara asi:

PARAGRAFO 1: A estas sesiones deben asistir los perfiles del equipo clave / minimo convocados por el
interventor o supervisor. Si no se pudiese presentar algun miembro de los nombrados anteriormente, este
tendra que designar por escrito a la persona que lo representara, lo cual quedard consignado y se anexara
dicho documento a la respectiva acta, lo anterior, sin superar mas de tres veces su inasistencia a dichas
sesiones. En el caso que la inasistencia sea mayor a 3 sesiones sin justa causa y/o sin designacion se
descontara en cada tramite de pago lo correspondiente a un dia de trabajo del profesional por cada una de las
inasistencias de acuerdo con la propuesta econémica presentada por el proponente.” (Subrayado y negrilla
fuera de texto original),

ARTICULO TERCERO.- Se modifica el PARAGRAFO 1 de la obligacién ESPECIFICA DEL CONTRATISTA
PARA EL GRUPO 2 SUPERIOR, numero 10, el cual quedara asi:

PARAGRAFO 1: A estas sesiones deben asistir los perfiles del equipo clave / minimo convocados por el
interventor o supervisor. Si no se pudiese presentar algin miembro de los nombrados anteriormente, este
tendra que designar por escrito a la persona que lo representara, lo cual quedara consignado y se anexara
dicho documento a la respectiva acta, lo anterior, sin superar mas de tres veces su inasistencia a dichas
sesiones. En el caso que la inasistencia sea mayor a 3 sesiones sin_justa causa y/o sin designacion se
descontara en cada tramite de pago lo correspondiente a un dia de trabajo del profesional por cada una de las
inasistencias de acuerdo con /a propuesta econémica presentada por el proponente.” (Subrayado y negrilla
fuera de texto original),

ARTICULO CUARTO.- Se modifican los productos sefialados en la obligacion ESPECIFICA DEL
CONTRATISTA PARA EL GRUPO 1 BASICA, No. 50, quedando asi:

PRIMER PRODUCTO:

A més tardar el 20 de diciembre de 2019 el contratista debera entregar:
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10.

11.

12.

Acta y anexos del resultado que indique la aprobacién de la prueba de desempefio a la plataforma
tecnolégica que soportara el sistema de informacion del proceso auditor provisto por la firma auditora.
Acta y anexos del resultado que indique la aprobacién de la prueba funcional del sistema de informacion
modulo de basica, de acuerdo con lo descrito en el documento de la arquitectura de la plataforma
tecnoldgica ofertada. La cual debe incluir los resultados de la prueba funcional con datos y evidencias
documentales, creados por el contratista de 200 registros de estudiantes, utilizando el sistema de
informacién que esta soportado por la plataforma tecnoldgica ofrecida por el contratista en la propuesta.
Dichos resultados deben cumplir con las especificaciones técnicas definidas. Asi mismo, deben
contener: (i). Las bases de datos del trabajo de campo y el diccionario de datos y (ii). Evidencias
documentales organizadas segun la estructura definida por el MEN; lo anterior de conformidad con lo
establecido en los comités y en la guia metodoldgica.

Documento donde se indiquen los usuarios(s) con sus respectivas contrasefias para el Acceso al(los)
servidor(es), instancias de bases de datos y sistema de informacion provisto por la firma auditora,
indicando direccion del servidor, puerto (si lo tiene), instancia de base de datos, con los permisos para
consultar la totalidad de los datos del proceso auditor, asi como la generacién de las vistas establecidas
y aprobadas por el Ministerio de Educacion Nacional para el seguimiento del proceso.

Plan de trabajo detallado del operativo de campo que incluya cada una de las unidades de analisis
definidas para el proceso auditor y responsable de cada actividad, con el fin de tener claridad acerca de
las estrategias, tiempos, ingreso de personal, movimientos y rutas para el desarrollo del operativo en
campo.

Cronograma detallado de las actividades necesarias para el desarrollo del operativo de campo cargado
en el sistema de informacion y exportado a formato Excel con fechas de inicio y terminacion de las
actividades, indicando cada una de las secretarias de educacién, departamentos, municipios,
establecimientos y sedes educativas, de acuerdo con lo establecido en la guia metodoldgica.

Plan de gestion del riesgo detallado por entidad territorial, componentes objeto de auditoria y actividades
a realizar de acuerdo al plazo contractual, segun los lineamientos metodoldgicos.

Allegar las hojas de vida y los contratos de los profesionales del equipo clave/minimo del proceso
auditor que no fue objeto de evaluacion en el proceso de seleccion.

Entregar el andlisis estadistico detallado de las bases de datos insumo del proceso auditor,
suministradas por el Ministerio de Educacion Nacional, de acuerdo con lo definido por componente y
unidad de analisis de acuerdo con los parametros establecidos en la guia metodolégica y/o comités de
informacion.

Analisis estadistico detallado de las bases de datos insumo del proceso, entregadas por el Ministerio de
Educacion Nacional, con base en los atributos de caracterizacion que permitan realizar un diagndstico de
los componentes objeto de auditoria, de acuerdo con los parametros establecidos en la guia
metodoldgica y en los comités.

Acta de apertura de al menos una (1) secretaria de educacion objeto de auditoria, para el componente
matricula, la cual debe cumplir con las especificaciones establecidas en la Guia Metodolégica y/o
comités.

Certificacion del proveedor del servicio de correo certificado, de la totalidad de correos enviados a los
establecimientos educativos y secretarias de acuerdo al avance.

Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal de la compafiia sobre el cumplimiento
de las obligaciones de los parafiscales y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de los
profesionales cuando a ello hubiere lugar, lo anterior conforme a la normatividad vigente.

SEGUNDO PRODUCTO:

El contratista debe entregar a la interventoria y cargar en el sistema de informacion ofertado, de manera
progresiva, y hasta finalizar la semana siete (7) después de haber suscrito la respectiva acta de inicio, lo
siguiente:

1.

2.

Actas de apertura de la totalidad de las secretarias de educacion objeto de auditoria, las cuales deben
cumplir con las especificaciones establecidas en la Guia Metodoldgica y/o comités.

Resultados de la finalizacion de la verificacion documental de ETDH focalizada en la secretaria de al
menos dos (2) de las entidades territoriales focalizadas, utilizando el sistema de informacion que esta
soportado por la plataforma tecnolégica ofrecida por el contratista en la propuesta. Dichos resultados
deben cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la guia metodol6gica y definidas en los
comités. Asimismo, deben contener: (i). Las bases de datos del trabajo de campo, de acuerdo con lo
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estipulado en la guia metodoldgica y el diccionario de datos y (ii). Arbol de evidencias documentales
organizadas segun la estructura definida por el MEN en la guia metodolégica y/o comités.

Informe vy ficha final para el componente ETDH de las ETC finalizadas, en formato Excel y PDF; cada
uno debera ser entregado en la estructura definida por el MEN.

Resultados de la finalizacion de la verificacion documental de planta focalizada en la secretaria de al
menos una (1) de las entidades territoriales focalizadas, utilizando el sistema de informacion que esta
soportado por la plataforma tecnoldgica ofrecida por el contratista en la propuesta. Dichos resultados
deben cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la guia metodoldgica y definidas en los
comités. Asimismo, deben contener: (i). Las bases de datos del trabajo de campo, de acuerdo con lo
estipulado en la guia metodoldgica y el diccionario de datos, (ii). Arbol de evidencias documentales
organizadas segun la estructura definida por el MEN en la guia metodolégica y/o comités y (iii) Analisis e
Informe de resultados cualitativos y cuantitativos de cierre de verificacion de planta focalizada de
acuerdo con lo estipulado en la guia metodoldgica y/o comités.

Actas de seguimiento y cierre a las ETC objeto de auditoria finalizadas, por componente, de acuerdo con
lo establecido en la Guia Metodoldgica y/o comités.

Informes de andlisis de calidad a partir del insumo entregado respecto a las reglas definidas en la guia
metodolégica para las 96 ETC.

Informes de andlisis de variaciones para las 96 ETC de acuerdo a lo definido en guia metodoldgica
Relacion de envios de los informes avalados de andlisis de calidad de la base de datos de matricula
respecto a las reglas definidas en la guia metodoldgica para las 96 ETC

Relacion de envios de los andlisis de variaciones avalados para las 96 ETC, de acuerdo con lo definido
en guia metodoldgica

Certificacion del proveedor del servicio de correo certificado, de la totalidad de correos enviados a los
establecimientos educativos y secretarias de acuerdo al avance.

Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal de la compafiia sobre el cumplimiento
de las obligaciones de los parafiscales y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de los
profesionales cuando a ello hubiere lugar, lo anterior conforme a la normatividad vigente.

TERCER PRODUCTO:

El contratista debe entregar a la interventoria y cargar en el sistema de informacion ofertado, de manera
progresiva, y hasta finalizar la semana trece (13) después de haber suscrito la respectiva acta de inicio, lo
siguiente:

1.

Resultados de la finalizacion del operativo de campo en los establecimientos educativos en al menos dos
(2) entidades territoriales, utilizando el sistema de informaciéon que esta soportado por la plataforma
tecnologica ofrecida por el contratista en la propuesta. Dichos resultados deben cumplir con las
especificaciones técnicas contenidas en la guia metodoldgica y definidas en los comités. Asimismo,
deben contener: (i). Las bases de datos finales del trabajo de campo, de acuerdo con lo estipulado en la
guia metodoldgica y el diccionario de datos, (ii). Arbol de evidencias documentales organizadas segun la
estructura definida por el MEN en la guia metodol6gica y/o comités. y (iii). Analisis e Informe de cierre de
trabajo de campo de resultados cualitativos y cuantitativos de acuerdo con lo estipulado en la guia
metodolégica y/o comités.

Resultados de la finalizacion de la verificacion documental de ETDH focalizada en secretaria de al
menos dos (2) entidades territoriales, para un total de cuatro (4) entidades, utilizando el sistema de
informacién que esta soportado por la plataforma tecnoldgica ofrecida por el contratista en la propuesta.
Dichos resultados deben cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la guia metodoldgica y
definidas en los comités. Asimismo, deben contener: (i). Las bases de datos del trabajo de campo, de
acuerdo con lo estipulado en la guia metodoldgica y el diccionario de datos vy (ii). Arbol de evidencias
documentales organizadas segun la estructura definida por el MEN en la guia metodolégica y/o comités.
Informes y fichas finales para el componente ETDH de las dos (2) ETC finalizadas, para un total de
cuatro (4) entidades, en formato Excel y PDF; cada uno debera ser entregado en la estructura definida
por el MEN.

Resultados de la finalizacion de la verificacion documental de planta focalizada en la secretaria de al
menos una (1) de las secretarias focalizadas, para un total de dos (2) entidades, utilizando el sistema de
informacién que esta soportado por la plataforma tecnoldgica ofrecida por el contratista en la propuesta.
Dichos resultados deben cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la guia metodoldgica y
definidas en los comités. Asimismo, deben contener: (i). Las bases de datos del trabajo de campo, de
acuerdo con lo estipulado en la guia metodolégica y el diccionario de datos, (ii). Arbol de evidencias
documentales organizadas segun la estructura definida por el MEN en la guia metodoldgica y/o comités
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y (iii) Andlisis e Informe de resultados cualitativos y cuantitativos de cierre de verificacion de planta
focalizada de acuerdo con lo estipulado en la guia metodolégica y/o comités.

Actas de seguimiento y cierre a las ETC objeto de auditoria finalizadas, para el componente documental,
de acuerdo con lo establecido en la Guia Metodoldgica y/o comités.

Acta de cierre de dos (2) secretarias de educacion para el componente matricula, la cual debe cumplir
con las especificaciones establecidas en la Guia Metodoldgica y/o comités.

Certificacion del proveedor del servicio de correo certificado, de la totalidad de correos enviados a los
establecimientos educativos y secretarias de acuerdo al avance.

Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal de la compafiia sobre el cumplimiento
de las obligaciones de los parafiscales y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de los
profesionales cuando a ello hubiere lugar, lo anterior conforme a la normatividad vigente.

CUARTO PRODUCTO

El contratista debe entregar a la interventoria y cargar en el sistema de informacion ofertado, de manera
progresiva, y hasta finalizar la semana dieciocho (18) después de haber suscrito la respectiva acta de inicio, lo
siguiente:

1.

Resultados de la finalizacion del operativo de campo en los establecimientos educativos en al menos dos
(2) entidades territoriales, para un total de cuatro (4), utilizando el sistema de informacion que esta
soportado por la plataforma tecnolégica ofrecida por el contratista en la propuesta. Dichos resultados
deben cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la guia metodoldgica y definidas en los
comités. Asimismo, deben contener: (i). Las bases de datos finales del trabajo de campo, de acuerdo
con lo estipulado en la guia metodoldgica y el diccionario de datos, (ii). Arbol de evidencias
documentales organizadas segun la estructura definida por el MEN en la guia metodoldgica y/o comités.
y (iii). Analisis e Informe de cierre de trabajo de campo de resultados cualitativos y cuantitativos de
acuerdo con lo estipulado en la guia metodolégica y/o comités.

Resultados de la finalizacion de la verificacion documental de ETDH focalizada en la secretaria de todas
las ETC, para un total de seis (6) entidades finalizadas, utilizando el sistema de informacion que esta
soportado por la plataforma tecnolégica ofrecida por el contratista en la propuesta. Dichos resultados
deben cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la guia metodolégica y definidas en los
comités. Asimismo, deben contener: (i). Las bases de datos del trabajo de campo, de acuerdo con lo
estipulado en la guia metodoldgica y el diccionario de datos y (ii). Arbol de evidencias documentales
organizadas segun la estructura definida por el MEN en la guia metodolégica y/o comités.

Resultados de la verificacion documental en la totalidad de las secretarias de la verificacion de planta
focalizada, para un total de tres (3) entidades, utilizando el sistema de informacién que estd soportado
por la plataforma tecnoldgica ofrecida por el contratista en la propuesta. Dichos resultados deben cumplir
con las especificaciones técnicas contenidas en la guia metodoldgica y definidas en los comités. Asi
mismo, deben contener: (i). Las bases de datos finales del trabajo de campo, de acuerdo con lo
estipulado en la guia metodoldgica y el diccionario de datos, (ii). Arbol de evidencias documentales
organizadas segun la estructura definida por el MEN en la guia metodoldgica y/o comités. y (iii) Analisis
e Informe de resultados cualitativos y cuantitativos de cierre de verificacion de planta focalizada de
acuerdo con lo estipulado en la guia metodolégica y/o comités.

Informes y fichas finales para el componente ETDH de las dos (2) ETC finalizadas, para un total de seis
(6) entidades, en formato Excel y PDF; cada uno debera ser entregado en la estructura definida por el
MEN.

Actas de seguimiento y cierre a las ETC objeto de auditoria finalizadas, para el componente documental,
de acuerdo con lo establecido en la Guia Metodoldgica y/o comités.

Certificacion del proveedor del servicio de correo certificado, de la totalidad de correos enviados a los
establecimientos educativos y secretarias de acuerdo al avance.

Acta de cierre de trabajo de campo del proceso de auditoria para las secretarias finalizadas (4), la cual
debe cumplir con las especificaciones establecidas en la Guia Metodolédgica y/o comités.

Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal de la compafiia sobre el cumplimiento
de las obligaciones de los parafiscales y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de los
profesionales cuando a ello hubiere lugar, lo anterior conforme a la normatividad vigente.

QUINTO PRODUCTO

Primer entregable:
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El contratista debe entregar a la interventoria y cargar en el sistema de informacion ofertado, de manera
progresiva, y hasta finalizar la semana veinte (20) después de haber suscrito la respectiva acta de inicio, lo
siguiente:

1.

Resultados de la finalizacion del operativo de campo en los establecimientos educativos en todas las
entidades territoriales certificadas, para un total de seis (6) entidades finalizadas, utilizando el sistema de
informacién que esta soportado por la plataforma tecnoldgica ofrecida por el contratista en la propuesta,
dichos resultados deben cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la guia metodoldgica y
definidas en los comités. Asi mismo deben contener: (i). Las bases de datos finales del trabajo de
campo, de acuerdo con lo estipulado en la guia metodoldgica y el diccionario de datos, (ii). Arbol de
evidencias documentales organizadas segun la estructura definida por el MEN en la guia metodolégica
ylo comités. y (iii). Analisis e Informe de cierre de trabajo de campo de resultados cualitativos y
cuantitativos de acuerdo con lo estipulado en la guia metodoldgica y/o comités.

Acta de cierre de trabajo de campo del proceso de auditoria para la totalidad de secretarias de
educacion focalizadas, la cual debe cumplir con las especificaciones establecidas en la Guia
Metodol6gica y/o comités.

Base de datos con el cruce de los resultados del proceso auditor en la totalidad de los establecimientos
educativos de acuerdo con lo estipulado en el diccionario de datos, reglas de cruce y validacion,
definidos en la guia metodoldgica y/o comités.

Entregar las consultas (Queries) con que se realizan los cruces de informacion de los diferentes
componentes; estas consultas deberan ser entregadas en lenguaje SQL.

Relacion de envios de los informes avalados de andlisis de calidad de la base de datos de matricula
respecto a las reglas definidas en la guia metodoldgica para las 96 ETC

Relacion de envios de los andlisis de variaciones avalados para las 96 ETC, de acuerdo con lo definido
en guia metodoldgica

Segundo entregable:

El contratista debe entregar a la interventoria y cargar en el sistema de informacion ofertado, de manera
progresiva, y hasta finalizar la semana veintidds (22) después de haber suscrito la respectiva acta de inicio, lo
siguiente:

1.

Socializacién de resultados en la totalidad de las ETC objeto de auditoria, con su respectiva acta de
socializacion del informe de resultados definitivos del proceso auditor, posterior al cruce con el corte de
matricula definitivo en todas las secretarias de educacion objeto de auditoria, la cual debe cumplir con
las especificaciones establecidas en la Guia Metodoldgica y/o comités.

Entregar por cada una de las entidades territoriales a su cargo el informe, fichas y anexos, que contenga
los resultados definitivos del proceso auditor, posterior al cruce con el corte de matricula definitivo
entregado a la firma auditora por el MEN, y resultados definitivos de la auditoria documental en
secretaria de acuerdo a los lineamientos impartidos en la Guia Metodolégica, los formatos establecidos
por el Ministerio de Educacion Nacional y las reglas de validacion definidas en el Comité de Informacion
del proceso auditor. El contenido del informe ser& objeto de comité.

Informes y fichas finales para el componente ETDH de las entidades objeto de auditoria, en formato
Excel y PDF; cada uno debera ser entregado en la estructura definida por el MEN.

La totalidad de las actas de seguimiento y cierre a las ETC objeto de auditoria, por componente, de
acuerdo con lo establecido en la Guia Metodoldgica y/o comités.

Certificacion del proveedor del servicio de correo certificado, de la totalidad de correos enviados a los
establecimientos educativos y secretarias de acuerdo al avance.

Dos (2) discos duros que contengan (i) arbol de evidencias documentales organizadas segun la
estructura definida por el MEN en la guia metodoldgica y/o comités. (ii) Bases de datos del proceso
auditor consolidada en formato .bak avalado por la interventoria de acuerdo a lo definido en la guia
metodolégica y/o comités. (iii) Totalidad de las actas y anexos generadas durante el proceso auditor (iv)
comunicaciones generadas durante el desarrollo proceso auditor. (v) Documentos de confidencialidad
firmados por el personal que participd en el desarrollo del proceso auditor. (vi) informes y anexos finales
de la totalidad de las entidades territoriales focalizadas.

Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal de la compafiia sobre el cumplimiento
de las obligaciones de los parafiscales y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de los
profesionales cuando a ello hubiere lugar, lo anterior conforme a la normatividad vigente.

Soportes de legalizacién de los transportes aéreos del equipo clave para realizar las visitas a las
Secretarias de Educacion establecidas en la guia metodologica.
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Nota: Los productos de los componentes de basica descritos anteriormente deben ser entregados a la
interventoria para su respectiva validacién y aval para tramite de pago.

ARTICULO QUINTO.- Se modifican los productos sefialados en la obligacion ESPECIFICA DEL
CONTRATISTA PARA EL GRUPO 2 SUPERIOR, No. 47, quedando asi:

PRIMER PRODUCTO:
A mas tardare el 20 de diciembre de 2019, el contratista debera entregar:

1. Acta y anexos del resultado que indique la aprobacion de la prueba de desempefio a la plataforma
tecnoldgica que soportara el sistema de informacion del proceso auditor provisto por la firma auditora.

2. Actay anexos del resultado que indique la aprobacion de la prueba funcional del sistema de informacion,
de acuerdo con lo descrito en el documento de la arquitectura de la plataforma tecnolégica ofertada.

3. Documento donde se indiquen los usuarios(s) con sus respectivas contrasefias para el Acceso al(los)
servidor(es), instancias de bases de datos y sistema de informacion provisto por la firma auditora,
indicando direccion del servidor, puerto (si lo tiene), instancia de base de datos, con los permisos para
consultar la totalidad de los datos del proceso auditor, asi como la generacion de las vistas establecidas
y aprobadas por el Ministerio de Educacién Nacional para el seguimiento del proceso.

4. Plan de trabajo detallado del operativo de campo que incluya cada una de las unidades de analisis
definidas para el proceso auditor del componente de superior, con el fin de tener claridad acerca de las
estrategias, tiempos, ingreso de personal, movimientos y rutas para el desarrollo del operativo de campo.

5. Plan de gestion del riesgo detallado por IES objeto de auditoria y actividades a realizar de acuerdo al
plazo contractual, segun los lineamientos metodoldgicos.

6. Cronograma detallado del operativo de campo cargado en el sistema de informacion y exportado a
formato Excel con fechas de inicio y terminacion de las actividades, indicando cada uno de los
departamentos, municipios, IES, de acuerdo con lo establecido en la guia metodoldgica.

7. Allegar las hojas de vida y los contratos de los profesionales del equipo clave/minimo del proceso
auditor que no fue objeto de evaluacion en el proceso de seleccidon

8. Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal de la compariia sobre el cumplimiento
de las obligaciones de los parafiscales y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de los
profesionales cuando a ello hubiere lugar, lo anterior conforme a la normatividad vigente.

SEGUNDO PRODUCTO
PRIMER ENTREGABLE

El contratista debe entregar a la interventoria y cargar en el sistema de informacion ofertado, de manera
progresiva, y hasta finalizar la semana cuatro (4) después de haber suscrito la respectiva acta de inicio, lo
siguiente:

1. Presentar una prueba del 10% de informes preliminares para IES (codigo independiente) el cual tiene
como finalidad que la firma interventora revise estructura y consultas para la generacion de la
informacién del informe preliminar y la critica.

2. Entregar las consultas (Queries) con que se realizara la consulta de la informacion para el informe
preliminar de los componentes, reglas de critica y cruces de informacion en campo; estas consultas
deberén ser entregadas en lenguaje SQL.

SEGUNDO ENTREGABLE

El contratista debe entregar a la interventoria y cargar en el sistema de informacion ofertado, de manera
progresiva, y hasta finalizar la semana siete (7) después de haber suscrito la respectiva acta de inicio, lo
siguiente:

1. Informe preliminar y critica de la totalidad de las Instituciones de Educacion Superior - IES (con cédigo
independiente) para el periodo 2019-1.

2. Estructura en formato Excel entregado por el MEN con el registro de los contactos realizados al 100% de
cada una de las IES como parte del primer contacto realizado para la presentacion de la firma auditora,
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el formato debera ser diligenciado en su totalidad de acuerdo con lo establecido la guia metodoldgica y/o
comités.

Allegar certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal de la compafiia sobre el
cumplimiento de las obligaciones de los parafiscales y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de
los profesionales cuando a ello hubiere lugar, lo anterior conforme a la normatividad vigente.

TERCER PRODUCTO

El contratista debe entregar a la interventoria y cargar en el sistema de informacion ofertado, de manera
progresiva, y hasta finalizar la semana trece (13) después de haber suscrito la respectiva acta de inicio, lo
siguiente:

1.

Entrega en Excel de la relacién de correos certificados de informes preliminares y anexos enviados al
100% de las IES, los cuales deberan ser cargados en el sistema de informacion y consultables por el
usuario del MEN vy la interventoria o supervision, lo anterior debe cumplir con las especificaciones
establecidas en la Guia Metodolégica y/o comités de informacion; las actas deben ser entregadas en el
formato establecido por el MEN.

Actas de la visita a campo realizada del 60% de las IES objeto de auditoria, de acuerdo con lo
establecido en la Guia Metodoldgica y/o comités de informacion.

Resultados de la visita a campo realizada del 60% de las IES objeto de auditoria, utilizando el sistema de
informacién que esta soportado por la plataforma tecnoldgica ofrecida por el contratista en la propuesta,
dichos resultados deben cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la guia metodoldgica
ylo en los comités de informacion. Asi mismo deben contener: (i). Las bases de datos del trabajo de
campo, de acuerdo con lo estipulado en la guia metodoldgica, el diccionario de datos y/o comités, y (ii).
Arbol de evidencias documentales organizadas segun la estructura definida por el MEN en la guia
metodolégica y/o comités.

Extracto del reporte del periodo 2019-1 del 60% de las Instituciones de Educacion Superior - IES (con
caédigo independiente), como parte del seguimiento a las IES después de la visita.

Entregar para el 60% de las Instituciones de Educacion Superior - IES (con codigo independiente), el
analisis del ajuste del periodo 2019-1 y ajuste de critica para el mismo periodo, asi como el estado 2019-
2 con su respectiva critica, los cuales deberan ser cargados en el sistema de informacion y consultables
por el usuario del MEN vy la interventoria o supervision; de acuerdo con lo establecido en la guia
metodoldgica y/o comités.

Allegar certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal de la compafiia sobre el
cumplimiento de las obligaciones de los parafiscales y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de
los profesionales cuando a ello hubiere lugar, lo anterior conforme a la normatividad vigente.

CUARTO PRODUCTO

El contratista debe entregar a la interventoria y cargar en el sistema de informacion ofertado, de manera
progresiva, y hasta finalizar la semana dieciocho (18) después de haber suscrito la respectiva acta de inicio, lo
siguiente:

1.

2.

Actas de la visita a campo realizada del 40% restante de las IES objeto de auditoria, de acuerdo con lo
establecido en la Guia Metodoldgica y/o comités de informacion.

Resultados de la visita a campo realizada del 40% restante de las IES objeto de auditoria, utilizando el
sistema de informacién que esté soportado por la plataforma tecnoldgica ofrecida por el contratista en la
propuesta, dichos resultados deben cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la guia
metodolégica y/o en los comités de informacion. Asi mismo deben contener: (i). Las bases de datos del
trabajo de campo, de acuerdo con lo estipulado en la guia metodolégica, el diccionario de datos y/o
comités, y (ii). Arbol de evidencias documentales organizadas segun la estructura definida por el MEN en
la guia metodologica y/o comités.

Extracto del reporte del periodo 2019-1 del 40% de las Instituciones de Educacién Superior - IES (con
cédigo independiente) restantes, como parte del seguimiento a las IES después de la visita.

Entregar para el 40% de las Instituciones de Educacién Superior - IES (con cédigo independiente)
restantes, el analisis del ajuste del periodo 2019-1 y ajuste de critica para el mismo periodo, asi como el
estado 2019-2 con su respectiva critica

Informes finales de cada una de las IES objeto de auditoria, en el formato definido por el MEN.

Informe de hallazgos del periodo 2019-1, en el formato establecido por el MEN del 100% de las IES, asi
mismo, la relacion de tickets pendientes por cada una de ellas.
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7. Informe general del proceso de auditoria para el componente de IES de forma agregada avalado por la
interventoria, dicho informe debe contener la traza de cada uno de los momentos establecidos en la guia
metodoldgica para los componentes.

8. Estructura en formato Excel entregado por el MEN con el registro de los contactos realizados al 100% de
cada una de las IES como parte del seguimiento realizado al ajuste del 2019-1, envio del extracto y
solicitud de diligenciamiento del mismo, lo anterior para el periodo 2019 -1. Adicionalmente, el andlisis
del ajuste del periodo 2019-1 y ajuste de critica para el mismo periodo, asi como el estado 2019-2 con su
respectiva critica, los cuales deberan ser cargados en el sistema de informacion y consultables por el
usuario del MEN vy la interventoria o supervision; de acuerdo con lo establecido en la guia metodolégica
ylo comités.

9. Entregar certificacién del proveedor del servicio de correo certificado, el cual incluya una relacién de los
correos enviados al 100% de las IES remitiendo los respetivos informes finales y actas generadas en el
proceso, los cuales deberan ser cargados en el sistema de informacion y consultables por el usuario del
MEN vy la interventoria o supervision, en el formato establecido por el MEN.

10. Dos (2) discos duros que contengan (i) arbol de evidencias documentales organizadas segin la
estructura definida por el MEN en la guia metodologica y/o comités. (ii) Bases de datos: a) origen de
datos (informacién de participante de cada IES cargadas en la visita) y b) resultado del proceso auditor,
consolidadas en formato back y avalado por la interventoria de acuerdo con lo definido en la guia
metodolégica y/o comités. (iii) Totalidad de las actas y anexos generadas durante el proceso auditor (iv)
comunicaciones generadas durante el desarrollo proceso auditor. (v) Documentos de confidencialidad
firmados por el personal que participé en el desarrollo del proceso auditor. (vi) informes y anexos finales
de la totalidad de las Instituciones educativas focalizadas.

11. Allegar certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal de la compafia sobre el
cumplimiento de las obligaciones de los parafiscales y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral de
los profesionales cuando a ello hubiere lugar, lo anterior conforme a la normatividad vigente.

Nota: Los productos de los componentes de basica y superior descritos anteriormente deben ser entregados
a la interventoria para su respectiva revision, aval y tramite de pago.

ARTICULO SEXTO.- Se modifican los productos sefialados para cada uno de los pagos del grupo 1y grupo 2
indicados en el literal . FORMA DE PAGO del pliego de condiciones, en los mismos términos sefialados en el
ARTICULO CUARTO del GRUPO 1 BASICA y el ARTICULO QUINTO del GRUPO 2 SUPERIOR, de la
presente adenda.

ARTICULO SEPTIMO.- Se modifica el literal 3. PLAZO DE EJECUCION, el cual quedara asi:
El plazo de ejecucion para el GRUPO 1 BASICA sera de 5 meses contados a partir de la suscripcion del acta

de inicio, y para el GRUPO 2 SUPERIOR sera de 4 meses contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, en ambos casos previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

ARTICULO OCTAVO.- Se incluye la siguiente nota al numeral V. EQUIPO DE TRABAJO CLAVE/ MINIMO
REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:

NOTA 6: En el evento que el proponente presente propuesta para los dos grupos, el equipo de trabajo clave
incluido para el grupo 1 debera ser diferente al equipo de trabajo clave del grupo 2.

ARTICULO NOVENO.- Se incluye la NOTA 6 dentro del numeral V. EQUIPO DE TRABAJO CLAVE/ MINIMO
REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO, asi:

NOTA 6: Dentro del EQUIPO DE TRABAJO CLAVE/MINIMO GRUPO 2 SUPERIOR y para la ejecucién del
contrato, se requieren dos (2) ANALISTAS DE INFORMACION; no obstante, el proponente debera presentar
con su oferta para verificacion y evaluacion la hoja de vida y soportes de uno de los dos profesionales
requeridos. La hoja de vida y soportes del otro analista los debera presentar junto con los documentos del
personal no habilitante.
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ARTICULO DECIMO.- Se modifica el anexo 2 - proyecto de minuta del contrato del pliego de condiciones, en
los mismos aspectos sefialados en los articulos anteriores, de la presente adenda.

ARTICULO UNDECIMO.- Se publican nuevamente con la presente adenda los siguientes formatos y anexos
que fueron objeto de ajustes conforme a las respuestas publicadas.

Para el GRUPO 1 BASICA:

Formato ExperienciaEquipoMinimo
Formato Formato_ExperienciaProponente
Formato PropuestaEcondmica grupo 1

Para el GRUPO 2 SUPERIOR:

Formato ExperienciaEquipoMinimo
Formato Formato_ExperienciaProponente
Formato PropuestaEcon6mica grupo 2

Anexo Calendario Consolidado 2019 (8)
Anexo ETDH - Registros estimados

ARTICULO DUODECIMO.- Las demas estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y sus anexos no
modificados con la presente adenda continian vigentes y conservan su valor.

Aprobé: Karen Ezpeleta Merchan
Revis6: Ana Maria Mufioz Almadio
Proyecto: Juan Carlos Gonzalez Medina
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