## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5465544 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 2 días de tiempo transcurrido *(10/17/2023 3:34:36 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.5465544 |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, SST Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE SENDEROS PEATONALES 2023 EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 120 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 12/20/2023 12:00 * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**MUNICIPIO DE FUNZA - ALCALDÍA DE FUNZA**

COLOMBIA, Funza

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**DIEZ PLUS INGENIERIA**

COLOMBIA, Cali
Número de documento 9007710722

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| DIEZ PLUS INGENIERIA SAS | BANCOLOMBIA | Ahorros | 68332134365 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA* ***Fecha de aprobación:*** *10/20/2023 2:31:36 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE* ***Fecha de aprobación:*** *10/20/2023 3:09:56 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública) | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10.00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 10.00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días de tiempo transcurrido *(10/17/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 6/20/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| | ☑ Pago de salarios | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ☑ % del valor del contrato | 10.00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días de tiempo transcurrido *(10/17/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 12/20/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ | Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 10.00 | Fecha de vigencia (desde) | 12/20/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 12/20/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐ Sí ☑ No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 11 días de tiempo transcurrido *(10/9/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12711029 | Seriedad de la oferta | - | 17,692,226.80 COP | - | 12/24/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5465544
**Proveedor** DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 14 No. 13-05
**Ubicación** CO-CUN-25286 - Funza
**País** COLOMBIA
**Departamento** Cundinamarca
**Municipio** Funza
**Dirección** CARRERA 14 No. 13-05
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Carrera 14 #13-05 | COLOMBIA > Cundinamarca > Funza |

**1** CO1.PCCNTR.5465544

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 176,922,268.00 | 176,922,268.00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oferta (...) | 80101600 | valor total de la oferta económica incluido IVA<br>**Mis observaciones:** Los proponentes además de indicar el valor total de su oferta económica incluido IVA en el SECOP II, deberán diligenciar el formato de excel discriminando los valores. | 1.00 | UN | 176,922,268.00 | 176,922,268.00 | 176,922,268.00 | 176,922,268.00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoría CM-005-2023.pdf | Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoría CM-005-2023.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | DANIEL FELIPE BERNA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1073506913 | Guardar y notificar |
| Supervisor | MAURICIO SUAREZ BOI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 79569929 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE | 10/20/2023 3:09:56 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE |
| Supervisor | MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ | 10/20/2023 3:09:56 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 176,922,268 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 176,922,268 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2022252860018 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2023002131 | CDP | No validado | 219,293,294 COP | 176,922,268 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP**

**Saldo de vigencias futuras**

**Saldo total a comprometer**: 176,922,268 COP

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**

**Saldo de compromisos AVF**

**Saldo total comprometido**

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF**: -