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A continuacion, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011y
el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen.

Realizado el analisis se determind que corresponde a la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA,
de conformidad con lo establecido por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento
establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratacion de
bienes cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100
SMMLYV, lo anterior con independencia de su objeto.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCION SUCINTA DE LA
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

Para la DIAN es conveniente la celebracion del contrato sefialado en el numeral 2 del presente documento,
ya que es una Entidad Publica del orden nacional de caracter eminentemente técnico y especializado, con
personeria juridica, autonomia administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, de igual manera y con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Subdireccién
de Gestién de Personal de la Direccion de Gestion de Recursos y Administracion Econdmica.

La contratacion que se pretende adelantar es para desarrollar actividades relacionadas con la implementacion
de salas amigas de la familia lactante, establecida en la Ley 1823 del 4 de enero de 2017, en la cual establecié
en su articulo 2° “...Las entidades publicas del orden nacional y territorial, del sector central y descentralizado
y las entidades privadas adecuaran en sus instalaciones un espacio acondicionado y digno para que las
mujeres en periodo de lactancia que laboran alli, puedan extraer la leche materna asegurando su adecuada
conversacion durante la jornada laboral.

Las Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral deberéan garantizar las condiciones adecuadas
para la extraccion y conservacion de la leche materna, bajo normas técnicas de seguridad, para luego
transportarla al hogar y disponer de ella para alimentar al bebé en ausencia temporal de la madre...”

De igual manera El Ministerio de Salud y Proteccion Social establecié los parametros técnicos para la
operacion Salas Amigas de |la Familia Lactante del Entorno Laboral, por medio de la Resolucion 02423 del 8
de junio de 2018, en la cual en su articulo 4 en el numeral 4.2, en el item 4.2.1 determino que “Congelador o
nevera congeladora, se sugiere que el area de congelacién sea lo suficientemente amplia para que los
recipientes donde se guarde la leche puedan almacenar de manera vertical”, también determino en su en su
articulo 4 en el numeral 4.4, en el paragrafo 1 que “Las entidades publicas del nivel nacional y territorial, del
sector central y descentralizado y las empresas privadas, deben garantizar que las mujeres lactantes
desempefien sus laborales dentro de instalaciones, sedes o locales en los que se encuentre dispuesta una
sala, asi asegurar las condiciones de accesibilidad”.

Por lo anterior expuesto y para dar cumplimiento a la Ley 1823 del 4 de enero de 2017 que en su articulo 5°
establecio que “Las entidades privadas con mas de 1.000 empleados y las entidades publicas dispondran de
dos (2) afios para realizar las adecuaciones fisicas necesarias, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente
ley, de acuerdo con los lineamientos establecidos por Ministerio de Salud y Proteccion Social ...” La Direccién
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- requiere contratar la adquisicion de neveras para adecuar las
salas amigas a nivel nacional.

En consecuencia, si la DIAN no adjudica el contrato en la actual vigencia, se afecta el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por medio de la Resolucién 02423 del 8 de junio de 2018 en cumplimiento a la dotacién
de salas amigas. lgualmente, de no aplicarlo en esta vigencia los recursos asignados por nivel central.

La presente contratacion se financiara con recursos de funcionamiento.
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La cantidad de 2 neveras y 2 termémetros que la DIAN necesita adquirir para para la implementacion de las
salas amigas de la Direccion Seccional de Aduanas de Cucuta y Direccion Seccional de Impuestos de Cucuta.

Plan de Adquisiciones: E| presente Proceso de Contratacién fue incluido en la linea No.746 del Plan Anual
de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

La presente contratacion se financiara con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No.746 del
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

Para la presente contratacién y referente autorizacién para iniciar Proceso de Contratacién (Art.
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):

i« El objeto del contrato no requiere la autorizacion de inicio de proceso.

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparacién de bienes mueble o de
™ adquisicion de bienes inmuebles por los cual requiere la autorizacion para iniciar proceso de contratacion,
la cual se anexa.

Para la presente contratacion y referente a los estudios y disefios para establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, econémico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011):
Al ser un contrato de obra se anexan estudios y disefios que permiten establecer la viabilidad del proyecto y
su impacto social, econémico y ambiental.

{* Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA

Prohibicién o restriccion de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015 y Directiva Presidencial
No. 9 de 2018 y aquellos que lo modifique, y se encontrd que el objeto del contrato

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 Objeto

COMPRAVENTA DE DOS NEVERAS Y DOS TERM()MET’ROS DIGITALES CON SONDA PARA LA
IMPLEMENTACION DE SALAS AMIGAS, PARA LA DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE CUCUTA,
Y DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CUCUTA

2.2 Alcance del Objeto

Este contrato tiene como objeto la compra de 2 neveras nuevas; una para la Direccién Seccional de Aduanas
de Cucuta y otra para la Direccion Seccional de Impuestos de Cucuta, igualmente la adquisicion de 2
termometros digitales con sondas.

2.3 Garantia legal y suplementaria

La GARANTIA LEGAL es la obligacién temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la
garantia legal no tiene contraprestacion adicional al precio del producto.



DIAN ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS
CONTRATACION DE MiNIMA CUANTIA

Direccign da Impuesios y Aduanas Nacionsies

Proceso: Recursos Fisicos Version 5 Pagina 3 de 22

El término de la GARANTIA LEGAL DE CALIDAD debe ser de UN (1) ANO a partir de la suscripcion del ACTA
DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptara la GARANTIA LEGAL DE
CALIDAD del fabricante por UN (1) ANO, y la GARANTIA SUPLEMENTARIA por UN (1) ANO por parte del
fabricante y proveedor (contratista), sin costo adicional al precio.

Los aspectos incluidos en la GARANTIA LEGAL estan definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 de 2011, que
incluye en el Num. 5, la obligacién de disponer de asistencia técnica para la instalacion, mantenimiento de los
productos y su utilizacién, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado. La asistencia técnica
para la instalacion, mantenimiento y utilizacion (soporte) NO tendra costo adicional al precio.

2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacion UNSPSC

El bien esta codificado en el UNSPSC como se indica a continuacion:

CLASIFICACION UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA CLASE PRODUCTO
52141501 52 14 15 01
Articulos
Domésticos, Aparatos I’ Neveras para
Suministros Electrodom Electrodomésticos USo
y Productos ésticos. para Cocina. Domeéstico
Electronicos '
de Consumo

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo

Los siguientes son los documentos de verificacion de contenido técnico requeridos para participar en
el proceso de contratacién

3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados

La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participacion previa en actividades
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacion, la cual seré verificada por la UAE-
DIAN con la presentacién de minimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia expedida(s) por
contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los integrantes del
Consorcio o Union Temporal del proponente, ejecutd contrato(s) por 2.89 SMMLV a mas tardar a la fecha
definitiva de cierre del proceso de contratacion, cuyo objeto sea igual o tenga relacién sustancial con el objeto
del contrato, es decir, que contengan los siguientes aspectos: Servicios de edificacion, construccion de
instalaciones y mantenimiento, servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones,
servicios de apoyo para la construccion, servicio de mantenimiento o reparacion de equipos y sistemas de
proteccion contra incendios. Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y
condiciones de la invitacion publica, es decir, deben contener los siguientes aspectos:

. Nombre de la empresa contratante
. Nombre del Contratista
. Si se trata de un consorcio o Unién Temporal se debe anexar el documento de conformacion del

mismo donde sefiala el nombre de quienes lo conforman y el porcentaje de participaciéon de cada uno de sus
miembros.
. Numero del Contrato




D IAN ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS
CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA

Direccion de Impuasios y Aduanas Nacicnajes.

Proceso: Recursos Fisicos Version 5 Pagina 4 de 22
. Objeto del Contrato
. Fecha de Suscripcion y/o inicio (Dia, mes y afio)
. Valor del contrato)

Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitacion
publica.

3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente

Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por
el articulo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las caracteristicas del objeto a contratar
se requiere verificar requisitos adicionales del proponente, se solicitaran los siguientes: (No aplica)

3.1.3 Propuesta técnica (si aplica)
La propuesta técnica debera contener los siguientes documentos y requisitos: (No aplica)

3.2 Condiciones técnicas para la ejecucion del contrato

El objeto a contratar se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas de obligatorio cumplimiento
qgue se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS de los presentes
Estudios Previos.

3.21 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye disefio y
construccion.

(NO APLICA)

3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucion del objeto

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorizacién o permiso alguno.

3.4 Obligaciones del contratista

3.4.1 Obligaciones generales del contratista

1. Cumplir la Constitucién y la normatividad que rige la contratacion con entidades del Estado.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la
propuesta, que forman parte integral del mismo.

4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demas actas que se requieran durante

la ejecucion del contrato.

Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.

Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.

Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos

laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor

relacion del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacion a AFP, EPS y ARL' como

requisito para la suscripcion del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripcién del Acta de

inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el

Noo

" De conformidad con el Art. 2.2.4,2.5.2 del D.107272015, el periodo minimo de afiliacién a la ARL debe ser de un (1) mes,
y se realizara en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultaneamente sea
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacion de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1
del D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultdneamente
suscriba uno o mas contratos de prestacion de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como
trabajador dependiente.
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contrato ya inici6, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar
mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que
ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en
las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto
1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecucion del contrato.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales presentadas en la

propuesta.

10.Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segun

corresponda.

11.Guardar total reserva de la informacion que conozca con ocasion de la ejecucion del contrato, salvo

requerimiento de autoridad competente.

12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacion: (i) Custodiar y
cuidar la documentacion e informacion que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por
la UAE-DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustraccion, destruccién,
ocultamiento o utilizacion indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
informacidn de la que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual,
comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla,
revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicidén de terceros que no estén
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-
DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relacion contractual, para su beneficio o el de terceros:
informacioén de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de
datos de cualquier indole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas,
proyectos y demas informacion teécnica, financiera, econémica, comercial o cualquier otra informacion
utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misién institucional; (iv) Cumplir con la
legislacion vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar
la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter persaonal, privado o sensibles a los que
tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacion,
proteccion, custodia y reserva de la informacion que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusiéon no autorizada;
(vi) No transferir, ceder o divulgar el "usuario” y "contrasefia” que nos sean asignados (si aplica), teniendo
en cuenta que se encontrarian bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen
con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informacién que nos sea
entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar
y cumplir 1as politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-
DIAN y demas normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccién de los
activos de informacion de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de informacidén que incluya datos
personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre
la proteccion del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la
Constitucion Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el
que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la utilizaciéon permanente de los elementos
de proteccién personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumira su costo;
(i) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevencion y Promocién organizadas por la
UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de

2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacién de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se
inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacion; para tal efecto, dicha afiliacion al Sistema debe surtirse como minimo
un dia antes del inicio de la ejecucion de la labor contratada. La finalizacion de la cobertura para cada contrato corresponde
a la fecha de terminacion del mismo.
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Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN:; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada
del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados
por no haber sido prestados?.

14. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actten por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer
u omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, segun
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

15. Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generaciéon de dafio a servidores
publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

17. Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por
la UAE-DIAN en ejecucion del contrato.

18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfaccién por el
supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacién de perjuicios causados por incumplimiento, mora o
mala calidad del servicio.

19. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

3.4.2 Obligaciones especiales del contratista

Si las hay propias de la ejecucion del contrato (Distintas de las generales de todo contratista)

1. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y cumplir
con los términos establecidos en éste.

2. Coordinar con el supervisor del contrato las circunstancias de modo, tiempo y entrega de los bienes

solicitados dentro de la vigencia del contrato.

3.4.3 Sistema de Gestion ambiental

Colombia viene avanzando en la implementacién de la POLITICA DE PRODUCCION Y CONSUMO
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizé e integré la POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA
(1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia.
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolucién No. 1555
de 2005 se cred el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de
Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometié a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definicion,
reglamentacion e implementacién de un Plan de Contratacion Publica sostenible, basado en un sistema de
informacién verificable, preciso y no engafioso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y
(i) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones.

Conforme las politicas nacionales expuestas, la DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ETICA CG-
IC-0001 adopto6 la POLITICA DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el
ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacién de residuos,

* Paragrafo Unico del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018
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para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para
contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.

Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendra en
cuenta el criterio econémico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de obras, sino tambien
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se
buscara en tanto sea viable financiera y juridicamente, la participacidon comunitaria en los proyectos que
desarrolle la entidad.

Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratacion criterios de sostenibilidad
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoracién del impacto ambiental
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera
racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacion
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales.

3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para
participar en el Proceso de Contratacion:

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.
3.4.4 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolucion
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parametros de
seleccién y evaluacion de proveedores y contratistas, el contratante podré incluir criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST)

Por lo anterior, para participar en el proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de uniones
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE
VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y
parafiscales. Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucién. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad
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para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y |la Proteccién Social.

Es preciso indicar que para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucién del contrato, el CONTRATISTA debe
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacion del personal que pondra a disposicion para
la ejecucién del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliacién a seguridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucién del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las siguientes
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en SST
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (iij) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016;
(v) Garantizar la utilizacion permanente de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del
personal con el que ejecutara el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicién insegura que
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii)
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacion de los Estandares
Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucion No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio
del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacion de los Estandares
Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

La DIAN en cumplimiento de la legislacién vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial
- CT-FI-075 la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento de la gestion institucional en
materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de |a entidad:; (ii) Garantizar
la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen en las
actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atencién a victimas en accidentes de
transito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o contratados) durante el
cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para garantizar las
actividades de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que intervengan en la actividades de
su PESV.

Por lo anterior, cuando el proponente / contratista esta obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN
remitira esta informacion a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones
administrativas que sean de su competencia

Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o
unién temporal segun el caso, debera:

* Informar si para el cumplimiento de su misién debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o
administrar flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe
contratar o administrar personal de conductores;

» Informar si las actividades conexas de transporte las realizara a través de un tercero y presentar en la
debida oportunidad la licencia vigente para la prestacién del servicio de transporte, expedida por el
Ministerio de Transporte o autoridad local competente

Durante el plazo de ejecucion del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su
aprobacion.
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Adicionalmente, segun el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-FI-075 se establecio
que la DIAN durante el plazo de ejecucion de sus contratos, podra realizar auditorias a contratistas. Por lo
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligacion de permitir la realizacién de estas auditorias y de
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales

NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccion solo verificara el registro o aprobacion del PESV, sin revisar
su contenido, porque esta revision compete de manera exclusiva al organismo de transito correspondiente.

3.5 Supervision

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
PERSONAL, porgue no requiere conocimientos especializados con los gque no cuente la entidad.

3.5.1 Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
la CT-FI-0109 Cartilla de supervisién y/o interventoria, publicados en el Listado Maestro de Documentos
del Sistema de Gestion de Calidad.

1. Obligaciones especiales del supervisor o interventor. (Aplica solo si hay propias de la naturaleza
Dar a conocer al CONTRATISTA para la suscripcion del acta de iniciacion copia de la los
Procedimientos de Supervisiéon PR-FI-0292.

2. Dar cumplimiento al Memorando 00354 del 27 de septiembre de 2013 suscrito por el Director General
de la DIAN, y al Memorando 407 del 14 de noviembre de 2013, suscrito por el Subdirector de Gestidn
de Recursos Fisicos de la DIAN.

3. Ejercer las facultades y cumplir los deberes establecidos en la Ley 1474 de 2011 y los contenidos en
la ley 80 de 1993.

4. Suscribir en conjunto con el Contratista, el acta de inicio del contrato, y demas actas que se requieran
durante la ejecucion del contrato.

5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de
2007 y 1562 de 2012 y demas normas concordantes.

6. Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento
del objeto del contrato y realizar los requerimientos que estime pertinentes.

7. Exigir al contratista la presentacion del cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere
lugar y hacer seguimiento a su cumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos en estos.

8. Expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfaccion para los correspondientes pagos.

9. Suscribir acta de entrega y recibo de los bienes con el Contratista, y el funcionario delegado por la
Coordinacién de Inventarios y Almacén de la Subdireccién de Gestion de Recursos Fisicos, en el
Nivel Central y/o el funcionario encargado de las funciones de Inventarios en las Direcciones
Seccionales, verificando que las caracteristicas técnicas de los bienes, cantidades y valores
correspondan a las contratadas, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico o
especificaciones técnicas, la propuesta técnica y econémica y los documentos de adjudicacion
atendiendo lo previsto en el Memorando 200 del 4 de mayo de 2012 expedido por el Subdirector de
Gestion de Recursos Fisicos.

10. Presentar oportunamente informe al ordenador del gasto del contrato, cuando evidencie hechos o
circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se evidencia alguin
incumplimiento. Este informe debe describir las situaciones presentadas y citar las clausulas
posiblemente incumplidas, ademas deberd estar motivado y con él se aportaran copia de los
requerimientos realizados al Contratista y sus respuestas, asi como las pruebas y demas documentos
que soporten el presunto incumplimiento, en concordancia con lo previsto por los articulos 84 y 86 de
la Ley 1474 de 2011.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21,

. Suministrar al Contratista los planos, predisefios, disefios y demas documentacion requerida para la

ejecucion del objeto del contrato.

Responder oportunamente las solicitudes presentadas por el Contratista dentro del término de

gjecucion del contrato, previo el andlisis que deba realizar sobre la procedencia y viabilidad en la

solicitud o circunstancia expuesta. Teniendo especial cuidado en que no opere el silencio

administrativo positivo.

Exigir al contratista, los informes, aclaraciones, explicaciones y documentos que considere pertinentes

sobre el desarrollo de la ejecucion del objeto y obligaciones estipuladas en el contrato y los demas

que se requieran.

Cuando se trate de adquisicion de bienes remitir a la Coordinacién de Inventarios y Almacén en el

Nivel Central y a la Oficina de Inventarios y AlImacén de las Direcciones Seccionales, cuando a ello

haya lugar, los siguientes documentos;

» Factura original.

» Acta de entrega y recibo.

> Certificacion de cumplimiento a satisfaccion firmado por el Representante Legal de la Empresa y
el interventor.

> Documento soporte del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema Integral de Seguridad
Social en Salud, Pensiones y Riegos Laborales, asi como a los Aportes Parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA), cuando corresponda.

> Informar el nombre, identificacion, ubicacion de cuentadante y aceptacion escrita del mismo.

Todo lo enunciado, con el fin de adelantar el ingreso y registro de los bienes en el aplicativo de

inventarios y almacen, dando por resultado el comprobante o documento de ingreso, indispensable

para tramitar el pago correspondiente. La Coordinacion de Inventarios y Almacén remitira estos

documentos a la Coordinacion de Contabilidad General de la Subdireccion de Gestién de Recursos

Financieros de la DIAN.

Cuando se trate de contratos de prestacién de servicios revisar, aprobar y remitir a la Coordinacién de
Contabilidad General de la Subdireccién de Gestion de Recursos Financieros de la DIAN para el
correspondiente pago, las facturas presentadas por el contratista, debidamente aceptadas,
acompariadas de las certificaciones de cumplimiento a satisfaccion, el documento soporte del pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riegos
Laborales, asi como a los Aportes Parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, ICBF y SENA), ARL,
cuando corresponda.

Adelantar oportunamente los tramites requeridos para la programacion del PAC correspondiente a los
pagos a que haya lugar. Remitir con la debida antelacion a su supervisor, en los formatos establecidos
para el efecto, las solicitudes de modificacion, adicion, prérroga, aclaracion o suspension del contrato,
de conformidad con las normas vigentes, que hayan sido avaladas por la DIAN.

Terminado el plazo de ejecucion del contrato elaborar el informe final de ejecucion del mismo, asi como
el proyecto de acta de liquidacion, los cuales enviara con los documentos soportes a su supervisor
quien a su vez la remitira a la Coordinacién de Contratos para que se continde su tramite.

Controlar que los avances de la ejecucion de las obras se cumplan de conformidad con la programacion
de obra y flujo de caja aprobados para iniciar las obras.

Informar inmediatamente al ordenador del gasto respecto de la mora o retardo o incumplimientos
parciales o totales por parte del contratista y gestionar oportunamente los procedimientos necesarios
para la aplicacion de sanciones contractuales por estos hechos, de acuerdo con el Procedimiento de
Supervision PR-FI-0292.

Exigir al contratista el Plan de Manejo Ambiental para cada una de las sedes a intervenir.

En general todas las que se desprendan del ejercicio de la Supervision.

3.6 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:
Expedir el registro presupuestal.

1
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2. Aprobar oportunamente las garantias.

3. Suscribir el acta de inicio.

4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista
para la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado a traves del supervisor del contrato.

5. Suministrar al contratista la informacion y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del
confrato.

6. Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se
compromete el contratista.

7. Pagar al contratista el valor de la aceptacion de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas.

8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

9. Realizar liquidacién del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.

10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que haya lugar.

11. Las demas establecidas en la Ley.

3.7 Clausulas sancionatorias

3.7.1  Penal pecuniaria

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales
0 accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para
hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total
del contrato, pactada como estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea obice para que la DIAN
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacion de mayores
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. E| contratista declara
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (ii) El
vencimiento del plazo constituirda en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se
compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habra lugar a exigir la pena, sin que el
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Codigo Civil.

3.7.2 Multas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo
motivado impondra multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento
de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.

La imposicién de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposicion de la multa no genera
como consecuencia la extincidon de la obligacion principal o accesoria; (i) El vencimiento del plazo constituira
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacién de requerimiento alguno por parte de la DIAN;
(i) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las
hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se
impondra por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda
alegar que la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al
contratista.

3.7.3 Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacion de un secuestro de un
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
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contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion del pais (Art.25, L.40/93). Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria. En firme la decisién, se liquidara el contrato sin indemnizacién alguna a favor del contratista.

3.8 Costos derivados de a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del analisis de los Documentos del Proceso,
la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacién de
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participacion en el Proceso de Contratacién estara a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

Para la presentacion de la OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de
los honorarios ofrecidos debe incluir |a totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de
ejecucion del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantias, carga tributaria, seguridad
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratacion. Los contratistas responderan
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones econémicas y de contratacion artificialmente bajas,
con el propésito de obtener la adjudicacion del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93)

4. ANALISIS ECONOMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU
JUSTIFICACION

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

La Guia para elaboracién de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el
analisis del sector debe cubrir tres (3) areas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la
demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en procesos de contratacion para la modalidad de seleccion de minima cuantia, establece lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado
al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos
identificados para el Proceso de Contratacion.

En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de
los potenciales oferentes, definir su participaciéon en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones
particulares de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacién suficiente de precios, calidad,
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacién a
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacién en los Documentos del
Proceso, siempre con el propésito de que la decisién de negocio sea adecuada ¥ garantice la satisfaccion de
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando
promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacion de minima cuantia, el objeto a contratar es muy
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o si los Riesgos
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan cominmente en el mercado plazos largos de
entrega del bien, obra o servicio, el andlisis de sector debe ser méas complejo y agregar mayor informacién
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general y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el analisis de sector debe
ser méas complejo y agregar mayor informacién general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.”

Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que los Estudios
Previos para la contratacion de minima cuantia deben contener el “valor estimado del contrato y su
justificacion”.

Para el presente proceso de contratacion el Analisis Econémico de Sector y el Estudio de Mercado realizado
es el siguiente:

4.1 Analisis economico de sector

De acuerdo con la clasificacion del Portal de Informacion Empresarial (PIE) de la Supersociedades, el actual
proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector Comercio al por mayor y al por menor,
mantenimientos de edificaciones, sector comercio de sistemas contra incendios y actividades conexas,
Actividad (G4520) Mantenimiento y reparacion de inmuebles. Teniendo en cuenta que, segun la Clasificacion
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econémicas (Rev. 4 adaptada para Colombia)-CIIU.

411 Aspectos generales.
- Economico

Segun cifras de Euromonitor, que incluye en la categoria de consumer appliance a los grandes y pequefios
aparatos electronicos del hogar y cuidado personal, en los proximos cinco afios el mercado pasara de
mover $5,2 billones en 2018 a $7,9 billones en 2023, cifra que significaria crecimiento de 51,7%. Respecto
a las unidades vendidas estas tendran crecimiento de 8,8% en el siguiente quinquenio, pues pasaran de
13,6 millones en 2018 a 14,8 millones en 2023.

De acuerdo con informacién de la firma alemana GFK, este mercado inicié el afio con una dinamica
positiva en el pais. “La linea blanca es uno de los sectores con un mayor crecimiento para lo corrido del
afio, evidenciando incrementos en unidades y valor del 2% y 9% respectivamente, en comparacion con el
mismo periodo del afio anterior”, dijo.

Basados en informacion de la Gltima compafifa en mencién, para 2018 la marca lider en neveras fue Haceb
con 34%, segquido por Mabe con 19% y Centrales con 12% . En la categoria de lavadoras Haceb también
lidera el grupo con 25% de participacion de mercado, mientras que en segundo y tercer lugar se
encuentran LG y Samsung con 21% y 16%, respectivamente

- Regulatorio
En materia contractual:

Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 20017

Decreto 1474 de 2011

Decreto Unico reglamentario 1082 de 2015
Demas normas concordantes

En materia regulatoria:
Que los Refrigeradores, Congeladores, combinacion Refrigeradores-Congeladores para uso domeéstico se

deben construir de forma tal que, en condiciones normales de funcionamiento, sean seguros, para evitar el
riesgo de accidentes a las personas por electrocucion.
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Que el consumidor de los productos cobijados por el presente reglamento técnico expedido por el Ministerio
de Comercio Industria y Turismo seguin Resoluciones 859 del 25/04/2066, Resolucién 2501 del 02/11/20086,
Resolucion 1966 del 07/09/2007, Resolucion 630 del 13/06/2008, Resolucién 124 del 19/01/20089,
Resolucion 1334 del 21/05/2010 y la dltima Resolucion 939 del 13/05/2018. Necesita saber, previo a su
adquisicién, las caracteristicas o los parametros basicos de los Electrodomeésticos y las instrucciones
precisas de manejo, suministrados por los fabricantes y/o importadores mediante un etiquetado.

Técnico

Etiguetado e Instrucciones: esta medida busca prevenir la introduccién a error al consumidos y garantizar el
manejo seguro del artefacto, de manera que todo artefacto nacional e importado que se comercialice en el
pais deberé tener adherida, impresa o grabada en el artefacto y/o en su empaque la informacién requerida por
el presente reglamento.

Requisito técnico Especifico No. 1 (R1) Proteccion para evitar acceso a partes activas. Los artefactos se
deben construir de tal forma que en condiciones normales de funcionamiento se evite el contacto accidental
de las personas con las partes activas de los artefactos, que les produzca electrocucion o heridas.

Requisito técnico Especifico No. 2 (R2) Proteccién para evitar quemaduras por sobrecalentamiento: los
artefactos y el ambiente que los rodea no deben alcanzar temperaturas excesivas en servicio normal de
funcicnamiento.

Requisito técnico Especifico No. 3 (R3) Proteccion para evitar saltos de corriente eléctrica o chispa p arco
hacia partes metélicas del artefacto — corriente de fuga y rigidez dieléctrica: Tanto a la temperatura de
operacion como a la temperatura ambiente, los parametros de corriente de fuga y de rigidez dieléctrica no
deben superar los valores que por este reglamento técnico se establezcan.

Requisito técnico Especifico No.4 (R4) Proteccién para evitar electrocucion — Dispositivo para conexion a
Tierra: las partes metalicas accesibles de los artefactos clase Ol y | que puedan volverse activas en caso de
fallas del aislamiento se deben conectar de forma permanente y confiable a un terminal a tierra dentro del
artefacto o al contacto a tierra de la entrada del mismo. En caso de averia, por contacto accidental de una
fase con la carcasa metalica de un artefacto, cuando aplique, el cable de linea a tierra debe poder soportar la
corriente necesaria para fundir el fusible de proteccion del artefacto y aislar el circuito averiado, evitando de
esta forma que el usuario pueda sufrir dafio por electrocucion

4.1.2 Estudio de la oferta.

En el estudio de la oferta, la Entidad Estatal debe contestar brevemente, la siguiente pregunta:

- ¢Quién vende?

Segun la camara de electrodomeésticos de la ANDI el sector de electrodomésticos en Colombia esté compuesto

por fabricantes e importadores o comercializadores, siendo los primeros los que a través de los afios y con la
produccién nacional ocupan el principal mercado en el pais.
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- Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la Division de
Gestion Administrativa y Financiera de la Seccional de Aduanas de Barranquilla, asi como los proponentes
de los ultimos procesos de mantenimientos realizados por la Entidad en 2014, 2015, 2016 y 2017, se
establece que entre otras las personas naturales y/o juridicas que eventualmente pueden ofrecer un
servicio de iguales o similares caracteristicas a las solicitadas en el presente proceso, son:

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT

4.1.3 Estudio de la demanda.

De la misma manera y consultado el historial de los contratos que fueron ejecutados en afios anteriores
los archivos que posee la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, asi como los diferentes
procesos similares en la pagina de contratacion www.contratos.gov.co, se logrd obtener una muestra
significativa para el sector, de varias personas naturales y juridicas que pueden ofrecer este bien en
iguales o similares caracteristicas a las solicitadas en el presente proceso para cumplir con la necesidad,
las cuales contempla:

- ¢Cdomo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?

Modalidad contractual:

Minima cuantia

Minima cuantia

Minima cuantia

Contratista:

Comercializadora
Lopez Hermanos S.A.S

NAIN JAIMES JAIMES

ALMACENES LA 14 S.A.

Contrato No.: CMC-22-031-2016 24-010-2016 12121235-0009-2015

Objeto: Compra de neveras | Compra de nevera | Compra de nevera para
para la Direccién | para la  Direccion | dotar la cafeteria de la
Seccional Delegada de | Seccional de | Direccidon Seccional de
Impuestos y Aduanas | Impuestos y Aduanas | Impuestos y Aduanas de
de san jose de | de Valledupar Tulua
Guaviare

Valor total: 1.300.000 1.500.000 2.799.000

Forma de pago: 30 dias después de | 30 dias después de | 30 dias despues de
recibido recibido recibido

Fecha de suscripcion: 27/06/2016 15/06/2016 10/12/2015

Plazo de ejecucion: 15 dias 15 dias 30 dias

Garantias: N/A N/A N/A

Oferentes: UNICO OFERENTE UNICO OFERENTE UNICO OFERENTE
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- ¢Coémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?

Entidad: Universidad de Manizales Institucion Educativa rural la | ES.E Centro de Salud
Trinidad Cerinza
Modalidad Contratacién Directa Minima Cuantia Minima Cuantia
contractual:
Contratista: Comercializadora la Pipa Wilmar Zapata Pineda William Roman Castellanos
Castellanos
Contrato No.: SCP 2374 2018 35 029
Objeto: Adquisicion de 1 nevera mini bar Realizar el suministro de
con el fin de dotar la sala amiga | Compra de Nevera nevera para el area de
de la familia lactante del entorno laboratorio clinico de la ESE
laboral
Valor total: $649.990 $1.258.000 $1.250.000
Forma de pago: | Pago unico recibo a satisfaccion | Pago tnico Contra factura
Fecha de | 21//2018 09/11/2018 11/09/2018
suscripcion:
Plazo de | 15 dias 30 dias 30 dias
ejecucion:
Garantias: No No No
Oferentes: Almacén Alkosto, Exito Unico oferente Unico oferente

Link del SECOP

https://www.contratos.gov.
Co.consultas/detalleProceso.
do.?numConstancia=18-4-
8731633

https://www.contratos.gov.co
/consultas/detalleProceso.do

?numConstancia=18-4-
8588241

https://www.contratos.gov.co
/consultas/detalleProceso.do

?numConstancia=18-4-
8465242

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacién

El valor estimado del contrato que se derive del proceso de seleccién, sera hasta por DOS MILLONES
CUATROCISENTOS MIL PESOS ($2.400.000) Incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este valor
incluye la totalidad de costos directos e indirectos a los que haya lugar.

La determinacion del valor estimado del contrato se efecttia con base en los precios obtenidos del resultado
del estudio de mercado.

Valor determinado en las cotizaciones recibas por 4 posibles proveedores de la region, los ofrecen los servicios

solicitados.

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No.3819 de fecha

02/09/2019

El presupuesto oficial

para el proceso de seleccion se distribuye asi:

Rubro

Descripcion

Linea del PAA

A-02-02-02-009

Servicios para la comunidad, sociales y personales

746

Denominacién del Proyecto de Inversién (N/A)

(Si Aplica)

Soporte de los célculos del presupuesto de la contratacién a precios unitarios
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4.3 Adjudicacion

4.3.1 Adjudicacién parcial (No aplica)

4.3.2 Valor de adjudicacion

El contratista sera seleccionado mediante comunicacion de aceptacion de la OFERTA DE MENOR PRECIO,
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacion habilitantes y la oferta cumpla con
las condiciones técnicas y econdémicas exigidas en la invitacion publica.

El VALOR DEL CONTRATO correspondera al valor de la OFERTA ECONOMICA presentada dentro del
Proceso de Contratacion por el proponente al que se le adjudique el contrato, incluida la totalidad de costos
directos e indirectos a los que haya lugar que deben ser tenidos en cuenta por el proponente antes de presentar
su oferta, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y demas impuestos, tasas, contribuciones de
caracter nacional y/o municipal de caracter legal.

4.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos asi: Un solo pago previo cumplimiento del contrato
certificado por el Supervisor; dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual
Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a
entera satisfaccion por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentacién de la factura con
todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste tramite su pago.

Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato asi:

ACTIVIDAD, NFORME | PLAZO OFECHADE | % DE AVANCE DE .
ENTREGAR ENTREGA EJECUCION TECNICA
1: NEVERAS Y 15-DIC-2019 100% 100%
TERMOMETROS
- . - ; - 5
TOTALES Plazo de ejecucion total 100% de ejecucion 100% de pago

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrénicas lo establecido en los Art.
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditacién conforme a
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda; ¢) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfaccién de los bienes
u obras, firmada por el Supervisor del contrato (cuando se trate de adquisicién de bienes). d) Certificacion de
cumplimiento a satisfaccién expedida por el supervisor o interventor del contrato, segn corresponda, en la
cual conste el valor a pagar al contratista y d) Comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios
de LA DIAN, en el que conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad (cuando se trate de
adquisicion de bienes), y (e) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfaccion de los bienes u obras, firmada por
el Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisicion de bienes).

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompafian de los documentos requeridos para
el pago, el término para éste sélo efecto empezara a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte
el ultimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago, sera su responsabilidad, y en
consecuencia no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.
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El CONTRATISTA no podra librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor o interventor
del contrato, segun el caso. Correspondera al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la
factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcion, si considera que incluye obras
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente
prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOP Il el nimero y fecha de radicacién de la factura entregada previamente
en fisico al supervisor o interventor, segun el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago,
incluyendo la certificacion de cumplimiento.

En el caso de factura electrénica, ésta y sus soportes deberan enviarse al correo electrénico del supervisor
y/o interventor del contrato, segtin el caso.

El Supervisor remitird directamente a la Divisidn de Gestion Administrativa y Financiera de la Direccion
Seccional de Aduanas de Cucuta de LA DIAN la factura presentada por el contratista en fisico con los
documentos exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacion en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual
el Contratista debera presentar a través de SECOP Il certificacion de la entidad bancaria en la que conste
quién es el cuentahabiente, su identificacion, el nimero, el tipo de cuenta y si a la fecha esta activa, a través
de la Division de Gestion Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de Aduanas de Cucuta de la
Entidad.

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos,
deberan ir acompafiadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN,
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfaccion
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podran pagar estas
facturas.

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

5.1 Vigencia, plazo de ejecucién y liquidaciéon del contrato

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecucion:

Para la suscripcion del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, (i) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantias
contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (i)
Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el
presentado dentro del Proceso de Contratacion perdi6 vigencia por cambio de mes; y (v) Que se comunique
al supervisor y publique en SECOP Il el documento “Comunicacion designacion supervisor”;

5.1.2 Plazo para la ejecucion del contrato:

El plazo para la ejecucion del contrato sera: hasta el 15 de diciembre de 2019 o hasta el agotamiento de la
partida presupuestal, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecucion del
contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN. de vigencias futuras), contado a
partir de la firma del acta de inicio de ejecucién del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor
designado por LA DIAN.
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El plazo de ejecucion estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera
satisfactoria sus obligaciones contractuales, y que se concreta en el siguiente cronograma (si aplica):

ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR PLAZO O FECHA DE ENTREGA
1. NEVERAS Y TERMOMETRQOS 15-DIC-2019
TOTALES Plazo de ejecucion total

5.1.3 Plazo para la liquidacion del contrato:

El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del vencimiento
del plazo de ejecucion, sin perjuicio del plazo para la liquidacién bilateral, unilateral y/o judicial establecido en
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007. (S APLICA)

5.1.4 Vigencia:
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii) el plazo de
gjecucion del contrato; y (iii} el plazo para la liquidacion bilateral del contrato.

5.2 Lugar de ejecucion o sitio de entrega

Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contratado se desarrollaran en: La ciudad de Cucuta, en
la Direccion Seccional de Aduanas de Clcuta y La Direccién Seccional de Impuestos de Cucuta.

Previos el analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos
identificados dentro del proceso de contratacion (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestion
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial),
estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo.

Los riesgos asociados al proceso de contratacion son los siguientes:
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ARANTIAS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad estatal es
libre de exigir o no garantias en el proceso de seleccion de minima cuantia y en la adquisicién en grandes
superficies.

No se exigira al contratista la constitucién de garantias por cuento los pagos se realizaran previa entrega y
prueba del bien suministrado, de conformidad con la certificacion expedida por el supervisor del contrato por
parte de la Entidad, y dado que el bien recibo tendra garantia del fabricante por tratarse de un
electrodomeéstico, garantia que es reconocida ampliamente en el mercado colombiano.

Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato, se evidencia que NO existe
riesgo de DANO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, razén por la cual no
es necesario solicitarle al contratista la constitucién de contrato de seguro adicional por este concepto.




I DIAN ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS
e CONTRATACION DE MiNIMA CUANTIA

HIT
Dirsccign da Impusstos y Aduanas Nacionales

Proceso: Recursos Fisicos Version 5

8. RECOMENDACION

Con la presentacién de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar
el proceso de contratacion para cumplir con los propésitos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
y satisfacer la necesidad de Grupo Interno de Trabajo de Personal de la Direccién Seccional de Aduanas y la
Direccion Seccional de Impuestos de Cucuta, en el cumplimiento del objeto establecido.

San Jose de Cucuta 15/11/2019
Atentamente,

Aspectos Técnicos: Aspectos Juridicos:

Qo

ALEJANDRO JESUS ROJAS SAENZ
Jefe Division Administrativa y Financiera
Direccién Seccional de Aduanas de Clcuta

Jefe Grupo Interno de Perspnal
Area de Origen

Elaboré:  Efrain Humberto Prieto Chacon — Sustanciador de Contratos

Anexos:
1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas (01)
2 Anexo No. 2 — Precios de referencia (01)
3 Anexo No. 3 — Matriz de riesgos (01)
4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (01)
6 Constancia Estudio de Mercado (02)
7 Solicitud de cotizaciones (03)
8 Cotizaciones (03)
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ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO: COMPRAVENTA DE NEVERAS Y TERMOMETROS DIGITALES CON SONDA PARA
REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE LAS SALAS AMIGAS EN LA DIRECCION DE IMPUESTOS
Y ADUANAS DE CUCUTA.

ALCANCE DEL OBJETO

Los elementos requeridos deben ser entregados en la Direccion Seccional de Aduanas de Cucuta
y la Direccion Seccional de Impuestos de Cucuta, ambas ubicadas en el perimetro urbano de la
ciudad de Cucuta.

Las neveras deberan ser nuevas, a ser entregadas con la garantia del fabricante como minimo la
vigencia de la garantia sera de 12 meses.

OPEN BRI =

CARACTERISTICAS TECNICAS

Nevera de uso doméstico de 2 puertas, tipo No Frost, con capacidad minima de 220 litros

Sistema de congelamiento entre -3 Grados y -10 Grados

Sistema de Voltaje 110 Voltios

Certificado de garantia por el fabricante o por quien asuma esta.

Termometro Digital con sonda, para medicion de liquidos.

Los productos suministrados deben ser nuevos de excelente calidad y cumplir con las especificaciones
solicitadas. Si los productos suministrados son de mala calidad. La entidad exigira el cambio de dichos
productos, sin ningun costo para la entidad.

Los bienes suministrados deberan ser entregados sin ningun costo en la Direccion Seccional de
Aduanas de Cucuta y en la Direccion Seccional de Impuestos de Cucuta.

Los bienes deberan ser entregados antes del 31/12/2019 con sus documentos soportes, factura y
aportes parafiscales.

Imagenes ilustrativas de los bienes
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Area de Origen
Direccion Seccional de Aduanas de Clcuta
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ANEXO 2 - PRECIOS DE REFERENCIA

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE CUCUTA

DIVISION DE GESTION ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA

PROCESO: IMC-89-07-2019
15/11/2019

IMPUESTOS Y ADUANAS DE CUCUTA.

OBJETO: COMPRAVENTA DE NEVERAS Y TERMOMETROS DIGITALES CON SONDA PARA
REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE LAS SALAS AMIGAS EN LA DIRECCION DE

PRECIOS DE REFERENCIA PARA BIENES

ACTIVIDAD, INFORME O PRECIO

PRODUCTO A ENTREGAR CANTIDAD: | yumagie | "OMAk
1. Neveras de 230 litros de 2 puertas 2 $1.150.000 | $2.300.000
2. Termdmetro digital con sonda 2 $ 50.000

$ 100.000

TOTALES

$ 2.400.000
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ANEXO 3 — MATRIZ DE RIESGOS

‘Consecuencia dela

Descripeion (Que puede pasar v como o
P (i P : ocurrencii del

- puede ocurrir)

Euente
Categoria

evento

Probabilidad
Impacto
Naloracion del

-
Z <
o w
S5 S 8 5 No certificacién y pago | @ x %
- | W |8 3] Defecto de fabricacién en el suministro del | de la obligacién g 1B |p| 4
z £ | O g roducto < =
o il w 4 % =
2 i a a n)
@]
(o] z Q
o O 5
ug_ Z 8 s Demoras en la entrega de los suministros Retraso en la - x o
~ | O =] e} contratados ejecucion del contrato | 2 g | (=4
L = Q r e @\ < 5:1
AR g | 3
i uw w
9 E | g e
Q S | % 4 No utilizacién del w
= o : u o4
" % = equipo, fallas en la a o o
i} ,'-E o< § Fallas posteriores a la adquisicién del bien | implementacion de 7] Q I -
&5 nf i salas amigas e | = <
w 2 %
z
z ;
s g 1o z Declaratoria de W e}
] r | Q 5 Falta de posible oferentes desierto del proceso e % E
= = g3 g de seleccién g = o 3
o |& |5 |4 e | = &
o)




DIAN

Dreccion de Impuestos y Aduanas Nacioraies

CONTRATACION DE MiNIMA CUANTIA

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS

Proceso: Recursos Fisicos

Versiéon 5

Pagina 2

TABLA DE MITIGACION

e deshués del 2?’1: e ~ Monitoreo y revision
tratainiento ala | Persona | Fecha es‘:t?::;?ia L
i - eje | responsabl | estimada | "o o |
sele | Tratamiento/ Controles | § Eo| @ |cuc| epaa | engue te?mina: s
asigna | aserimplementados | 2 2 2| = | ion | implementa | iniciael e il Poriodicida
i el ' = 0 ) ool del | tratamient At O Jea ;?.ta ut
Tiesgo? = 2 < | m | con | tratamiento o mhEL _mogfpore ¢Cuanto?
. & >3 S trat - o =
= o7
@
£ i o8
@ o upervisor - E = o
k= Control de calidadenlos | & | © o . | delcontrate | Miclodela | 31de L 8 § §
?_ electrodomésticos a < 0 g Si | bor parte de etapa diciembre S8 5
z suministrar s |a entidad contractual 2019 % R A 2
3 gt
< Establecer claro y & 2
) preciso las condiciones & Supervisor Inicio de la 31de B o ed
= del contrato y oo o | del contrato etapa diciembre | £ 5§ EST
> condiciones técnicas, g Z g < Si por parte de contractual 2019 -E S = 89 £
E especificamente tiempo s @ I8 Brtidad 508 ot g 8
o de entrega g 5T
o n o
= . s . Bl ~®
15} Revisidn por parte del o i El reciboa | vencimien c o .
N : o ; e S £ |
E area de origen sobreel | L | © 3 Area de satisfaccio to de bokg 2
é funcionamiento del el&| || ® origen ndelbien | garantia SES B
= equipo después de la k| = = de 53 =
8 entrega = fabricante >0
(]
o
= Supervisor 2
%) o | 2 del contrato | Inicio de la S s
g Dar a conocer el € | S & 9 g| | Perpartede etapa Cierre de a8 '%
E proceso de contratacién | £ | = la entidad contractual ofertas T2 a
z y dar mas tiempo para la = 2w
o recepcion de ofertas s
»
a







