Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5412236
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 días de tiempo transcurrido *(26/09/2023 9:14:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	042-2023
Objeto del contrato	Realizar un estudio de demanda de transporte mediante la recolección de información primaria, que permita complementar el modelo de transporte como herramienta para la formulación del Plan de Infraestructura de Transporte
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/05/2024 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9/05/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UPIT

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CONARCON & TRANSCONSULT_UPIT35

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CONARCON & TRANSCONSULT_UPIT35			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jean Christian Trujillo Gomez* ***Fecha de aprobación:*** *4/10/2023 4:24:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Alejandra Mogollon Bernal* ***Fecha de aprobación:*** *4/10/2023 5:00:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5412236_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(30/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/04/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(30/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/04/2027 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(30/09/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/04/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(6/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 13 días de tiempo transcurrido *(6/10/2023 10:03:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12648011	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	957.607.800,75 COP	Seguros del Estado S.A	29/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5412236
Proveedor CONSORCIO CONARCON & TRANSCONSULT_UPIT35
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV CALLE 26 No. 57-83 TORRE 8 PISO 16
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AV CALLE 26 No. 57-83 TORRE 8 PISO 16
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV CALLE 26 No. 57-83 TORRE 8 PISO 16	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5412236

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.128.017.335,00	2.127.017.335,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101700	El valor de la Oferta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la Consultoría del presente proceso, los Riesgos y la administración de estos.	1,00	UN	2.128.017.335,00	2.127.017.335,00	2.128.017.335,00	2.127.017.335,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aclaración Recomendación de Adjudicación Comite Evaluador UPIT-CA- 035-2023.pdf	Aclaración Recomendación de Adjudicación Comite Evaluador UPIT-CA- 035-2023.pdf	(detalle)
RESOLUCIÓN NÚMERO 144 DEL 03-10-2023.pdf	RESOLUCIÓN NÚMERO 144 DEL 03-10-2023.pdf	(detalle)
CLAUSULADO CTO 042-2023.pdf	CLAUSULADO CTO 042-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Alejandra Mogollon Berr	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52818428	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Alejandra Mogollon Berr	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52818428	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Alejandra Mogollon Bernal	16 días de tiempo transcurrido *(4/10/2023 5:00:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alejandra Mogollon Bernal
Ordenador del pago	Alejandra Mogollon Bernal	16 días de tiempo transcurrido *(4/10/2023 5:00:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alejandra Mogollon Bernal

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	2.127.017.335
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	2.127.017.335

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020011000145	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-14-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4123	CDP	Generado	1.276.810.404 COP	1.276.810.404 COP	24-14-00	Editar
☐	28023	Vigencia futura ordinaria	Tramitada	1.537.172.125 COP	851.206.931 COP	24-14-00	Editar

Saldo de CDP 1.276.810.404 COP

Saldo de vigencias futuras 1.537.172.125 COP

Saldo total a comprometer 2.128.017.335 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 20/10/2023 5:18 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	35023	Presupuestal (CDP)	5/10/2023 12:00 AM	Generado	1.275.810.404 COP	1.275.810.404 COP	1.000.000 COP	C-2410-0600-1-0-2410003-02	SIIF Detalle Editar
☐	423	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	851.206.931 COP	851.206.931 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.275.810.404 COP

Saldo de compromisos AVF 851.206.931 COP

Saldo total comprometido 2.127.017.335 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 20/10/2023 5:18 PM