Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5476806
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(20/10/2023 4:11:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	34-14-14-1251 de 2023
Objeto del contrato	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLA EN EL CORREGIMIENTO SAN VICENTE LA VEREDA CLAVELLINAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE JAMUNDI

COLOMBIA, Jamundí

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Gonzalo Adolfo Figueredo Camacho

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 1032356864

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Gonzalo Adolfo Figueredo Camacho	Bancolombia	Ahorros	91297221103

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Gonzalo Adolfo Figueredo Camacho* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2023 5:03:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANGELA MARIA CALERO MANCO* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2023 6:48:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(26/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	8,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(26/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(26/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días para terminar *(25/10/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5476806
Proveedor Gonzalo Adolfo Figueredo Camacho
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 9 NO- 10 -74
Ubicación CO-VAC-76364 - Jamundí
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Jamundí
Dirección CARRERA 9 NO- 10 -74
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	JAMUNDI	COLOMBIA > Valle del Cauca > Jamundí

1	CO1.PCCNTR.5476806
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 17.297.840,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 13.090.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101505	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLA EN EL CORREGIMIENTO SAN VICENTE LA VEREDA CLAVELLINAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.	1,00	UN	17.297.840,00	13.090.000,00	17.297.840,00	13.090.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 34-14-14-1251 de 2023.pdf	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 34-14-14-1251 de 2023.pdf	(detalle)
☐	4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal..pdf	4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal..pdf	(detalle)
☐	01 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf	01 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf	(detalle)
☐	03 CEDULA DE CIUDADANIA RL.pdf	03 CEDULA DE CIUDADANIA RL.pdf	(detalle)
☐	11 RUT.pdf	11 RUT.pdf	(detalle)
☐	19 Formulario 1 - Propuesta Economica.pdf	19 Formulario 1 - Propuesta Economica.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANGELA MARIA CALER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 66661351	Guardar y notificar
Supervisor	ANGELA MARIA CALER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 66661351	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ANGELA MARIA CALER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 66661351	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ANGELA MARIA CALERO MANCO	20/10/2023 6:48:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELA MARIA CALERO MANCO
Ordenador del Gasto	ANGELA MARIA CALERO MANCO	20/10/2023 6:48:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELA MARIA CALERO MANCO
Supervisor	ANGELA MARIA CALERO MANCO	20/10/2023 6:48:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANGELA MARIA CALERO MANCO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	13.090.000
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	13.090.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022763640041	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2491	CDP	No validado	17.386.000 COP	13.090.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 17.386.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 13.090.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -