| Proyecto | PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES COSTERAS DE LOS MUNICIPIOS DE DIBULLA, MANAURE, RIOHACHA Y URIBIA, LA GUAJIRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Realizar Jornadas de limpieza en las playas de los municipios de Dibulla, Manaure, Riohacha y Uribia | | | | Unidad |
| 1.1 | | | | | Numero |
| **Mano de Obra** | | | | | |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Rendimiento | V. Unitario | SubTotal |
| Coordinador del Proyecto (Ingeniero Ambiental) | Numero | 1 | 3% | $ 4.500.000,00 | $ 148.500,00 |
| Profesional Social (Trabajadora social, | Numero | 1 | 3% | $ 3.000.000,00 | $ 99.000,00 |
| Ingeniero ambiental | Numero | 1 | 3% | $ 3.500.000,00 | $ 115.500,00 |
| Dinamizador | Numero | 1 | 100% | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 |
| Tecnico operativo | Numero | 6 | 100% | $ 150.000,00 | $ 900.000,00 |
| | | | | | |
| | | | **Subtotal mano de obra** | | **$ 1.363.000** |
| | | | | | |
| **Material** | | | | | |
| Descripción | | Unidad | Cantidad | V. Unitario | SubTotal |
| Apoyo Logistico | | Unidad | 1,00 | $ 468.750,00 | $ 468.750,00 |
| Folleto | | Unidad | 60,00 | $ 9.000,00 | $ 540.000,00 |
| Pendon 2*2 | | Unidad | 1,00 | $ 400.000,00 | $ 400.000,00 |
| Bolsa de colores para el reciclaje | | Unidad | 35,00 | $ 3.500,00 | $ 122.500,00 |
| | | | **Subtotal Material** | | **$ 1.531.250** |
| | | | | | |
| **Equipos y Herramientas** | | | | | |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Rendimiento | V. Unitario | SubTotal |
| Herramientas Menores | unidad | 1 | 31% | $ 420.692,21 | $ 420.692,21 |
| Alquiler de equipo de Computo | Numero | 1 | 100% | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 |
| Alquiler de Sonido incluye transporte | Dia | 1 | 100% | $ 162.500,00 | $ 162.500,00 |
| | | | | | |
| | | | **Subtotal Equipo y Herramienta** | | **683.192,21** |
| | | | | | |
| **Transporte** | | | | | |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Rendimiento | V. Unitario | SubTotal |
| Transporte | numero | 1 | 3% | $ 7.200.000,00 | $ 237.600,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Subtotal Transporte** | | **$ 237.600** |
| | | | **Subtotal** | | **$ 3.815.042** |
| | | | **Impuesto 7%** | | **$ 267.053** |
| | | | **Costo total** | | **$ 4.082.095** |

**ELIUMAT MAZA SAMPER**
**COORDINADOR GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL**
T.P. 44243094360GJA

| Proyecto | PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES COSTERAS DE LOS MUNICIPIOS DE DIBULLA, MANAURE, RIOHACHA Y URIBIA, LA GUAJIRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Generar Acuerdos de aprovechamiento local de plásticos y otros materiales reciclables en los municipios de Uribia, Manaure y Riohacha | | | | | Unidad |
| 1.2 | | | | | | Numero |
| **Mano de Obra** | | | | | | |
| Descripción | | Unidad | Cantidad | Rendimiento | V. Unitario | SubTotal |
| Coordinador del Proyecto (Ingeniero | 1 | Meses | 2 | 10% | $ 4.500.000,00 | $ 900.000,00 |
| Profesional Social (Trabajadora social, Sociologo o | 1 | Meses | 2 | 10% | $ 3.000.000,00 | $ 600.000,00 |
| biologia | 1 | Meses | 2 | 10% | $ 3.500.000,00 | $ 700.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | **Subtotal mano de obra** | | **$ 2.200.000,00** |
| | | | | | | |
| **Material** | | | | | | |
| Descripción | | | Unidad | Cantidad | V. Unitario | SubTotal |
| Apoyo logistico | | | Numero | 2,00 | $ 468.750,00 | $ 937.500,00 |
| | | | | | | |
| | | | | **Subtotal Material** | | **$ 937.500,00** |
| | | | | | | |
| **Equipos y Herramientas** | | | | | | |
| Descripción | | | Unidad | Cantidad | V. Unitario | SubTotal |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | **Subtotal Equipo y Herramienta** | | **0,00** |
| | | | | | | |
| **Transporte** | | | | | | |
| Descripción | | Unidad | Cantidad | Rendimiento | V. Unitario | SubTotal |
| Transporte | | meses | 2 | 10% | $ 7.200.000,00 | $ 1.440.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | **Subtotal Transporte** | | **$ 1.440.000,00** |
| | | | | **Subtotal** | | **$ 4.577.500,00** |
| | | | | **Impuesto 7%** | | **$ 320.425,00** |
| | | | | **Costo total** | | **$ 4.897.925,00** |

**ELIUMAT MAZA SAMPER**
**COORDINADOR GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL**
T.P. 44243094360GJA

| Proyecto | PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES COSTERAS DE LOS MUNICIPIOS DE DIBULLA, MANAURE, RIOHACHA Y URIBIA, LA GUAJIRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Fortalecer el desempeño ambiental de la asociación de pescadores | | | | | Unidad |
| 1.3 | de los Dibulla, Manaure, Riohacha y Uribia | | | | | Numero |
| **Mano de Obra** | | | | | | |
| Descripción | Cantidad | Unidad | Cantidad | Rendimiento | V. Unitario | SubTotal |
| Coordinador del Proyecto (Ingeniero Ambiental) | 1 | Meses | 4 | 80% | $ 4.500.000,00 | $ 14.400.000,00 |
| Profesional Social (Trabajadora social, | 1 | Meses | 4 | 50% | $ 3.000.000,00 | $ 6.000.000,00 |
| Ingeniero ambiental | 1 | Meses | 4 | 55% | $ 3.500.000,00 | $ 7.700.000,00 |
| Profesional biologia | 1 | Meses | 4 | 60% | $ 3.500.000,00 | $ 8.400.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | **Subtotal mano de obra** | | **$ 36.500.000** |
| | | | | | | |
| **Material** | | | | | | |
| Descripción | | | Unidad | Cantidad | V. Unitario | SubTotal |
| Apoyo logistico | | | Numero | 4,00 | $ 468.750,00 | $ 1.875.000,00 |
| 30 Galones | | | Numero | 100,00 | $ 447.450,00 | $ 44.745.000,00 |
| TRASMALLO DE NYLON 3 1/2" 0.50 mm 120 md x100 mts TRANSPARENTE | | | Numero | 100,00 | $ 854.100,00 | $ 85.410.000,00 |
| | | | | **Subtotal Material** | | **$ 132.030.000,00** |
| | | | | | | |
| **Equipos y Herramientas** | | | | | | |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Rendimiento | V. Unitario | SubTotal | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | **Subtotal Equipo y Herramienta** | | | **0,00** |
| | | | | | | |
| **Transporte** | | | | | | |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Rendimiento | V. Unitario | SubTotal | |
| Transporte | meses | 4 | 80% | $ 7.200.000,00 | $ 23.040.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | **Subtotal Transporte** | | | **$ 23.040.000** |
| | | | **Costo directo** | | | **$ 191.570.000** |
| | | | | | Impuestos 7% | **$ 13.409.900** |
| | | | **Costo total** | | | **$ 204.979.900** |

**ELIUMAT MAZA SAMPER**
**COORDINADOR GRUPO DE EDUCACION AMBIENT**
T.P. 44243094360GJA

| Proyecto | PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES COSTERAS DE LOS MUNICIPIOS DE DIBULLA, MANAURE, RIOHACHA Y URIBIA, LA GUAJIRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Realizar jornadas de socialización del proyecto | | | | Unidad |
| 2.1 | | | | | Numero |
| **Mano de Obra** | | | | | |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Rendimiento | V. Unitario | SubTotal |
| Coordinador del Proyecto (Ingeniero Ambiental) | Numero | 1 | 3,00% | $ 4.500.000,00 | $ 150.000,00 |
| Profesional Social | Numero | 1 | 3,00% | $ 3.000.000,00 | $ 90.000,00 |
| Profesional biologia | Numero | 1 | 3,00% | $ 3.500.000,00 | $ 105.000,00 |
| | | | | | |
| | | | **Subtotal mano de obra** | | **$ 345.000,00** |
| | | | | | |
| **Material** | | | | | |
| Descripción | | Unidad | Cantidad | V. Unitario | SubTotal |
| Apoyo Logistico | | Numero | 1,00 | $ 468.750,00 | $ 468.750,00 |
| Servicio de Divulgacion (radial o | | Numero | 1,00 | $ 461.500,00 | $ 461.500,00 |
| | | | **Subtotal Material** | | **$ 930.250,00** |
| | | | | | |
| **Equipos y Herramientas** | | | | | |
| Descripción | | Unidad | Cantidad | V. Unitario | SubTotal |
| Alquiler de equipo de Computo | | Numero | 1 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 |
| Alquiler de equipo de Video | | Numero | 1 | $ 105.000,00 | $ 105.000,00 |
| | | | **Subtotal Equipo y Herramienta** | | **205.000,00** |
| | | | | | |
| **Transporte** | | | | | |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Rendimiento | V. Unitario | SubTotal |
| Transporte | numero | 1 | 3% | $ 7.200.000,00 | $ 216.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Subtotal Transporte** | | **$ 216.000,00** |
| | | | **Subtotal** | | **$ 1.696.250,00** |
| | | | **Impuetos 7%** | | **$ 118.737,50** |
| | | | **Costo total** | | **$ 1.814.987,50** |

**ELIUMAT MAZA SAMPER**
**COORDINADOR GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL**
T.P. 44243094360GJA

| Proyecto | PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES COSTERAS DE LOS MUNICIPIOS DE DIBULLA, MANAURE, RIOHACHA Y URIBIA, LA GUAJIRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Realizar jornadas de sensibilización sobre buenas prácticas ambientales | | | | Unidad |
| 2.2 | | | | | Numero |
| **Mano de Obra** | | | | | |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Rendimiento | V. Unitario | SubTotal |
| Coordinador del Proyecto (Ingeniero Ambiental) | Numero | 1 | 3,00% | $ 4.500.000,00 | $ 135.000,00 |
| Profesional Social | Numero | 1 | 3,00% | $ 3.000.000,00 | $ 90.000,00 |
| Ingeniero Ambiental | Numero | 1 | 3,00% | $ 3.500.000,00 | $ 105.000,00 |
| Profesional biologia | Numero | 1 | 3,00% | $ 3.500.000,00 | $ 105.000,00 |
| Dinamizador | Numero | 1 | 100,00% | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 |
| | | | **Subtotal mano de obra** | | **$ 535.000,00** |
| | | | | | |
| **Material** | | | | | |
| Descripción | | Unidad | Cantidad | V. Unitario | SubTotal |
| Apoyo Logistico | | Unidad | 1,00 | $ 468.750,00 | $ 468.750,00 |
| | | | | | |
| | | | **Subtotal Material** | | **$ 468.750,00** |
| | | | | | |
| **Equipos y Herramientas** | | | | | |
| Descripción | | Unidad | Cantidad | V. Unitario | SubTotal |
| Alquiler de equipo de Computo | | Numero | 1 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 |
| Alquiler de equipo de Video Beam | | Numero | 1 | $ 105.000,00 | $ 105.000,00 |
| | | | **Subtotal Equipo y Herramienta** | | **205.000,00** |
| | | | | | |
| **Transporte** | | | | | |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Rendimiento | V. Unitario | SubTotal |
| Transporte | numero | 1 | 3% | $ 7.200.000,00 | $ 216.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Subtotal Transporte** | | **$ 216.000,00** |
| | | | **Subtotal** | | **$ 1.424.750,00** |
| | | | **Impuetos 7%** | | **$ 99.732,50** |
| | | | **Costo total** | | **$ 1.524.482,50** |

**ELIUMAT MAZA SAMPER**
**COORDINADOR GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL**
T.P. 44243094360GJA

| Proyecto | PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES COSTERAS DE LOS MUNICIPIOS DE DIBULLA, MANAURE, RIOHACHA Y URIBIA, LA GUAJIRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Realizar jornadas lúdicas sobre el manejo de Residuos solidos | | | | Unidad |
| 2.3 | | | | | Numero |
| **Mano de Obra** | | | | | |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Rendimiento | V. Unitario | SubTotal |
| Coordinador del Proyecto (Ingeniero | Numero | 1 | 3,00% | $ 4.500.000,00 | $ 135.000,00 |
| Profesional Social (Trabajadora social, Sociologo o afines) | Numero | 1 | 3,00% | $ 3.000.000,00 | $ 90.000,00 |
| Ingeniero Ambiental | Numero | 1 | 3,00% | $ 3.500.000,00 | $ 105.000,00 |
| Profesional biologia | Numero | 1 | 3,00% | $ 3.500.000,00 | $ 105.000,00 |
| Dinamizador | Numero | 1 | 100,00% | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 |
| | | | **Subtotal mano de obra** | | **$ 535.000,00** |
| | | | | | |
| **Material** | | | | | |
| Descripción | | Unidad | Cantidad | V. Unitario | SubTotal |
| Papeleria o Material didáctico | | Numero | 1,00 | $ 600.000,00 | $ 600.000,00 |
| Apoyo logistico | | Numero | 1,00 | $ 468.750,00 | $ 468.750,00 |
| | | | **Subtotal Material** | | **$ 1.068.750,00** |
| | | | | | |
| **Equipos y Herramientas** | | | | | |
| Descripción | | Unidad | Cantidad | V. Unitario | SubTotal |
| Alquiler de equipo de Computo | | Numero | 1 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 |
| Alquiler de equipo de Video Beam | | Numero | 1 | $ 105.000,00 | $ 105.000,00 |
| Alquiler de Sonido | | dia | 1 | $ 162.500,00 | $ 162.500,00 |
| | | | | | |
| | | | **Subtotal Equipo y Herramienta** | | **367.500,00** |
| | | | | | |
| **Transporte** | | | | | |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Rendimiento | V. Unitario | SubTotal |
| Transporte | numero | 1 | 3% | $ 7.200.000,00 | $ 216.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | **Subtotal Transporte** | | **$ 216.000,00** |
| | | | **Subtotal** | | **$ 2.187.250,00** |
| | | | **Impuetos 7%** | | **$ 153.107,50** |
| | | | **Costo total** | | **$ 2.340.357,50** |

**ELIUMAT MAZA SAMPER**
**COORDINADOR GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL**
T.P. 44243094360GJA