INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No.26

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA",
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA DEL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCION A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	135	CONSTRUCOL SAS	SI	711015	C	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1513 de 2018	CONSTRUCCION AMPLIACION ADECUACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA ALASINSTALACIONESEDUCATIVAS"INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA VEGA SEDE DEL INSTITUTO TECNICO BUENA ESPERANZA(UBICADOENELDISTRITODERIEGODELZULIAESCUELA LAVEGA)COLEGIO EUSTORGIO	ESTRUCTURA DE CONCRETO, PAÑETA Y PINTURA, CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIÓN, CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA.	100,0%	9-mar-18	28-dic-18	327,13	327,13	YONNY PASCUAL CONTRERAS -SUPERVISOR	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NO APLICA	NA	SI	327,13	NA		327,13						
2	163	CONSTRUCOL SAS	SI	711015	C	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	006 de 2020	ADECUACION DEL COMEDOR ESCOLAR Y BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ONCE DE NOVIEMBRE,MUNICIPIODELOSPATIOS, NORTE DE SANTANDER	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA CUBIERTA ARQUITECTONICA, PAÑETES MURO Y PLACA EN MORTERO 1:3, CINTURA MUROS VINILO.	50%	24-sep-20	21-dic-20	279,92	139,96	SERGIO DAVID ALBARACIN CASTRO. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SUPERIOR.	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NO APLICA	NA	SI	139,96	NA	NA		C	C	C	c	HABIL
3																																
4																							2	467,09		PPTO. OFICIAL	131,80				

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS	19/9/2023	21,00	CUMPLE	27/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 152.885.000,0
SMLV PROCESO	131,797	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No.26

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA",
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: CONSTRUMON SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA DEL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCION A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	24	CONSTRUMON SAS - OSCAR LEONARDO URIBE SILVA	SI	721015	C	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	20 DE 2014	CREE 14-01 LIC #20 CONSTRUCCION ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA EL EDIFCIO DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL	PLACA ALIGERADA H= 45 CM, PLACA ALIGERADA H= 35 CM, MANTO ASFALTICO.	100,0%	23-dic-14	30-abr-15	1.534,58	1.534,58	SAMUEL MEDINA JAIMES JEFE DE UNIDAD DE PLANEACION FISICA UFPS	C	ACTA DE RECIBO FINAL NO PRESENTA DOCUMENTO CON COMPOSICION ACCIONARIA FIRMADO POR EL REVISOR FISCAL- EXPERIENCIA APORADA POR SOCIO	NC	NO	NO APLICA	NA	SI	1534,58	NA	NA	3126,17	C	NC	C	C	NO HABIL
2	25	CONSTRUMON SAS - OSCAR LEONARDO URIBE SILVA	SI	721015	C	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	30 DE 2015	CONSTRUCCION TERMINADOSPRIMERPISOPARALEDIFICIODELLABORATORIODE CALIDADAMBIENTALDELA UFPS	PINTURA EPOXICA PARA PLACA, ALISTADO PISO ESMALTADO 5CMS, PINTURA EPOXIC PARA PISO.	100%	2-jul-15	18-dic-15	1.591,59	1.591,59	SAMUEL MEDINA JAIMES JEFE DE UNIDAD DE PLANEACION FISICA UFPS	C	ACTA DE RECIBO FINAL NO PRESENTA DOCUMENTO CON COMPOSICION ACCIONARIA FIRMADO POR EL REVISOR FISCAL- EXPERIENCIA APORADA POR SOCIO	NC	NO	NO APLICA	NA	SI	1591,59	NA								
3																															
4																							2	3126,17		PPTO. OFICIAL	131,80				

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSTRUMON SAS	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	CONSTRUMON SAS	4/10/2023	6,00	CUMPLE	25/8/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 152.885.000,0
SMLV PROCESO	131,797	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. NO PRESENTA DOCUMENTO DE COMPOSICION ACCIONARIA- EXPERIENCIA APORTADA POR SOCIO EMPRESA DE MENOS DE 3 AÑOS ESTADO : NO HABIL - RECHAZADO

OBSERVACIONES	SI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No.26

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA",
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: DRECO INGENIERIA SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA DEL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCION A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	25	DRECO INGENIERIA SAS	SI	721015	C	MUNICIPIO DE CUCUTA	257 7 DEL 2019	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA: COLEGIO PUERTO NUEVO (VEREDA PUERTO NUEVO) DEL MUNCIPIO DE SAN JOSÉ DE CUCUTA.	PISO EN TABLETA DE GRES, CUBIERTA DE TEJA TERMOACUSTICA, MURO A LA VISTA 1 CARA E= 12CM ROSADO.	99,0%	12-08 2019	11-12 2019	361,98	358,36	YONNY PASCUAL CONTRERAS ROA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NO APLICA	NA	SI	358,36	C	C	358,36	C	C	C	C	HABIL
2																															
3																															
4																										PPTO. OFICIAL	131,80					
																						1	358,36								

PROPONENTE		ESTADO
1	DRECO INGENIERIA SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	DRECO INGENIERIA SAS	19/9/2023	21,00	CUMPLE	16/5/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 152.885.000,0
SMLV PROCESO	131,797	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No.26

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA",
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: JESUS IGNACIO GONZALEZ ARENIZ

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL			EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA DEL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCIÓN A EDIFICACIONES EDUCATIVAS.. (C - NC)	VIGENTE (C-NC)	Habil / No Habil
1	023	JESUS IGNACIO GONZALEZ ARENIZ	SI	721015	C	UNHCR	007-19-ó PO for Service i4771	Adecuaciones a instalaciones en el Centro de Mando Unificado para emergencia - CEGRD	NO PRESENTA ACTIVIDADES EJECUTADAS	100,0%	2/05/19	18/05/2019	40,39	40,39	NO CUMPLE	NC	NO PRESENTA DOCUMENTO CLARO VALIDANDO LA INFORMACION REQUERIDA	NC	NO	NA	NA	NO		NA		0		NC	NC	NC	C	NO HABIL
2	39	JESUS IGNACIO GONZALEZ ARENIZ	SI	721015	C	**Universidad Francisco de Paula Santander**	**22-0028**	Adecuación de oficina ORIL sede central Universidad Francisco de Paula Santander	NO PRESENTA ACTIVIDADES EJECUTADAS	100,0%	21/11/2022	21/12/2022	39,16	**39,16**	NOCUMPLE	NC	PRESENTA ORDENES QUE NO ES UN DOCUMENTO VALIDO	NC	NO	NA	NA	NO			NA								
3																																
4																									PPTO. OFICIAL	131,80						
																						0	0									

PROPONENTE		ESTADO
1	JESUS IGNACIO GONZALEZ ARENIZ	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	JESUS IGNACIO GONZALEZ ARENIZ	9/10/2023	1,00	CUMPLE	0/03/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 152.885.000,0
SMLV PROCESO	131,797	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. SOLO SE PUEDEN APORTAR MAXIMO 3 CONTRATOS SI ACREDITA MIPYME Y EMPRENDIMIENTO EL CONTRATO CON RUP 003, 024, 040,038 Y EL CONTRATO APORTADO CON NUMERO 046-2023 Y COCU00915 NO CORRESPONDEN A EDIFICACIONES INSTITUCIONALES ESTADO : NO HABIL - RECHAZADO

OBSERVACIONES	SI

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No.26

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA",
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: MEGACONCRETOS DEL NORTE SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA DEL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCION A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	8	MEGACONCRETOS DEL NORTE SAS	SI	721015	C	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER	,000858 DEL 09 DE MARZO DE 2010	AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN ANTONIO,MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO , NORTE DE SANTANDER	MURO LADRILLO A LA VISTA 2 CARAS E= 12 CM, VIGA DE AMARRE DE CIMENTACIÓN, ESCALERA TRAMOS RECTOS, ESTUCO Y PINTURA BAJO PLACA.	100,0%	17-mar-10	30-may-11	838,45	**838,45**	SANDRA SULAY FUENTES SECRETARIA DE EDUCACIÓN	C	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	C	NO	NO APLICA	NA	SI	**838,45**	NA		**3269,51**							
2	10	MEGACONCRETOS DEL NORTE SAS	SI	721015	C	METROVIVIENDA	MTC-CONV-001-2009	CONFORMACION DE TERRAZA PARA EL COLEGIO UBICADO EN LA CIUDADELA EL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTANORTE DE SANTANDER	AFINADO CON MATERIAL BASE COMPACTADO, ADECUACION VIAS DE ACCESO, GRAVAS Y ARENAS DEL RIO COMPACTADAS.	100%	9-feb-09	23-jun-09	2.431,06	**2.431,06**	MARIA IDA ARIAS SANGUINO GERENTE DE METROVIVIENDA CUCUTA	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NO APLICA	NA	SI	**2431,06**	NA	NA		C	C	C	C	HABIL
3																																
4																											PPTO. OFICIAL	131,80				
																						2	3269,51								

PROPONENTE		ESTADO
1	MEGACONCRETOS DEL NORTE SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	MEGACONCRETOS DEL NORTE SAS	21/9/2023	19,00	CUMPLE	13/6/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 152.885.000,0
SMLV PROCESO	131,797	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No.26

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA",
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 50% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA DEL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN Y/O REPARACIONES DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCION A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	9	LUIS ERNESTO SALGAR	SI	721015 721029 721033	C	Municipio de San josé de Cúcuta	1821/ 2003	CONSTRUCCION COLEGIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA	PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURAS, MAMPOSTERIA Y PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA, CARPINTERIA METALICA, PISOS Y ENCHAPES, INSTALACIONES ELECTRICAS	90,0%	26-nov-03	9-sep-04	2.089,17	1.880,25	BLANCA JAIMES - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	C	ACTA DE LIQUIDACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	1880,25	NA	NA	2210,04	C	C	C	C	C	HABIL
2	47	LUIS ERNESTO SALGAR	SI	721015 721029 721033	C	Municipio de San josé de Cúcuta	3033 DE 2019	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURA EDUCATIVA (INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TOLEDO PLATA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO PEREZ FERRERO) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE	ADECUACION DE BAÑOS (PRELIMINARES, ACERO DE REFUERZO, PAÑETE Y PINTURA, INSTALACIONES Y EQUIPOS HIRAULICAS, ADECUACION DE CUBIERTA	100%	6-dic-19	6-mar-20	329,79	329,79	ELIANA CONSTANZA MEDINA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	329,79									
3																																
4																								2	2210,04		PPTO. OFICIAL	131,80				

PROPONENTE		ESTADO
1	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	4/10/2023	6,00	CUMPLE	19/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 152.885.000,0
SMLV PROCESO	131,797	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	10/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	10/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : NHABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No.26

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: **CONSTRUCOLCONSTRUCTORA COLOMBIA SAS**

Fecha de Evaluación:	2023/10/11
Entidad Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL N° 26
Proceso No.:	No. SAMC-001-2023
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA",
GLOBAL	$ 152.885.000
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	CONSTRUCOLCONSTRUCTORA COLOMBIA SAS
Nit.:	800252740-5
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 10.759.785.567,8		$ 152.885.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Experiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	CONSTRUCOLCONSTRUCTORA COLOMBIA SAS	800252740-5	100,00%	$ 4.237.128.045,41	$ 10.759.785.567,79	2018	$ 8.331.618.674,0	173	$ 115.959.243.213,6	$ 152.885.000,00	758,47	120,00	1	20,00	$ 4.420.872.453,0	$ 129.623.915,0	34,11	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 10.759.785.567,79													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 CONSTRUCOL CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	20,0 mes(es)	$ 3.100.048.795,0	65,00%	PLURAL	18/09/2019	No		10/10/2023	515	85	$ 285.462.826,54
2	13,0 mes(es)	$ 1.110.851.616,0	65,00%	PLURAL	19/09/2019	No		10/10/2023	365	25	$ 46.285.484,00
3	14,2 mes(es)	$ 2.414.121.137,0	100,00%	SINGULAR	7/03/2022	SI	9/08/2023	10/10/2023	520	5	$ 28.401.425,14
4	6,0 mes(es)	$ 5.159.028.732,0	40,00%	PLURAL	11/05/2023	No		10/10/2023	152	28	$ 321.006.232,21
5	6,0 mes(es)	$ 362.278.448,0	100,00%	SINGULAR	11/04/2023	No		10/10/2023	178	2	$ 4.025.316,09
6	6,0 mes(es)	$ 8.669.931.912,0	55,00%	PLURAL	25/08/2023	No		10/10/2023	46	134	$ 3.549.855.455,08
7	2,7 mes(es)	$ 83.652.254,0	100,00%	SINGULAR	24/07/2023	No		10/10/2023	78	2	$ 2.091.306,35
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 4.237.128.045,41

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	CONSTRUCOLCONSTRUCTORA COLOMBIA SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	TERESA OCHOA		SI	19/09/2023
R.FISCAL	NELLY FABIOLA CELIS LEAL		SI	23/08/2023
Ingreso operacional DIAS -EXP.	21,00	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	-45161,00	DIAS	-1505,37	MESES
CONTADOR				
Contratos en ejecucion R.FISCAL	NELLY FABIOLA CELIS LEAL		SI	23/08/2023
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.	48,00	DIAS	1,60	MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
Contratos en ejecucion R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3	0			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
Contratos en ejecucion R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No.26

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: **CONSTRUMON SAS**

Fecha de Evaluación:	2023/10/11
Entidad Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL N° 26
Proceso No.:	No. SAMC-001-2023
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA",
GLOBAL	$ 152.885.000
Carpeta No.	2
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	CONSTRUMON SAS
Nit.:	901712551-0
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 986.998.500,0		$ 152.885.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	EL MAYOR INGRESO OPERACIONAL REPORTADO ES DE $ 53164785, COMO ES MENOR DE 125 MIL DOLARES ENTONCES SE DEJA 125 MIL DOLARES

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	CONSTRUMON SAS	901712551-0	100,00%	$ 0,00	$ 986.998.500,00	2023	$ 548.332.500,00	58	$ 17.463.580.992.000,0	$ 152.885.000,00	114.226,91	120,00	1	20,00	$ 60.861.439,0	$ 1.254.726,0	48,51	40,00
Integrante 2								125 MIL DOLARES											
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 986.998.500,00													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 CONSTRUMON SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
CITA TEXTUALMENTE NO POSEE CONTRATOS EN EJECUCION				PLURAL				10/10/2023	0		$ 0,00
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	CONSTRUMON SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	LENIZ MARCELA VIVAS		SI	15/08/2023
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.	56,00	DIAS	1,87	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	LENIZ MARCELA VIVAS		SI	15/08/2023
R.FISCAL				
Contratos en ejecucion DIAS -EXP.	56,00	DIAS	1,87	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	0			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
Contratos en ejecucion DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3	0			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
Ingreso operacional DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
Contratos en ejecucion DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No.26

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: **DRECO INGENIERIA SAS**

Fecha de Evaluación:	2023/10/11
Entidad Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL N° 26
Proceso No.:	No. SAMC-001-2023
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA",
GLOBAL	$ 152.885.000
Carpeta No.	3
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	DRECO INGENIERIA SAS
Nit.:	901100536-3
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP	>	CRPC
$ 10.227.388.552,3		$ 152.885.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	DRECO INGENIERIA SAS	901100536-3	100,00%	$ 4.306.592.647,74	$ 10.227.388.552,26	2021	$ 8.074.434.000,0	82	$ 27.577.999.210,0	$ 152.885.000,00	180,38	120,00	3	20,00	$ 1.266.488.591,0	$ 532.679.657,0	2,38	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 10.227.388.552,26													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 DRECO INGENIERIA SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	3,0 mes(es)	$ 200.604.291,0	99,00%	PLURAL	26/07/2022	SI	3/05/2023	10/10/2023	78	12	$ 26.479.766,41
2	8,5 mes(es)	$ 1.326.499.879,0	50,00%	PLURAL	16/12/2022	SI	18/09/2023	10/10/2023	251	4	$ 10.403.920,62
3	8,0 mes(es)	$ 11.072.955.253,0	5,00%	PLURAL	4/05/2023	No		10/10/2023	156	84	$ 193.776.716,93
4	4,0 mes(es)	$ 2.530.303.804,0	5,00%	PLURAL	8/08/2023	No		10/10/2023	62	58	$ 61.149.008,60
5	3,0 mes(es)	$ 330.429.017,0	100,00%	SINGULAR	28/08/2023	No		10/10/2023	42	48	$ 176.228.809,07
6	4,0 mes(es)	$ 836.653.508,0	99,00%	PLURAL	1/09/2023	No		10/10/2023	39	81	$ 559.093.706,72
7	18,0 mes(es)	$ 27.972.979.510,0	1,00%	PLURAL	SIN ACTA DE INICIO	No		10/10/2023	0	360	$ 186.486.530,07
8	4,0 mes(es)	$ 2.919.545.856,0	1,00%	PLURAL	22/09/2023	No		10/10/2023	18	102	$ 24.816.139,78
9	4,0 mes(es)	$ 1.210.179.306,0	99,00%	PLURAL	SIN ACTA DE INICIO	No		10/10/2023	0	120	$ 1.198.077.512,94
10	4,0 mes(es)	$ 1.888.970.239,0	99,00%	PLURAL	SIN ACTA DE INICIO	No		10/10/2023	0	120	$ 1.870.080.536,61
11	2,0 mes(es)	$ 314.971.847,0	99,00%	PLURAL	9/10/2023	No		10/10/2023	0	0	$ 0,00
Integrante 1											$ 4.306.592.647,74

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	DRECO INGENIERIA SAS		
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	NORLEIVE BALMACEDA	SI	21/07/2023
R.FISCAL	ASTRID CAROLINA SERRANO Gómez	SI	21/07/2023
DIAS -EXP.	81,00 DIAS	2,70	MESES
DIAS- EXP.	81,00 DIAS	2,70	MESES
CONTADOR			
R.FISCAL	CAROLINA SERRANO GOMEZ	SI	21/07/2023
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	81,00 DIAS	2,70	MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	0		
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3	0		
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No.26

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: JESUS IGNACIO GONZALEZ ARENIZ

Fecha de Evaluación:	2023/10/11
Entidad Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL N° 26
Proceso No.:	No. SAMC-001-2023
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA",
GLOBAL	$ 152.885.000
Carpeta No.	4
Tipo de Proponente:	Persona Natural
Nombre/Razón Social:	JESUS IGNACIO GONZALEZ ARENIZ
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	NO HABIL -RECHAZADO	
CRP	>	CRPC
$ 881.386.641,0		$ 152.885.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	NO PRESENTA SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION FIRMADO POR CONTADOR (NI SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS)
Otros:	FALTA DOCUMENTACION DEL CONTADOR YESID GOYENECHE (TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE LA JCC)

				Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Eperiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrientes	Índice de Liquidez	Cpacidad Financiera
Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Natural	JESUS IGNACIO GONZALEZ ARENIZ	88.240.489	100,00%	$ 74.055.070,00	$ 881.386.641,00	2021	$ 682.458.365,0	5	$ 709.982.122,0	$ 152.885.000,00	4,64	80,00	5	20,00	$ 337.702.802,0	$ 1.191.000,0	283,55	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 881.386.641,00													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 JESUS IGNACIO GONZALEZ ARENIZ

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	1,5 mes(es)	$ 111.082.605,00	100,00%	SINGULAR	15/09/2023	Si		10/10/2023	15	30	$ 74.055.070,00
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 74.055.070,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	JESUS IGNACIO GONZALEZ ARENIZ		
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR			
R.FISCAL	YESID GOYENECHE	NO	
Ingreso operacional DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
R.FISCAL			
Contratos en ejecucion DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
				PLURAL				10/10/2023	15	30	
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	0		
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR			
R.FISCAL			
Ingreso operacional DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
R.FISCAL			
Contratos en ejecucion DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3	0		
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR			
R.FISCAL			
Ingreso operacional DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
R.FISCAL			
Contratos en ejecucion DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No.26

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: **MEGACONCRETOS DEL NORTE SAS**

Fecha de Evaluación:	2023/10/11
Entidad Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL N° 26
Proceso No.:	No. SAMC-001-2023
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA",
GLOBAL	$ 152.885.000
Carpeta No.	5
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	MEGACONCRETOS DEL NORTE SAS
Nit.:	901385816-3
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 1.348.172.120,1		$ 152.885.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	MEGACONCRETOS DEL NORTE SAS	901385816-3	100,00%	$ 119.187.879,91	$ 1.348.172.120,09	2021	$ 815.200.000,0	64	$ 70.209.932.756,0	$ 152.885.000,00	459,23	120,00	1	20,00	$ 502.000.000,0	$ 5.200.000,0	96,54	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 1.348.172.120,09													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 MEGACONCRETOS DEL NORTE SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	3,0 mes(es)	$ 452.994.476,0	37,00%	PLURAL	14/09/2023	SI		10/10/2023	26	64	$ 119.187.879,91
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
Integrante 1											$ 119.187.879,91

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	MEGACONCRETOS DEL NORTE SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JHON ALEXIS SOTO CRUZ		SI	10/10/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	0,00	DIAS	0,00	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	JHON ALEXIS SOTO CRUZ		SI	10/10/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	0,00	DIAS	0,00	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	0			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3	0			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No.26

SAMC-001-2023

MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

PROPONENTE: LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR

Fecha de Evaluación:	2023/10/11
Entidad Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL N° 26
Proceso No.:	No. SAMC-001-2023
Objeto:	"MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL No. 26 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA",
GLOBAL	$ 152.885.000
Carpeta No.	6
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP	>	CRPC
$ 838.290.874,6		$ 152.885.000,0

Observaciones

Contratos en ejecucion	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización: Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización: CO	Cantidad de contratos para la experiencia: No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Natural	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	13.481.213	100,00%	$ 359.472.062,55	$ 838.290.874,65	2019	$ 665.423.854,0		$ 35.189.806.385,0	$ 152.885.000,00	230,17	120,00	1	20,00	$ 918.709.950,0	$ 15.483.841,0	59,33	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 838.290.874,65													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	12,0 mes(es)	$ 4.667.069.262,0	5,00%	PLURAL	3/05/2023			10/10/2023	156	204	$ 132.233.629,09
2	8,0 mes(es)	$ 4.742.367.307,0	10,00%	PLURAL	19/01/2023			10/10/2023	120	115	$ 227.238.433,46
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 359.472.062,55

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	JULIO ERNESTO BARRERA TUNDENO		SI	22/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	49,00	DIAS	1,63	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	JULIO ERNESTO BARRERA TUNDENO		SI	22/08/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	49,00	DIAS	1,63	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	0			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
				PLURAL				10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3	0			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion