Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5434889
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(4/10/2023 4:53:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE OBRA No. 004-2023
Objeto del contrato	Construcción segunda etapa del Centro de Gestión Integral del Riesgo de la subregión norte de Antioquia.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	6 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-2023 × Agregar
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/04/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

COLOMBIA, Entrerrios

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONCRECIVIL SAS BIC

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900156249

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONCRECIVIL SAS BIC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *IVAN DARIO ORTIZ HINCAPIE* ***Fecha de aprobación:*** *23/10/2023 3:23:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Andrés Felipe Botero Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *23/10/2023 3:59:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato ☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(10/10/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(10/10/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(10/10/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/04/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12607855	Seriedad de la oferta	-	262.731,00 COP	-	25/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5434889
Proveedor CONCRECIVIL SAS BIC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 10A #11-28
Ubicación CO-ANT-05264 - Entrerrios
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Entrerrios
Dirección Calle 10A #11-28
Código postal 051430

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 10A # 11-28	COLOMBIA > Antioquia > Entrerrios

1 CO1.PCCNTR.5434889

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.559.529.201,00	1.559.529.201,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81101500	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE LA SUBREGIÓN NORTE DE ANTIOQUIA (Indique aquí el VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA, incluyendo IVA, retenciones, estampillas y todos los costos a que haya lugar)	1,00	VG	1.559.529.201,00	1.559.529.201,00	1.559.529.201,00	1.559.529.201,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo - Contrato de Obra No. 004.pdf	Anexo - Contrato de Obra No. 004.pdf	(detalle)
☐	PROPUESTA ECONOMICA.rar	PROPUESTA ECONOMICA.rar	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Andrés Felipe Botero Va	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036783907	Guardar y notificar
Supervisor	Andrés Felipe Botero Va	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036783907	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago NATALIA BERRIO MORI Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1044121581 Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	NATALIA BERRIO MORENO	23/10/2023 3:59:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrés Felipe Botero Valencia
Supervisor	Andrés Felipe Botero Valencia	23/10/2023 3:59:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrés Felipe Botero Valencia
Ordenador del Gasto	Andrés Felipe Botero Valencia	23/10/2023 3:59:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrés Felipe Botero Valencia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	1.559.529.201
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.559.529.201

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020052640016	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00593	CDP	No validado	1.756.522.363 COP	1.559.529.201 COP	00-00-000	Editar
☐	ACUERDO013-2023VIGENCIASFUTURAS	CDP	No validado	1.559.529.201 COP	1.559.529.201 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 3.119.058.402 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -