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DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO EN EL LITERAL C, NUMERAL 4° ARTICULO 2°, DE LA LEY 1150
DE 2007, ARTICULO 92 DE LA LEY 1474 DE 2011 EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 95 DE LA LEY
489 DE 1998 Y EL DECRETO 1082 DE 2015, EL DEPARTAMENTO DE SUCRE ADELANTARA UN PROCESO
DE CONTRATACION DIRECTA, ASi:

1. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

JUSTIFICACION

El Gobernador del Departamento de Sucre, es el conductor del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres SNGRD, en su nivel territorial y esta investido con las competencias necesarias para conservar la
seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el &mbito de su jurisdiccion. Con fundamento en el articulo 13 de la ley
1523 de 2012, Los Gobernadores son agentes del presidente de la Republica en materia de orden publico y de
desarrollo 1o cual incluye la Gestién del Riesgo de Desastre. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la
politica del Gobierno Nacional y deben responder por la implementacion de los procesos de Conocimiento del
Riesgo, Reduccion del Riesgo y Manejo de Desastres en el ambito de su competencia Territorial.

El articulo 57 de la Ley 1523 de 2012, denominado DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA, sefiala
textuaimente lo siguiente "Los Gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental,
Distrital o Municipal de Gestién del Riesgo de Desastres, podran declarar la situacién de Calamidad Publica en su
respectiva jurisdiccion. Las declaratorias de la situacion de Calamidad Publica se produciran y aplicaran, en lo
pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacion de desastre."

Que, la Gestion del Riesgo de Desastres se constituye en una politica de desarrollo indispensable, para asegurar
la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, esta intrinsecamente asociada con la planificacion del
desarrollo seguro, con la gestion ambiental territorial sostenible, en todos los niveles del gobierno y la efectiva
participacion de la poblacién.

El articulo 58 de la Ley 1523 de 2012, sefiala textualmente lo siguiente "Para efecto de la presente Ley, se
entiende par Calamidad Publica, el resuitado que se desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propias de vulnerabilidad en las
personas, las bienes, la infraestructura, los medias de subsistencia, la prestacion de los servicios o los recursos
ambientales, causa dafios o pérdidas humanas, materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracion
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la poblacion, en el respectivo
territorio, que exige al Departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitacion y reconstruccion.”

Que, la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD, ha conminado a Gobernadores,
Alcaldes, Consejos Territoriales de Gestion del Riesgo de Desastres y demas autoridades y entidades publicas,
privadas y comunitarias que conforman el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SNGRD), donde
se establecen algunos lineamientos generales de preparacion para la respuesta que permitiran enfrentar las
emergencias ocasionadas por efectos colaterales de la temporada de menos lluvia.

Que, el Consejo Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres (CDGRD) de Sucre, creado mediante
Decreto N° 0693 Del 22 de noviembre de 2012, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, en
reunién del CDGRD celebrada el dia 27 de junio del presente afio, sefialé lo siguiente:

1) Que, mediante el Decreto N° 0111 del 10 marzo de 2023, el Gobernador del Departamento de Sucre, Declard
la situacién de Calamidad Publica por Temporada Seca o de menos lluvias en el Departamento de Sucre,
ademas que la Unidad Administrativa Especial para la Gestion de!l Riesgo, Atencién de Desastres y Cambio
Climatico "UAEGRADCC" de Sucre, elaboré y coordiné el Plan de Accion Especifico PAE, de acuerdo con los
lineamientos dado por la ley 1523 de 2012 y la Circular N 0031 de fecha 05 de junio de 2023, emanada de la
Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres "UNGRD", igualmente precis6 que, los procesos de
atencion, rehabilitacion y recuperacion, deberdn someterse a la normatividad especial sobre la Gestién del
Riesgo de Desastre y llevarse a cabo bajo el seguimiento y evaluacion de la Secretaria de Planeacién
departamental.

2) Que, los miembros del Consejo Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres (CDRGD)
aprueban y le dan visto bueno a la Prorroga de la Calamidad Publica por la segunda temporada de menos liuvias
2023 con posible incidencia del Fenomeno El Nifio, en reunion virtual desarrollada el dia 27 de junio del presente
afno.

3) Como conclusién el Consejo Departamental para la Gestion del Riesgo de Desastres (CDGRD) sugiere,
prorrogar la Calamidad Publica por tres (3) meses a la luz del Paragrafo unico del articulo 64 de la ley 1523 del
2012.

Que, el paragrafo del articulo 64 de la ley 1523 de 2012, respecto a los términos de declaratoria a la normalidad
prescribe:" PARAGRAFO. El término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podra exceder de seis (6)
meses para la declaratoria de calamidad publica y doce (12) meses para la declaratoria de situacién de Desastre,
en estos casos, podra prorrogarse por una vez y hasta por el mismo término, previo concepto favorable del
Concein Nacional o Territorial. para la Gestion del Riesgo, segun el caso. Los términos comenzaran a contarse a
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partir del dia siguiente a la expedicion del Decreto Presidencial o del Acto Administrativo que declard la Situacion
de Desastre o Calamidad

El articulo 42 de la Ley 80 sefala que: "Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el
suministro de bienes, o la prestacién de servicios, o la ejecucion de obras en el inmediato futuro; cuando se
presenten situaciones relacionadas con los estados de excepcion, cuando se trate de conjurar situaciones
excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden
actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los
procedimientos de seleccion.

Por tratarse de una circunstancia calamitosa, imprevista y apremiante, no es necesario realizar estudios previos,
de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015, que establece que si la
causal de contratacion directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hara las veces de!
acto administrativo de justificacion, y en este caso la Entidad Estatal no esta obligada a elaborar estudios y
documentos previos, siempre y cuando se cumplan con los requisitos minimos propios de esta modalidad y
relacionados en la Circular No. 06 del 19 de marzo de 2020 de la CGR, la cual sefiala como requisito "(... ) 4.1
determinar la idoneidad de quien celebra el contrato. 4.2 Atender la normatividad que, en materia de permisos,
licencias o autorizaciones exista. (. ..)

4.3. Verificar que el valor se encuentre dentro de los precios del mercado para el bien, obra o servicio en el
momento de la suscripcion. (. ..) 4.5 Tener claridad y preferiblemente dejar constancia de las condiciones del
contrato en la declaratoria de urgencia manifiesta, especialmente aquellos que resulten sustanciales: objeto, plaza,
valor, obligaciones, habilidad del contratista, forma de pago, indemnidad y amparo presupuestal, entre otros. 4.6,
Efectuar los tramites presupuestales de ley para el pago posterior de lo pactado”.

El Decreto 0111 del dia 10 de marzo del 2023 que Declaro la situacion de Calamidad Publica por Temporada Seca
o de menos lluvias en el Departamento de Sucre, en los términos de la Ley 1523 de 2012, esta cumplio su plazo y
no se pudo declarar el retorno a la normalidad ante la segunda temporada de menos lluvias 2023, con posible
incidencia del Fenémeno El Nifio y persiste las condiciones de riesgo y emergencia, establece "Régimen
Contractual. La actividad contractual se llevara a cabo de conformidad con lo establecido en el Capitulo Vii
Régimen Especial para Situaciones de Desastres y Calamidad Publica de la Ley 1523 de 2012. Las actividades
contractuales se ajustaran a lo que se disponga en los planes de inversion que se aprueben con el Plan de Accion
Especifico - PAE -.

El proyecto MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS Y ALJIBES EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE", se encuentra en concordancia con el plan de accién especifico elaborado con
ocasién de la declaratoria de calamidad publica contemplada en el Decreto N° 0111 del dia 10 de marzo del 2023.

Por lo anteriormente expuesto, el DEPARTAMENTO DE SUCRE en cumplimiento de las digposiciones legales, los
requerimientos técnicos establecidos y lo contemplado en el plan de accion especifico elaborado con ocasion de la
declaratoria de calamidad publica contemplada en el Decreto 0111 del dia 10 de marzo del 2023, ha dispuesto
suscribir un contrato cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS Y

ALJIBES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE "

1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACINES:

1.1. OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS Y ALJIBES EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE.

1.2 CcODIGO DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: E! objeto del Contrato esta codificado de la
siguiente manera en clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se a continuacion:

« CODIGO UNSPSC 70171707 PRODUCTO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO O ADMINISTRACION DE
POZOS DE AGUA.

e CODIGO UNSPSC 72101500 CLASE: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION.

« CODIGO UNSPSC 72102900 CLASE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INSTALACIONES.

1.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS: El contratista tendrd que prestar todos los servicios y
elementos necesarios para desarrollar el objeto del presente proceso.
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OBJETO
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS Y ALJIBES EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCRE
ITEM DESCRIPCION UND | CANT
MUNICIPIO DE MAJAGUAL
1 CORREGIMIENTO BOCA LAS MUJERES
11 MANTENIMIENTO DE POZO
1,11 Movilizacion de equipos y herramientas incluye: Compresor, herramienta menor, Und 1,00
mangueras, pistones, cadenas, elevadores, otros
1,1,2 Extraccién de equipo de bombeo existente. Incluye: Motor, electro-bomba, cableado | Und 1,00
y tuberia de succién
11,3 Inspeccion por medio de videocamara de vista frontal (estado actual y final) de pozo | Und 1,00
1,1,4 Cepillado de pozo para retiro de incrustaciones en pared del entubado del pozo Mts 125,00
desde boca de pozo hasta fondo
11,5 Aplicacién de piston blando para retiro de incrustaciones localizada en seccion de Mts 125,00
filtros
1,1,6 Suministro y aplicacién de quimicos con equipo de bombeo Und 1,00
11,7 Extraccién de sedimentos por medio de aire comprimido con tuberia y compresor de | Hr 36,00
185 CFM
1,1,8 Prueba de bombeo Und 1,00
1,2 CONEXIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS
1,21 Mantenimiento preventivo de sistema de bombeo y reinstalacion a pozo (incluye Und 1,00
limpieza de tuberia de succion)
2 CORREGIMIENTO LA SIERPITA
21 MANTENIMIENTO DE POZO
211 Movilizacion de equipos y herramientas incluye: Compresor, herramienta menor, Und 1,00
mangueras, pistones, cadenas, elevadores, otros
21,2 Extraccion de equipo de bombeo existente. Incluye: Motor, electro-bomba, cableado | Und 1,00
y tuberia de succién
21,3 Inspeccién por medio de videocamara de vista frontal (estado actual y final) de pozo Und 1,00
21,4 Cepillado de pozo para retiro de incrustaciones en pared del entubado del pozo Mts 105,00
desde boca de pozo hasta fondo
21,5 Aplicacion de piston blando para retiro de incrustaciones localizada en seccion de Mts 105,00
filtros
21,6 Suministro y aplicacién de quimicos con equipo de bombeo Und 1,00
2,17 Extraccion de sedimentos por medio de aire comprimido con tuberia y compresor de | Hr 36,00
185 CFM
21,8 Prueba de bombeo Und 1,00
2,2 CONEXIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS
2,21 Suministro e instalacion de tuberia PVC 2 1/2" para impulsion pozo- Mts 80,00
almacenamiento
2,22 Mantenimiento preventivo de sistema de bombeo y reinstalacion Und 1,00
MUNICIPIO LA UNION
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3 VEREDA RABO LARGO
31 MANTENIMIENTO DE POZO
3,11 Movilizacion de equipos y herramientas incluye: Compresor, herramienta menor, Und 1,00
mangueras, pistones, cadenas, elevadores, otros
31,2 Extraccion de equipo de bombeo existente. Incluye: Motor, electro-bomba, cableado | Und 1,00
y tuberia de succién
31,3 Inspeccion por medio de videocamara de vista frontal (estado actual y final) de pozo | Und 1,00
314 Cepillado de pozo para retiro de incrustaciones en pared del entubado del pozo Mts 110,00
desde boca de pozo hasta fondo
3,1,5 Aplicacién de piston blando para retiro de incrustaciones localizada en seccion de Mts 110,00
filtros
31,6 Suministro y aplicacion de quimicos con equipo de bombeo Und 1,00
31,7 Extraccion de sedimentos por medio de aire comprimido con tuberia y compresor de | Hr 36,00
185 CFM
31,8 Prueba de bombeo Und 1,00
3,2 CONEXIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS
3,21 Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2" para impulsion pozo-almacenamiento | Mts 120,00
3,2,2 Suministro e instalacion de Electrombomba sumergible de 5HP-3F 230V Und 1,00
3,23 Suministro e instalacion de tablero de control para electrobomba de SHP incluye: Und 1,00
Cableado, tuberia conduit y accesorios para interconexiones electricas
4 VEREDA EL JOPO
41 MANTENIMIENTO DE POZO
411 Movilizacion de equipos y herramientas incluye: Compresor, herramienta menor, Und 1,00
mangueras, pistones, cadenas, elevadores, otros
41,2 Extraccion de equipo de bombeo existente. Incluye: Motor, electro-bomba, cableado | Und 1,00
y tuberia de succion
41,3 Inspeccion por medio de videocamara de vista frontal (estado actual y final) de pozo Und 1,00
41,4 Cepillado de pozo para retiro de incrustaciones en pared del entubado del pozo Mts 70,00
desde boca de pozo hasta fondo
41,5 Aplicacion de piston blando para retiro de incrustaciones localizada en seccion de Mts 70,00
filtros
41,6 Suministro y aplicacién de quimicos con equipo de bombeo Und 1,00
41,7 Extraccion de sedimentos por medio de aire comprimido con tuberia y compresor de | Hr 36,00
185 CFM
41,8 Prueba de bombeo Und 1,00
4,2 CONEXIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS
42,1 Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2" para impulsion pozo-almacenamiento | Mts 80,00
4,2,2 Suministro e instalacion de Electrombomba sumergible de 5HP-3F 230V Und 1,00
4,23 Suministro e instalacion de tablero de control para electrobomba de 5HP incluye: Und 1,00
Cableado, tuberia conduit y accesorios para interconexiones electricas
MUNICIPIO CAIMITO
5 VEREDA LAS PAVITAS
51 MANTENIMIENTO DE POZO
51,1 Movilizacion de equipos y herramientas incluye: Compresor, herramienta menor, Und 1,00
mangueras, pistones, cadenas, elevadores, otros
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51,2 Extraccién de equipo de bombeo existente. Incluye: Motor, electro-bomba, cableado | Und 1,00
y tuberia de succién
51,3 Inspeccion por medio de videocamara de vista frontal (estado actual y final) de pozo | Und 1,00
514 Cepillado de pozo para retiro de incrustaciones en pared del entubado del pozo Mts 70,00
desde boca de pozo hasta fondo
51,5 Aplicacion de piston blando para retiro de incrustaciones localizada en seccion de Mts 70,00
filtros
51,6 Suministro y aplicacion de quimicos con equipo de bombeo Und 1,00
51,7 Extraccién de sedimentos por medio de aire comprimido con tuberia y compresor de | Hr 36,00
125 CFM
51,8 Prueba de bombeo Und 1,00
52 CONEX{ONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS
5,21 Suministro e instalacion de tuberia PVC RDE 21 de 2" para impulsion pozo- Mts 60,00
almacenamiento
52,2 Mantenimiento preventivo de sistema de bombeo y reinstalacion a pozo (incluye Und 1,00
limpieza de tuberia de succion)
6 CORREGIMIENTO EL MAMON
6,1 MANTENIMIENTO DE POZO
6,1,1 Movilizacion de equipos y herramientas incluye: Compresor, herramienta menor, Und 1,00
mangueras, pistones, cadenas, elevadores, otros....
6,1,2 Extraccion de equipo de bombeo existente. Incluye: Motor, electro-bomba, cableado | Und 1,00
y tuberia de succién
6,1,3 Inspeccion por medio de videocamara de vista frontal (estado actual y final) de pozo | Und 1,00
6,14 Cepillado de pozo para retiro de incrustaciones en pared del entubado del pozo Mts 80,00
desde boca de pozo hasta fondo
6,1,5 Aplicacién de piston blando para retiro de incrustaciones localizada en seccion de Mts 80,00
filtros
6,1,6 Suministro y aplicaciéon de quimicos con equipo de bombeo Und 1,00
61,7 Extraccion de sedimentos por medio de aire comprimido con tuberia y compresor de | Hr 36,00
185 CFM
6,1,8 Prueba de bombeo Und 1,00
6,2 CONEXIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS
6,2,1 Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2" para impulsion pozo-almacenamiento | Mts 70,00
6,2,2 Mantenimiento preventivo de sistema de bombeo y reinstalacion a pozo (incluye Und 1,00
limpieza de tuberia de succion)
7 VEREDA CANO LA LATA
7.1 MANTENIMIENTO DE POZO
71,1 Movilizacion de equipos y herramientas incluye: Compresor, herramienta menor, Und 1,00
mangueras, pistones, cadenas, elevadores, otros
71,2 Extraccion de equipo de bombeo existente. Incluye: Motor, electro-bomba, cableado | Und 1,00
y tuberia de succion
71,3 Inspeccién por medio de videocamara de vista frontal (estado actual y final) de pozo | Und 1,00
71,4 Cepillado de pozo para retiro de incrustaciones en pared del entubado del pozo Mts 80,00
desde boca de pozo hasta fondo
71,5 Aplicacion de piston blando para retiro de incrustaciones localizada en seccion de Mts 80,00
filtros
71,6 Suministro y aplicacion de quimicos con equipo de bombeo Und 1,00
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71,7 Extraccién de sedimentos por medio de aire comprimido con tuberia y compresor Hr 36,00
de 185 CFM
71,8 Prueba de bombeo Und 1,00
7,2 CONEXIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS
7.2,1 Mantenimiento preventivo de sistema de bombeo y reinstalacién a pozo (incluye Und 1,00
limpieza de tuberia de succion)

ESPECIFICACIONES ESENCIALES:

« El contratista debera incluir dentro de su presupuesto todos los gastos que demande la ejecucién del objeto del
contrato.

« La entidad podra rechazar los elementos o parte de ella que no hubiesen pasado alguna prueba o inspeccién o
que no se ajusten a las especificaciones. En este caso, el proponente remplazara los elementos rechazados sin
costo alguno para el Departamento de Sucre.

« Que los posibles dafios ocasionados a los materiales y elementos objeto del negocio a celebrar por el transporte
o la fabricacion, corran por cuenta del proponente, es decir que este debera reemplazar todos items que resultaran
con afectacién o deterioro como consecuencia de dichos hechos (transporte o fabricacion).

* Que el reemplazo no tendra costo adicional para el Departamento de Sucre.

« Que el contratista debera certificar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de estos durante el
tiempo que dure el contrato que llegase a celebrar.

« Las cantidades de los bienes que se establecieron en la ficha técnica podran ser modificadas por el supervisor de
acuerdo con la necesidad establecida.

SERVICIOS O ELEMENTOS NO INCLUIDOS EN LA LISTA DE CARACTRISTICAS TECNICAS:

En el evento en que el Departamento de Sucre requiera durante la ejecucion del contrato, un servicio o suministro
de un elemento que se enmarque en el objeto contractual, y que no se encuentra previsto en la lista de elementos
a adquirir, podra solicitar al Contratista la cotizacién del elemento requerido detallando de manera clara las
especificaciones técnicas del mismo y el valor unitario, para lo cual se solicitaran minimo dos (2) cotizaciones de
proveedores idoneos con el fin de realizar un estudio comparativo y establecer si el servicio o bien se encuentra
dentro de las condiciones del mercado, si el valor cotizado por el Contratista resulta superior al promedio obtenido
en el estudio de mercado y el Contratista acepta que el precio para la solicitud y compra del bien sera el valor
promedio obtenido en el estudio realizado.

Si el elemento es requerido peribdicamente, se realizara un acta conjunta entre el Contratista y el Supervisor, con
el objeto de adicionarlo al listado de los elementos inicialmente previstos.

SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS:

Ei oferente debera prever y manifestar en forma expresa que durante la vigencia del contrato mantendra los
precios presentados en su propuesta econémica, incluso si el contrato fuera objeto de prorrogas y/o adiciones.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones previstas en la Ley para los
contratistas del estado, en razén del servicio requerido por la entidad, este se compromete a cumplir con las
obligaciones que a continuacién se estipulan:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas, de acuerdo con las
especificaciones de construccién, cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos en la propuesta
presentada y en los estudios previos de esta contratacion.

2. Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido, independientemente de cualquier factor que pueda
generarse en esta etapa.
3. Acreditar de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de

2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones,
riesgos profesionales, servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto nacional de bienestar familiar, mediante
certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segin el caso

4, Actualizar la programacion de obra o cronograma de ejecucion, y hacerlo aprobar por el Supervisor

5. EL CONTRATISTA debera llevar una memoria diaria (BITACORA DE OBRA) de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrar la visita de funcionarios
que tengan que ver con el proyecto, etc., debe permitir el conocimiento general de la obra y desarrollo de las
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversién aprobado.

6. EL CONTRATISTA debera verificar que para el inicio de las obras dicho proyecto cumpla con todas las
normas, licencias y permisos requeridos por las entidades Municipales y Departamentales y Nacionales. 3. Asumir
total responsabilidad por cualquier dafio o perjuicio que se derive de la ejecucion del contrato

7. El Contratista debe cambiar los elementos que no cumplan con las condiciones exigidas, derivado de su
alahararian n tranennrio
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8. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, sin dilaciones que puedan presentarse
durante la ejecucion del contrato.
9. Responder por todo dafio que se cause con los bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato.
10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley, con el fin de hacer u omitir
algun hecho.

11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte de la Secretaria
General — Subsecretaria de Gestién de Recursos Fisicos, a través del supervisor.

12. Mantener indemne al DEPARTAMENTO DE SUCRE de cualquier reclamacién proveniente de terceros
que tenga como causa sus actuaciones en desarrollo y ejecucion del presente contrato.

13. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasion de la ejecucion del objeto contractual,
asi como de todos aquellos relacionados con el mismo.

14, El contratista sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administracién o a terceros.
15. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas y econémicas presentadas en la propuesta.

16. Realizar el pago de las estampillas Departamentales.

17. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato

3.2 OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: El Departamento se vera obligado para con el Contratista a lo
siguiente:

. Se reserva el derecho de ejercer el control sobre la calidad y forma que el CONTRATISTA entregue los
bienes, y para la consecucién de los fines de la contratacion estatal, dispone de los derechos y deberes que le
otorgan los articulos 3 y 4 de la ley 80 de 1.993.-

o A pagar el valor del contrato de acuerdo a las condiciones del mismo.
. Facilitar la informacion requerida por el CONTRATISTA para el desarrollo de la operacion.
. Las demas que se deriven de la correcta ejecucién del contrato y las estipuladas por la Ley

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

El valor del presente contrato es hasta por la suma de TRECIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE
($326.497.198,94) amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°1406 del 25 de septiembre del
2023, expedido por el jefe de Presupuesto del Departamento de Sucre.

MUNICIPIO DE MAJAGUAL
1 CORREGIMIENTO BOCA LAS MUJERES $ 28.810.298,00
2 CORREGIMEENTO LA SIERPITA $ 34.311.178,00
MUNICIPIO LA UNION
3 VEREDA RABO LARGO $ 52.286.906,00
4 VEREDA EL JOPO $ 47.405.946,00
MUNICIPIO CAIMITO
5 VEREDA LAS PAVITAS $ 29.533.383,00
6 VEREDA CANO LA LATA $ 26.228.333,00
7 VEREDA EL MAMON $ 30.753.623,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 249.329.667,00
COSTOS INDIRECTOS
24,00%|ADMINISTRACION $ 59.839.120,08
1,00%|IMPREVISTOS $ 2.493.296,67
5,00%[UTILIDAD $ 12.466.483,35
o _SuUBT COSTOS INDIRECTOS ] 74.798.900,10
19%||v i T ADi | $ 2.368.631,84

Para determinar el valor del presupuesto, se realizaron varias consultas de cotizacion a viarios proveedores, dentro
de los cuales se encuentra empresas que dentro de esta misma vigencia han venido desarrollando dichas
actividades con la Gobernacién de sucre.

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La presente contratacién se encuentra amparada de
acuerdo con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No 1406 del 25 de septiembre del 2023.
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5. FORMA DE PAGO

El Departamento pagara al CONTRATISTA el valor de este contrato de la siguiente manera: ACTAS PARCIALES,
mediante avance de ejecucion, para lo cual sera requerido que dicho certificado de ejecucién venga expedido por
el interventor del contrato y avalada por el supervisor, donde conste expresamente el porcentaje de ejecucion, la
acreditacion del pago de los aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago actualizado al sistema de
seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecucion de la obra
conforme al articulo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demas a que haya
lugar.

PARAGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA debera presentar la afiliacion a salud y pension, en los términos de
Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecucion del objeto contractual.
PARAGRAFO SEGUNDO- Para efectuar los pagos, se deberan adjuntar las actas parciales, debidamente
firmadas por las partes y por el supervisor. Los pagos se efectuaran previa presentacion de la factura de venta que
cumpla con los requisitos estabiecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas juridicas y
naturales obligados a facturar. En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se
efectuara previa presentacion de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberan corresponder a las
labores desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberan ir acompafiadas de todos los comprobantes y
documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante el periodo de las actas.
PARAGRAFO TERCERO. - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que
incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habré lugar a reconocimiento
adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. PARAGRAFO CUARTO. Para cada pago el
Contratista debera presentar a EL DEPARTAMENTO ademas de la factura, acta de recibo de obra y los demas
requisitos exigidos por EL DEPARTAMENTO. Para el pago final debera allegarse informe final de ejecucion
acompariado de las certificaciones del Supervisor, acreditacion del pago de seguridad social y ARP del personal y
parafiscales.

6. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de DOS (02) MESES. El cronograma de ejecucion se encuentra
planteado en el anexo técnico adjunto al estudio previo.

7. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION EN POBREZA
EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O
REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL - ARTICULO 3
DECRETO 1860 DE 2021.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el DECRETO 1860 DE 2021 en su Articulo 2.2.1.2.4.2.16. “Fomento a la
ejecucion de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional. En los
Procesos de Contratacién, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacién, los patriimonios
auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos fomentaran en
los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto
contractual la provisién de bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional,
garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes”. E| Departamento de
Sucre para el fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en procesos de reintegracién o reincorporacién y sujetos de especial
proteccion constitucional, y teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual y el alcance de las
obligaciones, considera que para el presente proceso de seleccion NO es pertinente incorporar que el contratista
destine al cumplimiento del objeto contractual, la provisién de bienes o servicios por parte de la poblacion descrita
anteriormente.

8. MODALIDAD DE CONTRATACION

Descripcion del estudio: La modalidad de seleccién que se utilizara para la celebracién de la presente contratacion,
sera la CONTRATACION DIRECTA con fundamento en lo establecido por el articulo 66 de la ley 1523 de 2012.

“(...) ARTICULO 66. MEDIDAS ESPECIALES DE CONTRATACION. Salvo lo dispuesto para los contratos de
empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecucion de los bienes,
derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que
reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de
gestion del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitacién y reconstruccion
de las zonas declaradas en situacién de desastre o calamidad publica, se someteran a los requisitos y
formalidades que exige la ley para la contratacién entre particulares, con sujecion al régimen especial dispuesto en
el articulo 13de la Ley 1150 de 2007, y podran contemplar clausulas excepcionales de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 (...)"

9. INDEMNIDAD PROTECCION DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA LEGAL

Sera obligacién de las partes mantenerse mutuamente indemnes de cualquier reclamacion proveniente de
terceros, cuando por causa de alguna de ellas, la de sus contratistas, o subcontratistas, o dependientes, se ie
genere un dafo a dicho tercero; por lo anterior, todos los gastos en que se incurra por la aplicacion de esta
clausula correran a cargo de la entidad que ocasioné la afectacién al tercero.

10. EVALUACION DE RIESGOS Y GARANTIAS.
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Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de obra, atendiendo a la naturaleza del objeto de este, la forma de
pago, el plazo de ejecucion, la prevision por parte del Departamento de Sucre solicitara las siguientes garantias:

. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.

Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

A) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones del contratista, el pago de multas
y demas sanciones, en cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor def Contrato, y con una vigencia igual
a la duracion del mismo y seis (6) meses mas.

B) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Cubre contra el
incumplimiento de las obligaciones laborales y prestaciones sociales a que estd obligado el contratista,
relacionados con el personal utilizado para la ejecucion del contrato. Su vigencia se estipularéa durante la ejecucion
del contrato y tres (3) afios mas, por una cuantia equivalente al 10% del valor del contrato.

C) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor final de
las obras, con una vigencia de Tres (03) afios contados a partir de la suscripcién del Acta de Recibo Definitivo de
la obra.

Igualmente se obliga a constituir una péliza que ampare el siguiente riesgo:

E) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a doscientos (200) SMMLV al momento de
la expedicion de la péliza. La vigencia de esta garantia se otorgara por todo el periodo de ejecucion del contrato, y
debera otorgarse en las condiciones del Decreto 1082 de 2015.

El Contratista est4 obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

11. SUPERVISION DEL CONTRATO

Para todos los efectos legales, la supervisién del contrato estara a cargo del director de la Unidad Administrativa
Especial para la Gestion de Riesgos, Atencion de Desastres y Cambio Climatico (WAEGRDCC) o la persona que el
ordenador del gasto designe. Funcionarios que vigilaran el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo,
verificara el cabal cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA vy vigilara la correcta ejecucion técnica,
administrativa y financiera del contrato.

A los veinticinco (24) dia | mes de octubre de 2023.

. >
ARNALDO DE JESUS VERGARA ALBIS
Director Técnico UAEGRDC

NOMBRE CARGO FIRMA

Proyecté Yamile Espejo Asesor Juridico - UAEGRDCC " Q

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y o encontramos ajustado a las normas y disposiciones Tegales y/o técnicasvigéntes y por lo tanto,
bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del remitente.




