Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5465845
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 3:59:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DTAN-CCOM-F-004-2023
Objeto del contrato	Compra de marquesinas para café y cacao, para el fortalecimiento de los Sistemas Sostenibles de las comunidades indígenas del área protegida PNN CATATUMBO BARÍ
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(18/11/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONAM - DTAN

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOCBARITEO

COLOMBIA, Teorama
Número de documento 807002160

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACIÓN COMUNIDADES BARI MUNICIPIO TEORAMA	BANCO AGRARIO	Corriente	0-517-00-00111-1

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ASOCBARITEO* ***Fecha de aprobación:*** *18/10/2023 8:28:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIO VILLAMIZAR DURAN* ***Fecha de aprobación:*** *18/10/2023 5:02:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5465845_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 5 días de tiempo transcurrido *(18/10/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) | 17/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 5 días de tiempo transcurrido *(18/10/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) | 17/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(18/10/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(20/10/2023 9:11:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12745659	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.400.000,00 COP	SEGURO MUNDIAL	20/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	17.000.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5465845

Proveedor ASOCIACIÓN COMUNIDADES BARI MUNICIPIO TEORAMA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Quebrada Seca No. 30-12, Piso 1

Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Bucaramanga

Dirección Av. Quebrada Seca No. 30-12, Piso 1

Código postal 680001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	municipio de Teorama: De Tibú a Ocbabuda 86,3 kilómetros, por vía terrestre en moto o carro. De Ocbabuda a Asagbarincaira 2,6 Km, por un sendero a pie o en bestia. (1 marquesina para cacao) municipio El Carmen: De Tibú al punto de la Araña de la comunidad de Brubucanina 92,2 Km, por carretera en carro o moto. De La Araña a comunidad de Pathuina 6,5 Km, por vía de trocha a pie o bestia. (1 marquesina para cacao)	COLOMBIA > Norte de Santander > Teorama

1 CO1.PCCNTR.5465845

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	17.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30161903	SECADERO SOLAR PARA GRANO DE CACAO MARQUESINA TIPO CAPILLA: SECADERO - MARQUESINA (12m x 5m) compuesto por: Secadero solar marquesina tipo capilla Área de cobertura secadero: 12m x 5m = 60 m2 Capacidad de secado: 500 Kg de cacao grano húmedo ESPECIFICACIONES TECNICAS El diseño obedece a las condiciones de fuertes vientos que suceden en la región del Catatumbo. Altura caballete 3 m Altura de los laterales 2 m Longitud de la marquesina 12 m Ancho de la marquesina 5 m COBERTURA O TÚNEL DE SECADO: Techo en madera reforzado con Nylon redondo diámetro 3,3 mm; malla de 30cm x 30cm Plástico agrolene calibre 8 x 4m ancho x 12 m largo COBERTURA LATERAL Encierro en plástico agrolene calibre 8, fácil de levantar para facilitar el volteo o recogida del grano de cacao de la pasera en el proceso de secado (plástico agrolene calibre 8 4 m x 22 m. Columnas en madera, que soporta la estructura	2,00	UN	8.500.000,00	0,00	17.000.000,00	

de la marque-sina debe ser de madera fina y seca. La estructura debe encerrar la pasera de secado construida en un área de 10m x 4m (se anexa planos del modelo y requerimientos específico de material

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO.pdf	CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIO VILLAMIZAR DUR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13952288	Guardar y notificar
Supervisor	JOSELITO VARGAS AC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88156896	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSELITO VARGAS ACEVEDO	5 días de tiempo transcurrido *(18/10/2023 5:02:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIO VILLAMIZAR DURAN
Ordenador del Gasto	FABIO VILLAMIZAR DURAN	5 días de tiempo transcurrido *(18/10/2023 5:02:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIO VILLAMIZAR DURAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	17.000.000
Total	17.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 32-04-01-100-003

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6323	CDP	No validado	29.875.000 COP	29.875.000 COP	32-04-01-100-003	Editar
☐	6423	CDP	No validado	20.653.200 COP	20.653.200 COP	32-04-01-100-003	Editar

Saldo de CDP 50.528.200 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 50.528.200 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5623	Presupuestal (CDP)	18/10/2023 12:00 AM	Generado	17.000.000 COP	17.000.000 COP	-	C-3202-0900-6-0-3202008-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 17.000.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 19/10/2023 2:23 PM