Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5447931
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(10/10/2023 9:34:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	5575-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR ENDESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	82 Días
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(13/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

fundacion del señor de la divina misericordia arca de noe

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 816005391

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
fundacion del señor de la divina misericordia arca de noe	davivienda	Ahorros	0050 1488 7549

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Claudia Lorena Garcia Grisales* ***Fecha de aprobación:*** *10/10/2023 4:34:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2023 11:13:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5447931_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(10/10/2023 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(10/10/2023 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(10/10/2023 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 400

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(10/10/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(11/10/2023 11:58:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12677075	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	861.994.517,00 COP	Alcaldia de pereira	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5447931
Proveedor fundacion del señor de la divina misericordia arca de noe
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CLAUSULADO ARCA DE NOE.pdf	CLAUSULADO ARCA DE NOE.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cr 7 No. 18-55
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Cr 7 No. 18-55
Código postal 66001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 N 18-55	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.5447931

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.645.550.878,00	663.324.196,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	94131607	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN DESPROTECCION SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA **Mis observaciones:** DILIGENCIAR CONFORME A ANEXO OFERTA ECONÓMICA -	1,00	UN	3.645.550.878,00	663.324.196,00	3.645.550.878,00	663.324.196,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

	CONVENIENCIA-CDP CPSAM 28-09-2023.pdf	CONVENIENCIA-CDP CPSAM 28-09-2023.pdf	(detalle)
	CLAUSULADO ARCA DE NOE.pdf	CLAUSULADO ARCA DE NOE.pdf	(detalle)
	RESOLUCIO´N ADJUDICACIO´N CPSAM.pdf	RESOLUCIO´N ADJUDICACIO´N CPSAM.pdf	(detalle)
	OFRECIMIENTOS.pdf	OFRECIMIENTOS.pdf	(detalle)
	ACTIVIDADES ADICIONALES.docx.pdf	ACTIVIDADES ADICIONALES.docx.pdf	(detalle)
	Anexo Oferta Economica_CON APORTE ESAL.pdf	Anexo Oferta Economica_CON APORTE ESAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS ALBERTO MA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10.011.122	Guardar y notificar
Supervisor	JOHN JAIRO VELASQUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6894878	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOHN JAIRO VELASQUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6894878	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ	12 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 11:13:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Supervisor	JOHN JAIRO VELASQUEZ GUERRA	12 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 11:13:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Ordenador del pago	JOHN JAIRO VELASQUEZ GUERRA	12 días de tiempo transcurrido *(12/10/2023 11:13:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	527.183.315
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	136.140.881
Total	663.324.196

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020660010068	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8617	CDP	No validado	4.765.303.248 COP	527.183.315 COP	23-20-20-20-09	Editar

Saldo de CDP 4.765.303.248 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 527.183.315 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	10668	Presupuestal (CDP)	-	No validado	527.183.315 COP	527.183.315 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 527.183.315 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 527.183.315 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -