TERRITORIAL	TERRITORIAL BOYACA
FECHA DE CIERRE	11/10/2019
PROCESO	LP-DT-BOY-003-2019
OBJETO	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECC
PROYECTO	CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓ
MODULO	22
MODULO OBJeto	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRI DUITAMA - SOATÁ - LA PALMERA PR103+0000 (SOATÁ) - PR134+0193 (LA PALMERA)
PLAZO (MESES)	33
PTO OFICIAL	$ 1.289.138.404
SMLV	$ 828.116
ACTIVIDAD RUP	72 14 10

CIÓN TERRITORIAL BOYACÁ
N VIAL

ECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 5503

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL BOYACA

LP-DT-BOY-003-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ

Fecha de cierre proceso: 11/10/2019

PRESUPUESTO POR MODULOS

MODULO	DESCRIPCIÓN TRAMO/MODULO	PRESUPUESTO OFICIAL		PLAZO	POM
i		COL pesos $	SMMLV	meses	smmlv/mes
22	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 5503 DUITAMA - SOATÁ - LA PALMERA PR103+0000 (SOATÁ) - PR134+0193 (LA PALMERA)	$ 1.289.138.404,00	1.556,71	33,0	47,17
TOT.MOD= 1	SUMATORIA =	1.289.138.404,00	1.556,71	33,00	47,17

ACTIVIDAD EXPERIENCIA RUP	72 14 10
% ANTICIPO	40%
SALARIO MINIMO VIGENTE	828.116,00
EXPERIENCIA REQUERIDA	máximo CUATRO (4) contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y que hayan contenido la ejecución de: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS EN MODO CARRETERO NOTA 1: En el evento de aportar para efectos de acreditación de la experiencia contratos de Obra Civil en Vías, que incluyan la ejecución de MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS, la entidad para efectos del cálculo del Promedio de Facturación Mensual (PFM), tomará solamente la sumatoria del valor total ejecutado de los ítems (actividades) correspondientes a obras de Mantenimiento Rutinario, como Valor Total Facturado actualizado (VFA), expresado en SMMLV del año de terminación del contrato y como Plazo contractual (j n) el plazo total del contrato durante el cual se ejecutó y facturo el contrato que se acredita como experiencia, expresado en meses en las condiciones establecidas en el presente proceso de selección. Por lo tanto, para que el contrato sea tenido en cuenta para efectos de acreditación de experiencia, se deberá indicar en los documentos exigidos para acreditación de experiencia, el valor total facturado de las actividades de Mantenimiento Rutinario y/o el valor facturado de cada uno de los ítems (actividades) de Mantenimiento Rutinario. En el caso que el contrato haya sido inscrito en el RUP en su totalidad, se tomará el valor finalmente ejecutado de las actividades propias de Mantenimiento Rutinario indicado en los documentos exigidos para efectos de acreditación de experiencia en el presente pliego de condiciones.

NOTA 2: En cada uno de los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia, se debe certificarque en marco de la ejecución de dichos contratos se ejecutaron por lo MENOS DIEZ (10) DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, las cuales se correlacionan con las actividades que se ejecutarán en el desarrollo del contrato descritas en el numeral 7.2 ACTIVIDADES E INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL del presente pliego de condiciones.- Bacheo en Carreteras Pavimentadas
- Parcheo Mediante la Colocación de Mezcla Asfáltica
- Sello de Fisuras Abiertas con Mezcla de Emulsión y Arena
- Sello de Fisuras Abiertas con Emulsión Asfáltica
- Bacheo en Carreteras Destapadas
- Bacheo en la Berma Pavimentada
- Parcheo en la Berma Pavimentada mediante la Colocación de Mezcla Asfáltica
- Limpieza de Bermas Pavimentadas
- Bacheo en la Berma Afirmada
- Limpieza de Bermas
- Limpieza de las Cunetas Revestidas y en Tierra
- Limpieza de las Zanjas de Coronación Revestidas y en Tierra
- Limpieza de Encoles y/o Descoles Revestidos y en Tierra
- Limpieza de Obras de más de 0.60 m2 de Sección (de Diámetro 24”, Diámetro 36” y Box Coulverts)
- Limpieza de Pequeñas Obras Hidráulicas (Zanjas Colectoras, Canales, Cámaras)
- Mantenimiento Rutinario de Puentes
- Limpieza del Lecho del Río- Limpieza de Cursos de Agua
- Limpieza y Pintura de Barandas
- Despeje de Derrumbes
- Limpieza de la Calzada
- Rocería y Desmonte
- Poda, Corte y/o Retiro de Árboles
- Empradización con Semillas
- Empradización con Cespedones
- Jardinería
- Reposición de la Lámina de las Señales (no incluye suministro).
- Reposición del Poste de la Señal (no incluye suministro)
- Reposición de la Señal Completa (no incluye suministro)
- Reposición de las Señales de Referencia (no incluye suministro) Pintura. Renovación de los Indicaciones en el la señal de referencia (no incluye suministro)
- Limpieza de Señales
- Instalación de Defensas Metálicas de Correa Simple (no incluye suministro).
- Instalación de Defensas Metálicas de Correa Doble (no incluye suministro)
- Reposición de las Partes Dañadas de una Defensa Metálica (no incluye suministro)
- Limpieza de Defensas Metálicas

NOTA 3: Para efectos de la acreditación de la experiencia a que se refiere el presente numeral, la experiencia podrá ser validada, mediante los documentos establecidos en el presente pliego de condiciones, por regla general a partir de las actividades ejecutadas; de igual manera podrá acreditar la ejecución a partir del objeto contractual, siempre y cuando este se enmarque dentro del requerimiento de experiencia indicado y en concordancia con las definiciones establecidas en el Glosario del presente proceso de selección.
EXCLUSIONES
Para el presente proceso se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado única y exclusivamente a:
a. Proyectos en Vías Urbanas
b. Alamedas, ciclo rutas, y/o
c. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/o
d. Puentes Peatonales y/o
e. Vías Férreas y/o
f. Obras en Franjas y/o Zonas de Seguridad del Aeropuertos y/o
Para el presente proceso, NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS DE GERENCIA DE OBRA y/o de ADMINISTRACIÓN DELEGADA.
Licitación Pública
LP -DT-BOY-001-2019
Pliego de Condiciones
71 de 141
Para el presente proceso, NO SE ACEPTARÁN CONTRATOS DE CONCESIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LOS SUBCONTRATOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE CONCESIONES TAL COMO SE ESPECIFICA EN EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES
Para la acreditación de la EXPERIENCIA REQUERIDA, además de lo indicado anteriormente, el proponente deberá cumplir lo siguiente:

NOTA 4: Los contratos aportados para efectos de acreditación de la EXPERIENCIA REQUERIDA deben encontrarse clasificados en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en alguna de las siguientes clasificaciones, así:
SEGMENTOS FAMILIA CLASE NOMBRE
72
14
10
Servicios de Construcción de autopistas y carreteras
La acreditación de los Códigos de Clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados, será verificada, según corresponda, así:
• Para las PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN COLOMBIA, cada uno de los contratos aportados para efectos de acreditación de la EXPERIENCIA REQUERIDA, deben encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, y se deberá relacionar en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA el número consecutivo del reporte en el RUP.
• Para las PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA, deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el presente pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la EXPERIENCIA REQUERIDA. En el evento que en dichos documentos no se indique los códigos de clasificación, el representante legal del proponente, deberá aportar certificación (Anexo 6A) de cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la EXPERIENCIA REQUERIDA, en la que se indique dichas clasificaciones, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad de juramento.

NOTA 5: Los contratos aportados para efectos de acreditación de la EXPERIENCIA REQUERIDA deben encontrarse terminados.
NOTA 6: Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta para la evaluación de la EXPERIENCIA REQUERIDA.
NOTA 7: Los contratos ofrecidos en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA no serán susceptibles de modificación con posterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL BOYACÁ

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-DT-BOY-003-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ

CUADRO No. 2
LISTADO DE OFERENTES SELECCIONADOS POR SORTEO

No.	NUMERO DE INTEGRANTES	Nombre Proponente	Tipo Proponente		Nombre Integrante	% de participación	Numero de Identificación	PRESENTO PROPUESTA TECNICA SOBRE 1	PRESENTO PROPUESTA ECONOMICA SOBRE 2
1	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE	INDIVIDUAL	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE	100%	800193690-1	SI	NO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL BOYACA

LP-DT-BOY-003-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ

CUADRO No. 1

LISTADO DE INTERESADOS

CUENTA	NÚMERO PROPUESTA	PROPONENTE		MODULOS PRESENTADOS						SUMATORIA PRESUPUESTOS MODULOS PRESENTADOS	SUMATORÍA POM	SUMATORÍA PO requerido
		NOMBRE O RAZON SOCIAL	NÚMERO INTEGRANTES	22	0	0	0	0				
1	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE	1	22						$ 1.289.138.404	47,17	1.556,71
2	2	FALSO	0									
3	3	FALSO	0									
4	4	FALSO	0									
5	5	FALSO	0									
6	6	FALSO	0									
7	7	FALSO	0									
8	8	FALSO	0									
9	9	FALSO	0									
10	10	FALSO	0									

CONFORMACIÓN ESTRUCTURAL PLURALES		
Proponente No.	Nombre Proponente o Integrante	% de participación
1,0	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE	100%
0,0	0,0	0%
0,0	0,0	0%
0,0	0,0	0%
0,0	0,0	0%
0,0	0,0	0%
0,0	0,0	0%
0,0	0,0	0%
0,0	0,0	0%
0,0	0,0	0%
0,0	0,0	0%
0,0	0,0	0%
0,0	0,0	0%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL BOYACA

LP-DT-BOY-003-2019

Modulo	22
PRESUPUESTO OFICIAL POR MODULO	1.289.138.404,00
SALARIO BÁSICO 2018	828.116,00
P.O.(SMMLV)	1556,712
PLAZO (MESES)	33,0
ANTICIPO A CONCEDER	40%
4.22 K RESIDUAL	281.266.560,87
POM	47,17
Valor del dólar COP/USD	3.016,632
Valor umbral Mipyme en USD	125.000,00
Valor umbral Mipyme en COP	377.079.000,00

A XX DE XXXX DE 2018

LISTA DE PROPONENTES

			PLIEGO	4.16 CAPACIDAD RESIDUAL (KR)												
No.	PROPONENTE	% PART.	INGRESOS OPERACIONALES ($)	ACTIVO CORRIENTE (Ac) ($)	PASIVO CORRIENTE (Pc) ($)	$ CTOS EJEC EN RUP (SMMLV)	CAPACIDAD FINANCIERA (ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE) (CF)	PUNTAJE (CF)	CAPACIDAD TECNICA (CT)	PUNTAJE (CT)	EXPER (E)	PUNTAJE (E)	CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (Co) = ($)	SCE ($)	KR PROPONENTE ($)	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACION
1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE	100%	290.114.566,00	102.495.939,00	1.760.323,00	6.535,9	58,2	40	10	30	4	80	377.079.000,00	41.217.193	524.401.307,00	HABIL	
2	FALSO	100%								0				#N/D	0,00	NO HABIL	
3,1	#N/D	#N/D								0				#N/D	0,00	NO HABIL	
3,2	#N/D	#N/D								0				#N/D	0,00	NO HABIL	
3,3	#N/D	#N/D								0				#N/D	0,00	NO HABIL	
4	FALSO	#N/D								0				#N/D	0,00	NO HABIL	
5	#N/D	#N/D								0				#N/D	0,00	NO HABIL	
6	#N/D	#N/D								0				#N/D	0,00	NO HABIL	
7,1	#N/D	#N/D								0				#N/D	0,00	NO HABIL	
7,2	#N/D	#N/D								0				#N/D	0,00	NO HABIL	
8	#N/D	#N/D								0				#N/D	0,00	NO HABIL	
9	#N/D	#N/D	586.205.000,00	352.794.569,00	1.142.000,00		308,9	40	0	0			586.205.000,00	#N/D	0,00	NO HABIL	
10	#N/D	#N/D								0				#N/D	0,00	NO HABIL	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL BOYACA

LP-DT-BOY-003-2019

MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ

CUADRO No. 1
DOCUMENTOS APORTADOS POR LOS PROPONENTES

						SI	PRESENTO				
		EMPRESA	5			NO	PRESENTO				
	FORMULARIO SECOP II	PERSONA NATURAL	2			N/A	NO APLICA				
	OFERENTES:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Cuestionario SECOP II	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
1,1	REQUISITOS HABILITANTES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS HABILITANTES	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
1.1.1.1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.1.2	DOCUMENTO CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N/A	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.1.3	DOCUMENTO EXISTENICA Y REPRESENTACION LEGAL	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.1.4	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.1.5	GARANTIA DE SERIEDAD	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.1.6	PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.1.7	CC PROPONENTE INDIVIDUAL O RL	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.1.8	CERTIFICADO REVISOR FISCAL	N/A	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.1.9	FORMULARIO 1 ACEPTACIÓN PRESUPUESTO OFICIAL	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.1.10	CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.1.11	CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.1.12	CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.1.13	PODER DE REPRESENTACION	N/A	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.1.14	FORMULARIO 2 - INFORMACION DEL PERSONAL	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.1.15	FORMULARIO 3 : CERTIFICACION DE VECINDAD	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.2	REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES										
1.1.2.1	RUP	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.2.2	RUP	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.2.3	La C a pa cida d de Organizacion (C o) Se a cre dita a si:1) Si el propone nte cue nta con inform a ción fina ncie ra de C inco (5) años o m á s se a cre dita con	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.2.4	La Ex pe rie ncia (e) Se a cre dita m e dia nte e l dilige nciam ie nto de l Ane x o 1-A y 1B, de conform ida d con e	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.2.5	La C a pa cida d Fina ncie ra (C F) se a cre dita m e dia nte e l dilige nciam ie nto de l Ane x o 2, de	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.2.6	Los sa ldos de contra tos e n e je cución (SC E) se a cre dita m e dia nte e l dilige nciam ie nto de l	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.2.7	(Ba la nce Ge ne ra l) y Esta do de R e sulta dos Inte gra l (Esta do de R e sulta dos o Pé rdida s y Ga na ncia s)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.2.8	TRAJETA PROFEIONA DE CONTADOR Y CERTIFICADO DE LA JUNTA CENTRAL	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.1.3	REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES										
1.1.3.1	EXPERIENCIA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1,2	CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS										
1.2.1	COMPROMISO DE CALIDAD - carta de comprmiso de informe mensual de activiades ejecutas	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.2.2	APOYO INDUSTRIA NACIONAL para proponente nacional	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.2.3	APOYO INDUSTRIA NACIONAL para proponente extranjero	N/A	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.2.4	PERSONAL CON DISCAPACIDAD Formato 8	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1,3	FACTORES DE DESEMPATE										
1.3.1	REVISOR FISCAL MINIPIMES Y PEQUEÑA EMPRESA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1.3.2	VINCULACIÓN PERSONAL CON LIMITACIONES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

FALTA CERTIFICADO DE LA COOPERATIVA

FALTA CERTIFICADO DE LA COOPERATIVA

CALCULO DEL SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

FECHA CIERRE	11/10/2019
DIAS / MES	30

PROPONENTE 1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE

No ORDEN	PLAZO (MESES)	VALOR CONTRATO	FECHA INICIO	% PARTICIPACION	DIAS EJECUTADOS	PLAZO POR EJECUTAR (DIAS)	SALDO DIARIO DEL CONTTRATO	$ POR EJECUTAR
959 DE 2019	6	$ 180.953.531,00	22/05/2019	100%	139,00	41,00	$ 1.005.297,39	$ 41.217.192,99
2					-	0,00	$ -	$ -
3					-	0,00	$ -	$ -
4					-	0,00	$ -	$ -
5					-	0,00	$ -	$ -
6					-	0,00	$ -	$ -
7					-	0,00	$ -	$ -
8					-	0,00	$ -	$ -
9					-	0,00	$ -	$ -
10					-	0,00	$ -	$ -
11					-	0,00	$ -	$ -
12					-	0,00	$ -	$ -
13					-	0,00	$ -	$ -
14					-	0,00	$ -	$ -
15					-	0,00	$ -	$ -
16					-	0,00	$ -	$ -
17					-	0,00	$ -	$ -
18					-	0,00	$ -	$ -
19					-	0,00	$ -	$ -
20					-	0,00	$ -	$ -
21					-	0,00	$ -	$ -
22					-	0,00	$ -	$ -
23					-	0,00	$ -	$ -
24					-	0,00	$ -	$ -
25					-	0,00	$ -	$ -
26					-	0,00	$ -	$ -
27					-	0,00	$ -	$ -
28					-	0,00	$ -	$ -
29					-	0,00	$ -	$ -

CALCULO DEL SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

							FECHA CIERRE	11/10/2019
							DIAS / MES	30
30					-	0,00	$ -	$ -
31					-	0,00	$ -	$ -
32					-	0,00	$ -	$ -
33					-	0,00	$ -	$ -
34					-	0,00	$ -	$ -
35					-	0,00	$ -	$ -
36					-	0,00	$ -	$ -
37					-	0,00	$ -	$ -
38					-	0,00	$ -	$ -
39					-	0,00	$ -	$ -
40					-	0,00	$ -	$ -
41					-	0,00	$ -	$ -
42					-	0,00	$ -	$ -
43					-	0,00	$ -	$ -
44					-	0,00	$ -	$ -
45					-	0,00	$ -	$ -
						SCE		**$ 41.217.192,99**

PROPONENTE 0	**0**		

No ORDEN	PLAZO (MESES)	VALOR CONTRATO	FECHA INICIO	% PARTICIPACION	DIAS EJECUTADOS	PLAZO POR EJECUTAR (DIAS)	SALDO DIARIO DEL CONTTRATO	$ POR EJECUTAR
1					-	0,00	$ -	$ -
2					-	0,00	$ -	$ -
3					-	0,00	$ -	$ -
4					-	0,00	$ -	$ -
5					-	0,00	$ -	$ -
6					-	0,00	$ -	$ -
7					-	0,00	$ -	$ -
8					-	0,00	$ -	$ -
9					-	0,00	$ -	$ -
10					-	0,00	$ -	$ -

CALCULO DEL SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

							FECHA CIERRE	11/10/2019
							DIAS / MES	30
11					-	0,00	$ -	$ -
12					-	0,00	$ -	$ -
13					-	0,00	$ -	$ -
14					-	0,00	$ -	$ -
15					-	0,00	$ -	$ -
16					-	0,00	$ -	$ -
17					-	0,00	$ -	$ -
18					-	0,00	$ -	$ -
19					-	0,00	$ -	$ -
20					-	0,00	$ -	$ -
21					-	0,00	$ -	
22					-	0,00	$ -	
23					-	0,00	$ -	
24					-	0,00	$ -	
25					-	0,00	$ -	
26					-	0,00	$ -	
27					-	0,00	$ -	
28					-	0,00	$ -	
29					-	0,00	$ -	
30					-	0,00	$ -	
31					-	0,00	$ -	
32					-	0,00	$ -	
33					-	0,00	$ -	
34					-	0,00	$ -	
35					-	0,00	$ -	
36					-	0,00	$ -	
37					-	0,00	$ -	
38					-	0,00	$ -	
39					-	0,00	$ -	
40					-	0,00	$ -	
41					-	0,00	$ -	
42					-	0,00	$ -	
43					-	0,00	$ -	
44					-	0,00	$ -	

CALCULO DEL SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

							FECHA CIERRE	**11/10/2019**
							DIAS / MES	**30**
45					-	0,00	$ -	
						SCE		**$ -**

CALCULO DEL SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

FECHA CIERRE	11/10/2019
DIAS / MES	30

CONTRATOS INSCRITOS EN EL RUP ACTIVIDAD SEGMENTO 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento”

CONTRATOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA

ANEXO 1A

	PROPONENTE O INTEGRANTE								
	1			0			0		
	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE			0			0		
SUMATORIA	6.535,92	VALOR RUP	% PARTICIPACION	-	VALOR RUP	% PARTICIPACION	-	VALOR RUP	% PARTICIPACION
CTO 1	242,38	242,38	100%	-		100%	-		100%
CTO 2	98,70	98,70	100%	-		100%	-		100%
CTO 3	80,47	80,47	100%	-		100%	-		100%
CTO 4	296,50	296,50	100%	-		100%	-		100%
CTO 5	305,91	305,91	100%	-		100%	-		100%
CTO 6	62,71	62,71	100%	-		100%	-		100%
CTO 7	263,80	263,80	100%	-		100%	-		100%
CTO 8	425,24	425,24	100%	-		100%	-		100%
CTO 9	158,09	158,09	100%	-		100%	-		100%
CTO 10	857,09	857,09	100%	-		100%	-		100%
CTO 11	215,67	215,67	100%	-		100%	-		100%
CTO 12	58,68	58,68	100%	-		100%	-		100%
CTO 13	617,46	617,46	100%	-		100%	-		100%
CTO 14	553,29	553,29	100%	-		100%	-		100%
CTO 15	129,56	129,56	100%	-		100%	-		100%
CTO 16	305,55	305,55	100%	-		100%	-		100%
CTO 17	719,11	719,11	100%	-		100%	-		100%
CTO 18	332,92	832,30	40%	-		100%	-		100%
CTO 19	72,70	181,75	40%	-		100%	-		100%
CTO 20	163,72	163,72	100%	-		100%	-		100%
CTO 21	576,37	576,37	100%	-		100%	-		100%
CTO 22	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 23	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 24	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 25	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 26	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 27	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 28	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 29	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 30	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 31	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 32	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 33	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 34	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 35	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 36	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 37	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 38	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 39	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 40	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 41	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 42	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 43	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 44	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 45	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 46	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 47	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 48	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 49	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 50	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 51	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 52	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 53	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 54	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 55	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 56	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 57	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 58	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 59	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 60	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 61	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 62	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 63	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 64	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 65	-		100%	-		100%	-		100%
CTO 66	-		100%	-		100%	-		100%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL BOYACA

LP-DT-BOY-003-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITC

CUADRO No. 6-OTROS FACTORES

OTROS FACTORES

No.	PROPONENTES	5.2.2 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100)	5.2.3 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD: Optimización del Programa de Mantenimiento Rutinario (90 Puntos)	5.2.4 OTORGAMIENTO PUNTAJE VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PLANTA DE PERSONAL (DECRETO 392 DE 2018) (10 Puntos)
		PUNTAJE	PUNTAJE	
1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE	100	90	0
2	FALSO	0	0	
3	FALSO	0	0	
4	FALSO	0	0	
5	FALSO	0	0	
6	FALSO	0	0	
7	FALSO	0	0	
8	FALSO	0	0	
9	FALSO	0	0	
10	FALSO	0	0	

ORIAL BOYACÁ

OBSERVACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

LP-DT-BOY-003-2019

EVALUACIÓN FINANCIERA

DATOS DEL INTERESADO			INFORMACIÓN FINANCIERA - RUP									INDICE-LIQUIDEZ		INDICE-ENDEUDAMIENTO		RAZON DE COBERTURA DE INTERESES		EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)		RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)		EVALUACIÓN CAPACIDAD ORGANIZACIÓN
OFERTA	PROPONENTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO TOTAL	PASIVO CORRIENTE	PASIVO TOTAL	PATRIMONIO (Activo Total - Pasivo Total)	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES	PLAZO	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL ANUAL(PO)	Fórmula: Liquidez=AC/PC>=0,42		Fórmula: Endeudamiento=Pas.T/Act.Tot.<=70%		Fórmula: Razon Cobertura Intereses=UO/GI>=1,0		HABIL/NO HABIL	Fórmula: ROE=UO/Pat.>=0		Fórmula: ROE=UO/Act.Tot.>=0%		HABIL/NO HABIL
												Req. Min. Solvencia: > = 0,42		Req. Min. Endeudamiento: < = 70%		Req. Min. Cobertura Intereses: > = 1,00			Req. Min. ROE: > = 0,00%		Req. Min. ROA: > = 0,00%		
												INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO		INDICADOR	RESULTADO	INDICADOR	RESULTADO	
1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE	100%	102.495.939,00	209.820.937,00	1.760.323,00	10.928.720,00	198.892.217,00	5.164.570,00	1,00	33,0	**1.289.138.404,00**	58,23	HÁBIL	5,2%	HÁBIL	5164570,00	HÁBIL	HÁBIL	2,60	HÁBIL	2,46	HÁBIL	HÁBIL
			-		-		-				**1.289.138.404,00**	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	HÁBIL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	HÁBIL
										33,0	**1.289.138.404,00**	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	HÁBIL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	HÁBIL

GUILLERMO EMIRO GUATIBONZA CELY
Evaluador Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL BOYACA

LP-DT-BOY-003-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ

CUADRO No. 4

DETERMINACIÓN DE LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL

Fecha mínima experiencia	Fecha cierre
1-ene-80	11-oct-19

PROPONENTE: No. 1 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE

No. De orden	NO. CONSECUTIVO RUP	Entidad contratante	Contrato o Resolución		FORMAS DE EJECUCION		VALIDACION INSCRITO EN EL RUP ACTIVIDAD VIGENTE Y EN FIRME (SI/NO)	Validación Experiencia con actividad (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Validación INFORMACION PENDIENTE (SI/NO)	Fecha de Iniciacion (DD-MM-AA)	Tiempo de Suspensión (Meses)	Fecha de Terminacion (DD-MM-AA)	Tiempo Total Empleado (Meses)	Valor total del Contrato Bas+Ajs+IVA (SMMLV)	VFA		PFM	OBSERVACIONES A LOS CONTRATOS
			No.	Objeto	I,C,UT	Participacion (%)	72 14 10	máximo CUATRO (4) contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y que hayan contenido la ejecución de: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS EN MODO CARRETERO NOTA 1: En el evento de aportar para efectos de acreditación de la experiencia contratos de									Valor total FACTURADO + IVA ($)	(smml)	VFA/n (smml/mes)	
1	13	INVIAS	1902 DE2006	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL SECTOR 6404 BELEN - SACAMA, PR66+0000 AL PR98+0000	I	100%	SI	SI	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE	NO	31-oct-06		15-nov-08	24,90	284.957.850,00	284.957.850,00	617,46	24,80	
2	14	INVIAS	3350 DE 2008	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL 5503 DUITAMA - SOATA - LA PALMERA, PR103+0000 (SOATA) - PR134+0193 (LA PALMERA) EN UNA LONGITUD DE 31,26 Kms.	I	100%	SI	SI	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE	NO	16-ene-09		15-ago-10	19,20	284.948.662,00	284.948.662,00	553,30	28,82	
3	17	INVIAS	885 DE 2012	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA, RUTA 55, TRAMO 5503, SECTOR 5503 DUITAMA - SOATA - LA PALMERA, PR104+0000 (SOATA) - PR134+0193 (LA PALMERA) EN UNA LONGITUD DE 30,74 Kms.	I	100%	SI	SI	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE	NO	1-ago-12		31-jul-14	24,30	442.973.479,00	442.973.479,00	719,11	29,59	
4	21	INVIAS	2102 DE 2014	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA, 5503 DUITAMA - SOATA - LA PALMERA, PR104+0000 - PR134+0193 DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA	I	100%	SI	SI	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE	NO	5-ene-15		28-jun-16	18,0	397.385.011,00	397.385.011,00	576,38	32,02	
																	VTE = 2.466,25		PFMT = 115,23

EVALUACIÓN CRITERIOS DE EXPERIENCIA

TIPO DE PROPONENTE: INDIVIDUAL			VFA INTEGRANTE	% EXPERIENCIA VFA INTEGRANTE RESPECTO OFICIAL	APORTA EXPERIENCIA	MAYORITARIO	VALIDACION MAYOR INTEGRANTE	VALIDACION PENDIENTES	VALIDACION VFA DEL PROPONENTE	VALIDACION PFM DEL PROPONENTE	VALIDACION PROPONENTE máximo CUATRO (4) contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y que hayan contenido la ejecución de: MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES GENERALES:
No.	INTEGRANTE	%										
	0	0%	0	0%	NO							
	0	0%	0	0%	NO							
	0	0%	0	0%	NO							
	0	0%	0	0%	NO							
	0	0%	0	0%	NO						Numero de contratos que cumplen CONDICION	
	0	0%	0	0%	NO							
	0	0%	0	0%	NO							
	0	0%	0	0%	NO						4	
	0	VFA MAYOR	0	0			NA	OK	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

PROPONENTE: No. 2 FALSO

No. De orden	NO. CONSECUTIVO RUP	Entidad contratante	Contrato o Resolución		FORMAS DE EJECUCION		VALIDACION INSCRITO EN EL RUP ACTIVIDAD VIGENTE Y EN FIRME (SI/NO)	Validación Experiencia con actividad (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Validación INFORMACION PENDIENTE (SI/NO)	Fecha de Iniciacion (DD-MM-AA)	Tiempo de Suspensión (Meses)	Fecha de Terminacion (DD-MM-AA)	Tiempo Total Empleado (Meses)	Valor total del Contrato según aplique a los pliegos del proceso Bas+Ajs+IVA ($)	VFA		PFM	OBSERVACIONES A LOS CONTRATOS
			No.	Objeto	I,C,UT	Participacion (%)	72 14 10	máximo CUATRO (4) contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y que hayan contenido la ejecución de: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS EN MODO CARRETERO NOTA 1: En el evento de aportar para efectos de acreditación de la experiencia contratos de									Valor total FACTURADO + IVA ($)	(smml)	VFA/n (smml/mes)	
1					I	100%	SI	NO		NO					-	-			Los contratos Relacionados no cumplen con el pliego de condiciones en el numeral 4.19.1 EXPERIENCIA REQUERIDA en cuanto a: Nota 1: Para contratos de Obra civil, en el párrafo segundo: "Por lo tanto, para que el contrato sea tenido en cuenta para efectos de acreditación de experiencia, se deberá indicar en los documentos exigidos para acreditación de experiencia, el valor total facturado de las actividades de Mantenimiento Rutinario y/o el valor facturado de cada uno de los ítems (actividades) de Mantenimiento Rutinario" Nota 2: "En cada uno de los contratos aportados para efectos de acreditación de experiencia, se debe certificar que en marco de la ejecución de dichos contratos se ejecutaron por lo MENOS DIEZ (10) DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, las cuales se correlacionan con las actividades que se ejecutarán en el desarrollo del contrato descritas en el numeral 7.2 ACTIVIDADES E INDICADORES DE MANTENIMIENTO VIAL del presente pliego de condiciones". Se solicitó subsanacion al porponete pero el documento aportado no cumple con las notas enunciadas para cada uno de los contratos.
2					I	100%	SI	NO		NO					-	-			
3					I	100%	SI	NO		NO					-	-			
4					I	100%	SI	NO		NO					-	-			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL BOYACA

LP-DT-BOY-003-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ

CUADRO No. 4

DETERMINACIÓN DE LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL

Fecha mínima experiencia	Fecha cierre
1-ene-80	11-oct-19

VTE = 0,00 **PFMT = 0,00**

EVALUACIÓN CRITERIOS DE EXPERIENCIA

TIPO DE PROPONENTE:												OBSERVACIONES GENERALES:
No.	INTEGRANTE	%	VFA INTEGRANTE	% EXPERIENCIA VFA INTEGRANTE RESPECTO OFICIAL	APORTA EXPERIENCIA	MAYORITARIO	VALIDACION MAYOR INTEGRANTE	VALIDACION PENDIENTES	VALIDACION VFA DEL PROPONENTE	VALIDACION PFM DEL PROPONENTE	VALIDACION PROPONENTE máximo CUATRO (4) contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y que hayan contenido la ejecución de: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS EN MODO CARRETERO	
2,1			0	0%								
2,2			0	0%								
2,2			0	0%							Numero de contratos que cumplen CONDICION	
2,2			0	0%							0	
	0	VFA MAYOR	0	0			NO CUMPLE	OK	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL BOYACA

LP-DT-BOY-003-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ

CUADRO No. 4

DETERMINACIÓN DE LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL

Fecha mínima experiencia	Fecha cierre
1-ene-80	11-oct-19