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RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

FECHA DE ELABORACIÓN: Mayo 23  de 2023 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Centro de Laboratorios Prácticas y Experimentación. 

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL 
RESPONSABLE (DEPENDENCIA 
SOLICITANTE): 

FELIPE PINEDA BETANCUR C.C 1.152.193.936 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Estampilla Pro desarrollo de Antioquia 02020 

REQUIERE CONCEPTO PLANEACIÓN SI x 
 
         Nro. 
Concepto 

00295/00184 

CENTRO DE COSTOS: 
2542131000 
  

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 
Mejoramiento de los servicios de biblioteca, gestión 
documental y laboratorio 

NÚMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 2301102020270501 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL(CDP) 

3500052168 del 11 de mayo de 2023 
3500051796 del 13 de abril de 2023 
 

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA 
NATURAL O JURÍDICA - REPRESENTANTE 
LEGAL  
(EN CASO DE CONOCERLO – APLICA 
SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA): 

N/A  

CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O NIT(EN CASO 
DE CONOCERLO – APLICA SOLO PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA): 

N/A 

NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
(ARL)-APLICA SOLO PARA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS. 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nu
evo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf 

N/A 

 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 
Mantenimiento correctivo y/o preventivo de los equipos 
del laboratorio de Seguridad e Higiene Ocupacional del 
Centro de Laboratorios y Experimentación de Bello. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
El plazo de ejecución será de treinta días (30)  contados 
a partir de la firma del acta de inicio y aprobación de 
garantías, sin superar la presente vigencia. 

CUANTÍA DEL CONTRATO (LETRA Y 
NÚMERO) 

$8.752.450. Ocho millones setecientos cincuenta y dos 
mil cuatrocientos cincuenta pesos  colombianos 

FORMA DE PAGO: 
30 días, previo recibo a satisfacción por parte del 
supervisor, entrega de factura del contratista e informe 
del supervisor, sujeto al PAC de la Institución.. 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
Centro de Laboratorios y Experimentación. Carrera 58 # 
27B-125,  bloque 24-101, del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid, Bello-Cabañas 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Mínima Cuantía  
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GARANTÍAS: 

 
• Póliza de Cumplimiento del contrato y 
cláusula penal, en cuantía equivalente como 
mínimo, al quince por ciento (15%) del valor del 
contrato, por el plazo del contrato y cuatro (4) meses 
más. 
 

. Garantía de calidad del Servicio El valor y la vigencia 
de esta garantía se determinará de acuerdo con 
el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones 
contenidas en cada contrato. El monto no 
podrá ser inferior al 15% del valor total del contrato y su 
vigencia será igual a su duración y cuatro (4) meses 
más. 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (NOMBRE, 
DOCUMENTO, CORREO Y CARGO) 

Se designa como supervisor del contrato que se derive 
del presente proceso a la señora GLORIA CARMENZA 
ARROYAVE RESTREPO. C.C. 43.438.029 Técnica 
Administrativa Laboratorio de Seguridad e Higiene 
Ocupacional ó quien haga sus veces, o quien el 
ordenador del gasto designe. 
Email: gcarroyave@elpoli.edu.co 
Tel.: 4520999 ext 109 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN. 
 
El laboratorio de Seguridad e Higiene Ocupacional, está adscrito al Centro de Laboratorios y 
experimentación de la sede Bello. Tiene como objetivo general, servir de apoyo para la realización 
de las diferentes prácticas para los programas académicos que ofrece la facultad de ingenierías en 
el campo de la seguridad e higiene ocupacional y sirve como pilar fundamental las siguientes 
asignaturas: Riesgo químico, ventilación, ruido, iluminación, temperaturas extremas. Los 
laboratorios se constituyen en unidades de soporte, los cuales, a través de sus operaciones y 
métodos, hacen posible la validación, la construcción del conocimiento y el apoyo al desarrollo de 
la academia desde la docencia y la investigación como pilares fundamentales de la misión 
institucional. Por este motivo, y en aras de garantizar el cumplimiento de las actividades 
curriculares (trabajo práctico- experimental) programadas en este laboratorio, se requiere contratar 
el mantenimiento preventivo y/o correctivo para la plataforma de ventilación. 
 
El adecuado mantenimiento de estos equipos, permite y garantiza la correcta prestación del 
servicio para cada una de las prácticas programadas, igualmente, permite la atención oportuna 
para los usuarios que utilizan el laboratorio y los equipos para realizar las practicas experimentales 
y algunas veces, ensayos para los trabajos de grado. El adecuado mantenimiento de los equipos 
mencionados, evitará la generación de traumas en la prestación del servicio para cada una de las 
prácticas programadas, permitiendo de esta manera, que los estudiantes ejecuten a cabalidad sus 
pruebas experimentales en cada uno de los grupos de trabajo organizados internamente de 
acuerdo con la capacidad instalada del laboratorio, tal y como se mencionó anteriormente.  Es 
importante resaltar, que la mayoría por no decir todas las prácticas experimentales que se realizan 
en el laboratorio, requieren de estos equipos, constituyéndose como elementos indispensables 
para la completa ejecución de ellas.  Por ejemplo, prácticas de vibración, ruido, de medición de 
partículas que generaren contaminación química; estas utilizan específicamente los equipos a los 
que se les está solicitando mantenimiento y que sin ellos sería imposible llegar a cumplirlas 
adecuadamente. 
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2. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - 

UNSPSC 
 
 

TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

Clasificación UNSPSC Segmento Familia Clase 

81101706 
Mantenimiento de 

equipos de Laboratorios  

81101700 
Ingeniería eléctrica y 

electrónica  

81100000 
Servicios 

profesionales de 
ingeniería  

81000000 
Servicios Basados 

en  Ingeniería, 
Investigación y 

Tecnología. 
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3. ESTUDIO DEL MERCADO 
 

 Proveedor 1 Proveedor 2  Promedi
o ttl con 
IVA  

Descripción Cantid
ad 

Sin IVA  Valor 
und 

Valor 
total  

Sin IVA  Valor 
und 

Valor 
total  

Promedi
o 

Suministro e 
instalación de 
elementos para 
adecuación de 
laboratorio. 
Compuerta 
visual en vidrio 
templado 
400x600x5 mm 
para el filtro 
(cara 
posterior). 
Mantenimiento 
ventilador del 
sistema de 
extracción 
(alineación, 
estado 
rodamientos, 
análisis 
vibraciones, 
lubricación, 
balanceo, 
limpieza). 
Mantenimiento 
de filtro ( 
presión de 
alimentación, 
revisión del 
material 
filtrante) 

1 $ 
7.840.00
0 

$ 
9.329.60
0 

$ 
9.329.60
0 

$ 
6.870.00
0 

$ 
8.175.30
0 

$ 
8.175.30
0 

$ 
8.752.45
0 

Total     $ 
9.329.60
0 

  $ 
8.175.00
0 

$ 
8.752.45
0 
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Pro udd sin 
iva 

Pro udd con 
iva 

Prom udd sin 
iva *udds 

Prom udd 
con iva * 
udds 

iva % iva  

Promedio  
 

Promedio Promedio Promedio 19% Tasa  

$ 7.355.000 
 

$ 8.752.000 $ 7.355.000 $ 8.752.450 $ 1.397.450 19 % 

$ 7.355.000 
 

$ 8.752.000 $ 7.355.000 $ 8.752.450 $ 1.397.450 19 % 

 
 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR. 
 
DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O 
SERVICIOS  
 
Este tipo de contratos de prestación de servicios para el mantenimiento de equipos de 
laboratorio se realiza mediante convocatoria pública; en el presente asunto dicha 
mantenimiento se realiza bajo el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en 
los estudios  
previos que identificaron la necesidad de la Entidad, y el pago de los mismos se realizará 
mediante pago único, previo cumplimiento y verificación del objeto contractual. 
 
 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO. El sector Terciario o de Servicios incluye todas 
aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el 
funcionamiento de la economía. Como por ejemplo de ellos tenemos el comercio, los 
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los 
servicios de educación, los servicios profesionales, el gobierno, etc. El sector terciario o de 
servicios es la parte de la economía que más aporta al PIB en todos los países del mundo, y el 
que más población laboral ocupa. Es, también, el más heterogéneo, puesto que los servicios 
que se pueden prestar son innumerables.  
 
Para Colombia, el sector primario de la economía representó el 14,1% del PIB en 2021. Entre 
los principales productos agropecuarios de Colombia se encuentran: café, banano, flores, caña 
de azúcar, ganado, arroz. Por otra parte, en los recursos minero-energéticos se destaca la 
producción de carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro, ferroníquel y oro. El sector 
secundario participó del 18%; en industria resalta la producción de textiles, productos químicos, 
metalurgia, cemento, envases de cartón, resinas plásticas y bebidas. El sector terciario 
representó el 68% del PIB con importancia de los servicios, en especial, de la dinámica del 
turismo. (Tomado de 
https://www2.sgc.gov.co/Noticias/CONTRATACIONES%20DIRECTAS/CD-2021/CD-010-de-
2021/02-Estudio-de-sector-2021.pdf) 
 
Entre las actividades del sector terciario se encuentra la prestación de servicios profesionales, 
dicho sector económico en Colombia es un sector importante para la economía del país, ya 
que se encarga de llevar a cabo, entre múltiples actividades, el mantenimiento correctivo y/o 
preventivo de equipos, determinantes para la realización de prácticas de laboratorios e 
investigación y la producción de insumos; es por ello que se hace necesario que dichos 
equipos tengan un correcto funcionamiento para lo que se requiere de calibración, validación y 
su mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo.  
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El mantenimiento no solo debe garantizar la calidad de los resultados y productos sino, ayudar 
a prevenir las fallas de los equipos que forman parte de los diversos sectores, evitando 
grandes daños posteriores. La inexactitud en los resultados que se generan con equipos sin un 
adecuado mantenimiento, puede originar altos costos materiales, pérdida de horas de estudios, 
entre otros.  El mantenimiento de equipos pertenece al sector terciario de la economía. 
Sobre este particular, conviene manifestar que, el proceso de selección que se adelantará, 
consiste en una Selección de Mínima Cuantía, en virtud de lo establecido en el Artículo 94 de 
la Ley 1474 de 2011 y en el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. De 
acuerdo a lo anterior, la entidad estatal está facultada para contratar con persona natural o 
jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la 
idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate.  
 
FACTOR COMERCIAL.  
 
ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 
El laboratorio de Seguridad e higiene Ocupacional del Centro de Laboratorios y 
Experimentación están al servicio de la comunidad académica a través de la proyección social, 
el apoyo a la docencia, y la investigación. Además, en este espacio los estudiantes de la 
Facultad de ingenierías llevan a cabo las prácticas para los programas académicos que ofrece 
la facultad  en el campo de la seguridad e higiene ocupacional y que sirve como pilar 
fundamental a las siguientes asignaturas: Riesgo químico, ventilación, ruido, iluminación,  y 
temperaturas extremas; a través de la experimentación, que permitan confrontar la teoría con 
la práctica, adoptando y aplicando la ciencia y la tecnología en su campo de conocimiento, 
mediante el saber, aprendiendo a hacer” y como objetivos específicos: 
 
- Apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje a través del desarrollo óptimo de las 
prácticas académicas mediante la implementación de los materiales y reactivos necesarios. 
- Desarrollar prácticas de laboratorio acordes con el contexto y que puedan ser replicadas en 
el campo de la seguridad e higiene ocupacional. 
 
- Servir de apoyo para el desarrollo de prácticas académicas, experimentación y trabajos de 
investigación realizados por los estudiantes y docentes de las facultades y programas 
profesionales atendidos por el Laboratorio y quienes lo requieran. 
 
Es así como, debido a la relevancia de estos laboratorios en la comunidad académica, se hace 
necesario contar con todos los recursos e insumos para el cumplimiento de los objetivos y en 
nuestro caso el mantenimiento de equipos que implican su buen funcionamiento para el 
desarrollo óptimo de las prácticas. De acuerdo a lo requerido por la Institución y según las 
disposiciones actuales del mercado, las personas naturales o jurídicas que pretendan ofertar 
sus servicios deberán contar con la experiencia suficiente, relacionada con las obligaciones 
contractuales y descritas en los documentos y estudios previos.  

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a realizar un análisis respecto a la contratación 
para el mantenimiento de equipos del laboratorio de seguridad e higiene ocupacional del 
Centro de Laboratorios del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, de manera tal que se 
pueda establecer el valor del contrato a celebrarse.  
 
Normas Regulatorias. Ley 80/93, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082/2015, Ley 1474/2011, 
Decreto Ley 019/2012, Decreto 1082/2015, Decreto 2106 de 2019 y demás normas que 
regulan la contratación en Colombia.  
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ESTUDIO DE LA DEMANDA.  
 
Sobre el histórico de contratos iguales o parecidos al que se pretende celebrar, se tiene: El 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ha celebrado en pasadas vigencias, contratos 
con objetos de este tipo con personas naturales, los cuales se han desarrollado 
adecuadamente y de conformidad con lo esperado por la entidad, así:  
 
 

Contratista Tipo de 
contrato 

Modalidad 
de contrato 

N° contrato Valor del 
contrato 

Plazo 

INGEMEDIC & 
METROLOGIA 
S.A.S 
 

Contratación de 
servicios 

Mínima 
Cuantía 

16500 DE 
2017 
 

$691.473      
 
45 días 

CTL COMPANY 
LTDA 

Contratación de 
servicios  

Mínima 
Cuantía 

PS 17226   DE 
2018. 

$12.639.997 
 

 
 
45 días 

 
 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para determinar el presupuesto oficial del 
presente proceso de selección, realizó el respectivo estudio de mercado, invitando a cotizar a 
varias empresas con experiencia en el mantenimiento de equipos de laboratorio, obteniendo 
respuesta de dos (2) de ellas. 
 
Del análisis de la demanda se encuentra que: 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ha contratado el servicio de mantenimiento 
para equipos de laboratorio, por convocatoria pública mediante selección de mínima cuantía.  
Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las especificaciones 
técnicas, se ha tomado como base y referencia el estudio de la demanda anteriormente 
realizado frente al objeto contractual a desarrollarse, el plazo de ejecución y la experiencia con 
la que debe contar la persona natural o jurídica. 

 
 
4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES. 
 
A. ACTIVIDADES:  

 
Realizar la limpieza interna y externa d cada uno de los equipos 
Revisar de funcionamiento para determinar el diagnostico de cada equipo. 
Realizar el respectivo mantenimiento a cada equipo como lo indica las especificaciones 
técnicas del proceso.  
Realizar las reparaciones pertinentes al equipo que lo requiera. 
Entregar certificado de ajustes y funcionamiento de cada equipo 
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B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 

Descripción 
Unidad 
medida 

Cantidad 
solicitada 

Valor unitario 
(sin IVA) 

Valor unitario 
(con IVA) 

Suministro e instalación de 
elementos para 
adecuación de laboratorio. 
Compuerta visual en vidrio 
templado 400x600x5 mm 
para el filtro (cara 
posterior). Mantenimiento 
ventilador del sistema de 
extracción (alineación, 
estado rodamientos, 
análisis vibraciones, 
lubricación, balanceo, 
limpieza). Mantenimiento 
de filtro ( presión de 
alimentación, revisión del 
material filtrante) 

1 1 7.355.000 8.752.450 

     

VALOR TOTAL (sin IVA) 7.355.000 

IVA 1.397.450 

VALOR TOTAL (con IVA) $ 8.752.450 
 

 
 

 
 
 Los equipos que van a ser objeto del mantenimiento están funcionando, con éste 

mantenimiento se debe garantizar su correcto funcionamiento en el desempeño y resultados. 
 

 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:  
 
El POLITÉCNICO, se obliga a:  
 

1- Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las 
actividades relacionadas con el objeto del contrato.  

2- Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato.  

3- Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la cláusula sexta del 
presente documento.  

4- El supervisor del contrato deberá verificar previamente al inicio del mantenimiento, una 
evaluación técnica donde se verifique el estado de los mismos y se deje un acta firmada 
por el supervisor y el contratista. 
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 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el contrato, de 
conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y la invitación. 

2. Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud, pensiones y ARL. 
3. Presentar la factura equivalente (FFN74) (cuando aplique). 
4. Contar con la infraestructura administrativa, operación y logística necesaria para el 

cumplimiento del contrato.  
5.  
6. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la 

seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato.  
7. Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el 

Contratista.  
8. Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que 

puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.  
9. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar 

en debida forma el contrato.  
10. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del 

contrato. 
11. Garantizar la calidad de los elementos suministrados por defectos de fabricación y en caso de 

presentarse tal situación, los elementos o productos se restituirán sin ningún costo para el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en un término no superior a dos (2) días 
calendario.   

12. El personal deberá contar con carnet y demás elementos como indumentaria de trabajo que lo 
acredite como empleado de la empresa contratada.  

13. Tener establecidos los protocolos de bioseguridad para la prestación del servicio, de acuerdo 
con la normatividad vigente y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para mitigar 
los efectos y el contagio del COVID 19.  A su vez dar cumplimiento al Protocolo de 
bioseguridad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

14. El contratista debe cumplirlas obligaciones respecto al sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST. 

15. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las normas 
reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad 
industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los 
organismos de control. 

16. En caso de que se requiera retirar algún equipo del Laboratorio para realizarle algún tipo de 
intervención, los costos de transporte, perdida ó daños correrán por cuenta del contratista, así 
mismo deberá realizar reinstalación y verificación de funcionamiento de los equipos. 

17. Realizar la reinstalación y verificación de funcionamiento de los equipos 
18. Las demás relacionadas con el objeto del contrato. 
 
 
 
GESTIÓN AMBIENTAL: 
 
 Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las 

normas reglamentarias sobre gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo SG-SST, 
medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han 
sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control. 

 Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los 
protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución. 

 El contratista debe cumplirlas obligaciones respecto al sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST. 
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 Contar con licencia ambiental y permisos vigentes, si la actividad específica a realizar lo 
requiere. 

 
 
 
5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 

LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  
 
MÍNIMA CUANTÍA:  
 
El presente proceso de selección de contratista se adelantará bajo la modalidad de MÍNIMA 
CUANTÍA, de conformidad con en virtud de lo establecido en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, 
en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de contratación del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
 
 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
Artículo 94. Transparencia en contratación de mínima cuantía. Adiciónese al artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007 el siguiente numeral. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la 
menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las 
siguientes reglas: a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual 
se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones 
técnicas exigidas; b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser 
inferior a un día hábil; c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la 
oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; d) 
La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
  
 
REQUISITOS HABILITANTES Y EXPERIENCIA 

 

 El proponente deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del certificado 
de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a treinta 
(30) días calendario previos a la fecha de cierre del proceso. 

 Para el presente proceso el proponente deberá acreditar en máximo dos (2) contratos, que 
sumados el valor de cada uno obtengan el valor del presupuesto oficial cuyo objeto o alcance 
sean iguales o similares con el presente objeto contractual de la invitación. Se deberá aportar 
certificaciones contractuales las cuales deberán indicar que los contratos se encuentran 
terminados al cierre del plazo de presentación de propuestas del presente proceso.  

Las certificaciones deberán dar cuenta de la experiencia del proponente en todas y cada una de las 
actividades antes relacionadas o bien sea en cada una de ellas o en la suma total de las mismas. 

El valor, objeto y/o alcance de los servicios prestados deberá acreditarse mediante certificaciones 
expedidas por el respectivo contratante o cualquier otro documento contractual idóneo suscrito por 
funcionario competente de la Entidad contratante, que contenga como mínimo, la siguiente 
información: 

• Nombre del Contratista y objeto del contrato (si posee)  
• Alcance y/o actividades ejecutadas, 
• Valor ejecutado, 
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• Plazo de ejecución, fechas de iniciación y de terminación, 
• Porcentaje de participación: si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, la 
experiencia a tener en cuenta es solamente el porcentaje de su participación. 
• Fecha de liquidación 

En caso de que la certificación no incluya la descripción del alcance del proyecto, ésta se deberá 
acompañar de un documento contractual idóneo suscrito por funcionario competente de la Entidad 
contratante, donde se pueda verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la 
certificación, para poderlo tener en cuenta en la evaluación de la experiencia. 

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones en las que la información 
contenida en ellas no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
numeral y la entidad no puede realizar la verificación o aclaración de ésta. 

La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio corresponde a la suma de la 
experiencia que acredite cada uno de los integrantes) 

 

CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Adjuntar los documentos según corresponda a cada persona (natural o jurídica) 
 

 Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del 
domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, con una fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días. Para las personas jurídicas cuyo domicilio se encuentre por fuera de 
los Municipios que están ubicados dentro del Valle de Aburrá, deberán aportar el 
correspondiente certificado de cámara de comercio donde conste la existencia de la sede o 
sucursal, con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días. Además, esta Sede o 
Sucursal debe tener como mínimo un (1) año de funcionamiento. 

 Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los 
miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder 
otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural. 

 Fotocopia del documento de identidad del representante legal, o del apoderado. 

 En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, 
las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y 
todas las actividades relacionadas directa o indirectamente. 

 Certificados de Responsabilidad y disciplinarios de la persona jurídica y del Representante 

 Legal. 

 Certificado de registro de medidas correctivas. 

 Certificación del Cumplimiento de obligaciones con el Sistema Integrado de Seguridad 
Social.  

 Copia del Registro Único Tributario (RUT): El proponente deberá adjuntar copia del RUT 
expedido por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN con fecha de 
expedición no menor al 2021. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales u otras 
formas asociativas deberán presentar el RUT de cada uno de sus integrantes. 

 
6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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Los riesgos que pueden afectar el equilibrio contractual del contrato están determinados 
básicamente por circunstancias netamente atribuidas a factores de imprevisibilidad, cuyas 
causales deben ser atribuidas a alguna de las partes, según lo reitera en diferentes ocasiones la 
Jurisprudencia del Consejo de Estado. 
 
NOTA: Los interesados en participar en el proceso, deben manifestar a EL POLITÉCNICO, 
teniendo en cuenta la experiencia y experticia que poseen en su actividad ordinaria, la existencia 
de posibles riesgos asociados con la ejecución del contrato que puedan afectar su equilibrio 
contractual, de conformidad con lo previsto por el artículo 863 del Código de Comercio y los 
artículos 3 y 5 de la ley 80 de 1993, según el cual las partes deben proceder de buena fe exenta 
de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. En 
consecuencia, la Entidad no acepta reclamaciones relacionadas con circunstancias que pueden 
ser previsibles por el posible proponente futuro contratista, que afecten el equilibrio contractual y 
que no fueron manifestadas en la oportunidad prevista en el cronograma establecido en los 
pliegos de condiciones del presente proceso de selección. 
 
A continuación, se detallan algunos riesgos que pueden presentarse para el contrato, tanto en la 
etapa previa como en la ejecución del mismo: 
 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 
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Descripción  
 (Qué puede pasar 
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 d
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Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

Periodi
cidad, 
¿Cuán

do? 

1 

L
e

g
a
li
z
a
c
ió

n
  

J
u

rí
d

ic
o

s
 y

/o
 l
e
g

a
le

s
 y

/o
 

d
o

c
u

m
e
n

ta
le

s
 y

/o
 

re
g

u
la

to
ri

o
s
 

Demora en la 
legalización, 

suspensiones, 
adiciones, 

modificaciones y/o 
prórrogas del 

contrato por parte 
del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA no 
radica completa, correcta 

y oportunamente la 
documentación de 
legalización, según 

instructivo y lo 
manifestado en el 

contrato o suspensión 
imputable a éste.  

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

La Entidad contratante 
debe indicarle al 

CONTRATISTA de forma 
clara y precisa la 
documentación 

requerida para la 
legalización del contrato, 
suspensiones, adiciones, 

modificaciones y/o 
prórrogas a que haya 

lugar. 

NO 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 Acompañamiento 
administrativo, 

jurídico y/o financiero 
a que haya lugar por 
parte de la Entidad 

Contratante al 
CONTRATISTA 
respecto de los 

documentos 
requeridos para cada 

caso. C
u
a
n
d
o
 h

a
y
a
 l
u

g
a
r 

a
 e

llo
. 

2 

E
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c
u
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s
 y
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 l
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g
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s
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/o
 

d
o

c
u

m
e
n
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s
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/o
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g

u
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o
s
 

Cambios 
normativos y/o 

tributarios. 

Las condiciones 
inicialmente estipuladas 

en el Contrato sufren 
una modificación 

sustancial, como una 
norma que modifique o 
exija la inclusión de un 

nuevo componente 
técnico o tributario que 
implique la destinación 
de mayores recursos, 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Producción del contrato 
con las normas 

aplicables al momento 
de la  suscripción. 

Revisar los cambios 
sustanciales que afecten 
el equilibrio económico 

del contrato con el fin de 
realizar los ajustes 

pertinentes tanto para el 
contratista como para la 

Entidad. 

NO 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

 Actualización 
permanente de las 

normas 
contractuales, 

tributarias, y demás 
aplicables al contrato. 

M
e

n
s
u
a
l 
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Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

Periodi
cidad, 
¿Cuán

do? 

3 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Demora en la 
radicación oportuna 

por parte del 
CONTRATISTA de 

las facturas 
(correctamente 
diligenciadas y 
firmadas) y/o 

cuentas de los 
gastos. 

Retraso en la entrega de 
los documentos soportes 
para realizar el pago de 

honorarios. C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  Realizar oportunamente 
la radicación de las 

facturas y/o cuentas de 
cobro con los debidos 

soportes.  

NO 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

El supervisor del 
contrato deberá llevar 
a cabo una revisión 

previa de la 
documentación 

necesaria para el 
pago. 

M
e

n
s
u
a
l 
 

4 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Incumplimiento del 
contrato por parte 

del CONTRATISTA. 

Que el CONTRATISTA 
incumpla con las 

cláusulas estipuladas en 
el contrato, antes, 

durante y posterior a la 
orden de iniciación del 

mismo. 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 
Vigilancia permanente a 
la correcta ejecución del 
contrato, en especial al 

cumplimiento de las 
obligaciones y 

actividades que se 
derivan de este por parte 

del supervisor. 

NO 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 Ejecutar a cabalidad 
el objeto del contrato 

y cumplir con las 
obligaciones 
adquiridas. 

M
e

n
s
u
a
l 

5 

E
je

c
u

c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Atraso en el 
cumplimiento en la 

forma de pago 
pactada 

Incumplimiento en la 

entrega de los requisitos 

exigidos para el pago. 

Falta de control, 
verificación y trámite de 
los documentos propios 

para realizar los 
desembolsos C

o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n
tr

a
ti
s

ta
 

Oportunidad en la 
verificación y control de 

los documentos 
requeridos para el pago. 

NO 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n
tr

a
ti
s

ta
 

Verificación y control 
de los documentos 
requeridos para el 

pago. M
e

n
s
u
a
l 

6 

E
je

c
u

c
ió

n
 

S
o

c
ia

le
s
 o

 P
o

lí
ti

c
o

s
 

Orden público: 
Se refiere a los 

perjuicios o pérdida 
de los bienes a 

cargo del 
contratista, 

causados por 
disturbios violentos, 

actos terroristas, 
paros, huelgas y 
además que se 

impida alcanzar el 
objeto contractual. 

Perdida de Bienes del 

contratista por 

Vandalismo en el 

proyecto. 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Recopilación de datos 
estadísticos e 

información por parte de 
las fuentes oficiales 

NO 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Desde la producción 
del hecho hasta la 

terminación del 
mismo 

D
u
ra

n
te
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l 
M

o
m

e
n
to

 q
u
e
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p
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s
e
n
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7 

E
je
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u
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R
ie

s
g

o
 B

io
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g
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Asociados a 
fenómenos de 

origen biológico: 
plagas, epidemias 

Retrasos en la ejecución 

de las actividades 

retrasos en la entrega 

del proyecto. 

Aumento de 

enfermedades y/o 

muerte del personal por 

contagio 

 C
o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Implementación de 
protocolo y medidas de 
bioseguridad previo a la 

ejecución de las 
actividades 

NO 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Verificando la 
utilización de las 

medidas indicadas en 
el protocolo de 
bioseguridad 

D
u
ra

n
te

 l
a

 e
je

c
u
c
ió

n
 t

o
ta

l 
d
e
l 
p
ro

y
e
c
to
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Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza el 
monitoreo? 

Periodi
cidad, 
¿Cuán

do? 

8 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

Riesgo Financiero 
Disminución de la 

utilidad del contratista 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Realizar proyecciones de 
acuerdo con los datos  

históricos de las 
variables descritas, con 

el fin de que el 
interesado establezca un 

punto de equilibrio 
tendiente a disminuir el 

riesgo. 

NO 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Estudios de las 
variables financieras 
que haya utilizado 

para el análisis de su 
oferta con el fin de  

prevenir los cambios 
bruscos en sus 

finanzas que puedan 
afectar el contrato 

M
e

n
s
u
a
l 

9 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Insuficiente 
suministro de 

piezas y/o 
repuestos 

Retrasos en la ejecución 

de las actividades, 

retrasos en la entrega 

del equipo C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 
Realizar paralelamente 
con la programación de 
ejecución del objeto del 

contrato, la 
programación con los 
proveedores para la 

compra de consumibles 
y repuestos necesarios 
para el desarrollo de la 
actividad, con el fin de 
analizar los tiempos de  

pedidos. 

NO 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Verificación de 
cronogramas de 

ejecución y pedidos 
de los insumos y 

repuestos  
seguimiento al 

avance del trabajo. 

S
e
m

a
n
a
l 

1
0 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Disponibilidad del 
equipo humano 

idóneo para realizar 
el mantenimiento. 

Retrasos en la ejecución 

de las actividades, 

retrasos en la entrega 

del proyecto C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Realizar paralelamente 
con la programación de 
ejecución del objeto del 

contrato la programación 
del personal necesario, y  

la implementación de 
estrategias  de gestión 

oportuna para resolver o 
reprogramar. 

NO 
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Verificación de 
cronogramas y 
seguimiento al 

avance del trabajo S
e
m

a
n
a
l 

1
1 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Deficiente calidad 
en el 

Mantenimiento  
correctivo realizado 

a los equipos. 

Reproceso en el 

desarrollo de las 

actividades e 

incumplimiento del 

contrato.  

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Realizar paralelamente 
con la programación de 
ejecución del objeto del 
contrato la verificación 

necesaria del 
funcionamiento de los 

equipos de manera  
oportuna para poder 

resolver. 

NO 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Verificación de 
cronogramas y 
seguimiento al 

avance del trabajo 

D
ia

ri
o
  
 

1
2 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l Daños ó perdidas 

de equipos, 
mientras están en 

custodia del 
contratista por fuera 

de la institución.  

Retrasos y reprocesos 

en la ejecución de las 

actividades, retrasos en 

la entrega del proyecto. C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Implementar estrategias  
de gestión oportunas y 
seguras para el manejo 
de los equipos cuando 
hay que  retirarlos del 
Laboratorio y hacer un 
desplazamiento para 

realizarle algún tipo de 
intervención. 

NO 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 Verificación y control 
constante del bien, 
tomando todas las 

medidas preventivas 
de seguridad y de 
cualquier riesgo.  

D
ia

ri
o
 

 
7. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 
Los procesos de Mínima Cuantía no están cobijados por los Acuerdos Comerciales 
 
8.ANEXOS: 
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Concepto Favorable de la Oficina Asesora de Planeación. 
CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
Cotizaciones 
. 

 
________________________                          ________________________     
Cesar Iván Navarro Criado      Jorge Eliecer Córdoba Maquilon 

  
Dirección de Granjas y Laboratorios                   Vicerrector de Docencia e Investigación 
      Ordenador del Gasto  
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó 
Gloria Carmenza 
Arroyave Restrepo 

 

23/05/2023 

Revisó  Felipe Pineda Betancur 
 

26/05/2023 

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo 
encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma  

 
8. Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre, 

identificación, cargo, dependencia:_____________________________________________ 
 

PRIMER COMITÉ 

Especificar si es Comité Interno de 
Contratación de Rectoría o Vicerrectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Interno de Contratación 

 

Firma del Secretario Técnico del Comité Interno 
de Contratación: 

 

 
 

SEGUNDO COMITÉ (en caso de ser necesario) 

Especificar si es Comité Asesor de 
Contratación o Comité Interno de Rectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Asesor de Contratación o Comité 
Interno de Rectoría  

 

Firma del Secretario Técnico del Comité Asesor 
de Contratación o Comité Interno de Rectoría  

 

 
 

Fecha recibido en Adquisiciones:  
 
 
 

 

Comité Interno de Contratación Vic. Docencia

Acta 14 del 8 de junio de 2023


