Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5440406
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(6/10/2023 11:52:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-190-2023
Objeto del contrato	Realizar a precios unitarios fijos las obras para la adecuación y dotación en las áreas del piso 1 y piso 14 del edificio Sendas ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	23 horas de tiempo transcurrido *(24/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	7/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO CD AVE SAS

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 901747309

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO CD AVE SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *CARLOS DAVID ESQUIVEL GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *11/10/2023 5:32:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Cielo Alexandra Vega Navarro* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2023 6:41:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5440406_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(11/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(11/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(11/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(11/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(17/10/2023 2:43:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12717244	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	7/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12687992	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	34.577.198,40 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	11/06/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12687981	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	7/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.12636017	Seriedad de la oferta	-	10.772.100,00 COP	-	4/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5440406
Proveedor GRUPO CD AVE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 15 # 11A-12 BARRIO M ALAVAR – IBAGUE, TOLIMA
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección CALLE 15 # 11A-12 BARRIO M ALAVAR – IBAGUE, TOLIMA
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 No. 6C - 54	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5440406

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							107.720.768,00	86.417.996,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	56111507	SUMNISTRO E INSTALACION DE PLASTICO INVERNADERO CAL 7 VARIOS USOS	120,00	M2	5.042,00	3.731,00	605.040,00	447.720,00
2	56111507	PEDESTAL EN CONCRETO COMUN 3000 PSI.	8,00	M3	864.618,00	639.817,00	6.916.944,00	5.118.536,00

3	56111507	CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2	28,00	M2	82.723,00	61.215,00	2.316.244,00	1.714.020,00
4	56111507	SUMNISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA EN PVC SIKAPLAN N 12 E= 1.5, MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADA Y REFORZADA CON ARMADURA DE FIBRA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA ESPACIOS ABIERTOS CON ACABADOS DUROS. INCLUYE, LOS ELEMENTOS DE FIJACION (PERFIL DE BORDE Y FONDO) duplicado 1	30,00	MI	100.494,00	74.366,00	3.014.820,00	2.230.980,00
5	56111507	SUMNISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE SAMBLASTING	41,00	M2	730.871,00	540.845,00	29.965.711,00	22.174.645,00
6	56111507	SUMNISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 COLOR SIMILAR AL EXISTENTE	3,00	M2	168.786,00	124.902,00	506.358,00	374.706,00
7	56111507	SUMNISTRO E INSTALACION DE TERRAZA TIPO DECK EN WPC DE 14 CMS DE ANCHO , 2.1 CMS DE ESPESOR (WOOD PLASTIC COMPOSE)	30,00	M2	463.782,00	343.199,00	13.913.460,00	10.295.970,00
8	56111507	SUMNISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA ELECTRO SOLDADA EN ACERO GALVANIZADO PERFIL 4 X 4 EN CALIBRE 16	36,00	M2	49.812,00	36.861,00	1.793.232,00	1.326.996,00
9	56111507	TUBERÍA EMT 1DESCOLGADA	28,00	M	47.966,00	35.495,00	1.343.048,00	993.860,00
10	56111507	INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	2,00	UN	60.268,00	44.598,00	120.536,00	89.196,00
11	56111507	LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR OSOBREPONER, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM. IRCMAYOR O IGUAL A 80, EFICIENCIA MINIMA 80LM/W, FACTORDE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y MINIMO 30.000 HRS– duplicado 1	2,00	UN	232.365,00	171.950,00	464.730,00	343.900,00
12	56111507	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO Y/O DOBLE Y7O TRIPLE INCLUYE CAJA METALICA TIPO 5800 RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	3,00	UN	146.733,00	108.582,00	440.199,00	325.746,00
13	56111507	SUMNISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO O CUADRADO 18W. LUZ 4000K, INCRUSTAR, IRC 80, ANGULO DE APERTURA 120º	1,00	UN	35.811,00	26.500,00	35.811,00	26.500,00
14	56111507	SALIDA TOMA NORMAL SOBRE CANALETA EXISTENTE	2,00	UN	102.874,00	76.127,00	205.748,00	152.254,00
15	56111507	SALIDA TOMA REGULADA SOBRE CANALETA EXISTENTE	2,00	UN	120.392,00	89.090,00	240.784,00	178.180,00
16	56111507	ADMINISTRACION 25%	1,00	UN	15.470.666,00	15.470.666,00	15.470.666,00	15.470.666,00
17	56111507	IMPREVISTOS 1%	1,00	UN	618.827,00	618.827,00	618.827,00	618.827,00
18	56111507	UTILIDAD 5%	1,00	UN	3.094.133,00	3.094.133,00	3.094.133,00	3.094.133,00
19	56111507	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	1,00	UN	587.885,00	587.885,00	587.885,00	587.885,00
20	56111507	PUESTOS DE TRABAJO OPERATIVO TIPO B (150 X 150 CM) PUESTO DE TRABAJO AUTO PORTANTE INDIVIDUAL, PARA CONFIGURACIÓN LINEAL 150 CM COMPRENDE DOBLE PANTALLA DIVISORIA Y BANDEJA PARA CONDUCCIÓN DE CABLEADO.	4,00	UN	2.100.175,00	1.680.140,00	8.400.700,00	6.720.560,00
21	56111507	JUEGO DE MUEBLES PARA EXTERIOR JARDIN EN ALUMINIO ADONIA	3,00	UN	1.890.000,00	1.512.000,00	5.670.000,00	4.536.000,00
22	56111507	SILLA PARA EXTERIORES 3 PUESTOS EN ALUMINIO.	4,00	UN	759.000,00	607.200,00	3.036.000,00	2.428.800,00
23	56111507	MODULO DIVISORIO TIPO JARDINERA MODULO DIVISORIO QUE CUMPLE LA FUNCIÓN DE DELIMITAR ESPACIOS, EL MODULO INCORPORA ELEMENTOS ORNAMENTALES NATURALES COMO PLANTAS, PIEDRAS, TRONCOS PUEDE LLEVAR ILUMINACIÓN. ESTRUCTURA METALICA EN TUBO DE ACERO COLLED ROLLED DE 1 CALIBRE 18, CONTENEDOR EN MALLA DE ACERO TROQUELADA CAL 16 Y LAMINA DE ACERO COLLED ROLED ACABADO EN PINTURA EPÓXICA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE 70 MICRAS HORNEADA, ESPESOR 30CMS, LARGO 100 CMS, ANCHO 30CMS Y ALTO 103 CMS	4,00	UN	837.491,00	669.993,00	3.349.964,00	2.679.972,00
24	56111507	SILLA PROFESIONAL Silla giratoria para trabajo profesional con diseño ergonómico avanzado, para uso continuo y trabajo intensivo.	4,00	UN	896.732,00	717.386,00	3.586.928,00	2.869.544,00
25	56111507	Aviso en lamina de acero cortada y doblada 1,20X2,4 con logo de la DIAN, con vinilo adesivo sobre lamina y fichas imantadas (incluye diseño)	1,00	UN	2.023.000,00	1.618.400,00	2.023.000,00	1.618.400,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo No. 4 CLÁUSULAS CONTRACTUALES-CTO.pdf	Anexo No. 4 CLÁUSULAS CONTRACTUALES-CTO.pdf	(detalle)
CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	CERTIFICACIÓN BANCARIA.pdf	(detalle)
Formato No. 5 -Registro de Terceros_V3.pdf	Formato No. 5 -Registro de Terceros_V3.pdf	(detalle)
RUT 14941731131 oct.pdf	RUT 14941731131 oct.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	86.417.996
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0

Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	86.417.996

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 13-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	32423	CDP	No validado	107.721.000 COP	107.721.000 COP	13-10-00-004	Editar

Saldo de CDP 107.721.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 107.721.000 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 20/09/2023 11:55 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	222523	Presupuestal (CDP)	-	No validado	86.417.996 COP	86.417.996 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 86.417.996 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 86.417.996 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 18/10/2023 12:40 PM