
Número del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminación del

contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1196602  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 22/11/2019 7:33:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.1196602  

Objeto del contrato

"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y
AMBIENTAL DEL CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 014 CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS
OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS- INFOTEP". UNSPSC
7212140, 72102900, 72101500, 72103300, 72121100, 72151

 

Tipo de Contrato Interventoría  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

22/11/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

21/12/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

WILMER JARAMILLO CORDOBA

Número de documento 18002625

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

WILMER JARAMILLO CORDOBA BANCO DE BOGOTÁ Corriente

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

WILMER
JARAMILLO
CORDOBA

Fecha de
aprobación:

2/12/2021 12:03:09 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

MABELY
HURTADO
CHARRY

Fecha de
aprobación:

25/10/2023 1:35:51 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  
Fecha inicio de ejecución (estimada) -  

Fecha fin de ejecución (estimada) -  
El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 22/11/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/12/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 22/11/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 AVENIDA COLOMBIA EDIFICIO INFOTEP COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 21/12/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

22/11/2019 5:40:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.1196602
WILMER JARAMILLO CORDOBA

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

AVENIDA COLOMBIA BARRIO SARIE BAY  
CO-SAP - San Andrés, Providencia y Santa Catalina  
COLOMBIA  
San Andrés, Providencia y Santa Catalina  

 
AVENIDA COLOMBIA BARRIO SARIE BAY  
880001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.1196602

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
20.470.000,00 19.100.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72102900

SMC 045-2019 “LA INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA
DE MENOR CUANTÍA No. 014 CUYO
OBJETO ES REALIZAR POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN
TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN
ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS-
INFOTEP ”. UNSPSC 7212140, 72102900,
72101500, 72103300, 72121100,
72151900,72152600.

1,00 UN 20.470.000,00 19.100.000,00 20.470.000,00 19.100.000,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Puntos del Acuerdo
Pilares

Destinación del gasto
Fuente de los recursos

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

28319 CDP No validado 20.470.000 COP 20.470.000 COP 22-38-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de
documento  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Punto 3. Fin del Conflicto  
3.1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas  
Inversión  
Presupuesto nacional/ territorial  

Sí No  

 

22-38-00  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

20.470.000 COP  
0 COP  
20.470.000 COP  
Error  
14/11/2019 6:19 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  
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