

ANEXO_DETALLE GERENCIA INTEGRAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2020002710

1. EQUIPO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO

Personal	Número	Duración (Meses)	Dedicación En Tiempo Real (Mensual)	Valor Mensual	Valor Parcial	Factor Multiplicador	Valor Total
Analista Juridico	2	1.8	100%	\$ 3,800,000	\$ 13,908,000	2.0	\$ 27,816,000
Profesional Administrativo	1	1.8	100%	\$ 3,600,000	\$ 6,588,000	2.0	\$ 13,176,000
Asistente Administrativo	1	1.8	100%	\$ 2,500,000	\$ 4,575,000	2.0	\$ 9,150,000
Asistente de Archivo y Gestion Documental	2	1.8	100%	\$ 1,900,000	\$ 6,954,000	2.0	\$ 13,908,000
Mensajero	1	1.8	100%	\$ 1,230,000	\$ 2,250,900	2.0	\$ 4,501,800

Subtotal 1.	\$ 68,551,800
-------------	---------------

2. EQUIPO TÉCNICO

Personal	Número	Duración (Meses)	Dedicación En Tiempo Real (Mensual)	Valor Mensual	Valor Parcial	Factor Multiplicador	Valor Total
Ingeniero Analista del Proyecto	1	1.8	100%	\$ 10,750,000	\$ 19,672,500	2.0	\$ 39,345,000
Ingeniero Especializado Soluciones Fotovoltaicas	1	1.8	100%	\$ 8,800,000	\$ 16,104,000	2.0	\$ 32,208,000
Ingeniero Electrico Supervisor	2	1.8	100%	\$ 5,200,000	\$ 19,032,000	2.0	\$ 38,064,000

Subtotal 2.	\$ 109,617,000
-------------	----------------

3. EQUIPO CONTABLE

Personal	Número	Duración (Meses)	Dedicación En Tiempo Real (Mensual)	Valor Mensual	Valor Parcial	Factor Multiplicador	Valor Total
Contador	1	1.8	100%	\$ 7,500,000	\$ 13,725,000	2.0	\$ 27,450,000
Auxiliar Contable	1	1.8	100%	\$ 2,000,000	\$ 3,660,000	2.0	\$ 7,320,000

Subtotal 3.	\$ 34,770,000
-------------	---------------

4. OTROS COSTOS DIRECTOS

Costo	Número	Gasto Mensual	Duración (Meses)	Valor Total
Conductor	1	\$ 2,000,000	1.8	\$ 3,660,000
Vehiculo	1	\$ 5,752,158	1.8	\$ 10,526,450

Subtotal 4.	\$ 14,186,450
-------------	---------------

TOTAL PROYECTO

ACTIVIDAD	MONTO
1. Equipo Juridico y Administrativo	\$ 68,551,800
2. Equipo Técnico	\$ 109,617,000
3. Equipo Contable	\$ 34,770,000
4. Otros Costos Directos	\$ 14,186,450
Subtotal	\$ 227,125,250
IVA (19%)	\$ 43,153,797.50
Total	\$ 270,279,047.50

ELABORADO POR: K-YENA S.A.S