Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5471589
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 2:14:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5471589
Objeto del contrato	Compra de equipos de sistemas necesarios para la ejecución de las actividades de los proyectos I+D+i Sennova del Centro de Industria y Servicios del Meta.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(23/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS
Equipos, suministros y componentes eléctricos
COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 900346622

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	098400008599

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *ISABEL JOSEFA VERGARA MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2023 8:52:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *STELLA LOBOA VASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2023 11:22:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5471589_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 5 días de tiempo transcurrido *(20/10/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 20/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 5 días de tiempo transcurrido *(20/10/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 20/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(20/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(21/10/2023 8:07:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12757103	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	20.070.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5471589

Proveedor ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS

Creado por LUIS GUILLERMO DIAZ VALENZUELA

Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(26/10/2023 10:37:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario MC-RM-953210-037-2023 - https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5044538&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CON EVALUACION ECONOMICA MC_RM_953210_037_2023.pdf	CON EVALUACION ECONOMICA MC_RM_953210_037_2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-038_EVALUACION JURIDICA MC-RM-953210-037-2023.pdf	GCCON-F-038_EVALUACION JURIDICA MC-RM-953210-037-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	Informe de Evaluacion Tecnica-MC-RM-953210-037-2023 (1).pdf	Informe de Evaluacion Tecnica-MC-RM-953210-037-2023 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Informe de Evaluacion Tecnica-MC-RM-953210-037-2023.pdf	Informe de Evaluacion Tecnica-MC-RM-953210-037-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-039_Consolidado PARCIAL MC-RM-953210-037-2023.pdf	GCCON-F-039_Consolidado PARCIAL MC-RM-953210-037-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	GCCON-F-039_Consolidado PARCIAL MC-RM-953210-037-2023.....pdf	GCCON-F-039_Consolidado PARCIAL MC-RM-953210-037-2023.....pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 48 #6-40

Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio

País COLOMBIA

Departamento Meta

Municipio Villavicencio

Dirección CRA 48 #6-40

Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 48 No. 6 – 40 Urbanización Guayuriba	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.5471589

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							67.504.000,00	66.900.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	43211503	Compra de equipos de sistemas necesarios para la ejecución de las actividades de los proyectos I+D+i Sennova del Centro de Industria y Servicios del Meta.	1,00	UN	67.504.000,00	66.900.000,00	67.504.000,00	66.900.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 6 días de tiempo transcurrido *(20/10/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido *(20/10/2023 8:52:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

	ESTUDIOS PREVIOS EQUIPOS DE COMPUTO- PROYECTOS 11424- 10788- 11559- 11406 (computadores) (1) (1) (1) (1) (3).pdf	ESTUDIOS PREVIOS EQUIPOS DE COMPUTO- PROYECTOS 11424- 10788- 11559- 11406 (computadores) (1) (1) (1) (1) (3).pdf	(detalle)
	GCCON-F-037_RECOMENDACIÓN_ADJUDICACIÓN..pdf	GCCON-F-037_RECOMENDACIÓN_ADJUDICACIÓN..pdf	(detalle)
	CO1_RANL_5740414_20231017152840.zip	CO1_RANL_5740414_20231017152840.zip	(detalle)
	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Ofert -.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Ofert -.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	STELLA LOBOA VASQU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40378782	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS GUILLERMO DIAZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86075756	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	STELLA LOBOA VASQU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40378782	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	STELLA LOBOA VASQUEZ	5 días de tiempo transcurrido *(20/10/2023 11:22:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	STELLA LOBOA VASQUEZ
Supervisor	LUIS GUILLERMO DIAZ VALENZUELA	5 días de tiempo transcurrido *(20/10/2023 11:22:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	STELLA LOBOA VASQUEZ
Ordenador del pago	STELLA LOBOA VASQUEZ	5 días de tiempo transcurrido *(20/10/2023 11:22:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	STELLA LOBOA VASQUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	66.900.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	66.900.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-050-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5423	CDP	Generado	67.867.183 COP	67.504.000 COP	36-02-00-050-953210	Editar

Saldo de CDP: 67.867.183 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 67.504.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 9/10/2023 9:10 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	91023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	66.900.000 COP	66.900.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 66.900.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 66.900.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -