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I. Introducción 

 
El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde el punto de vista microeconómico 
y macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros que son fundamentales en 
la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades de la Entidad. Por tal motivo, el marco 
del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes para 
todos los casos y conllevan a resultados más precisos que pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso 
contractual. 
 
La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo 
Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover las buenas prácticas, la transparencia y la 
promoción de la competencia leal en la contratación pública. Por otro lado, El Municipio de San José de Cúcuta en busca de optimizar 
el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o 
servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la 
competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratación. 
 
Dado lo anterior, el presente documento está distribuido de la siguiente forma: en primer lugar se establecen las condiciones del 
objeto a contratar y por las cuales se enmarca el desarrollo del documento; en segundo lugar, se realiza el análisis macroeconómico 
de la economía colombiana la cual permite delegar el estado actual a nivel económico, social y financiero del mercado colombiano; 
en tercer lugar; con base en lo indagado en el punto anterior se define el mercado objeto del estudio, en esta sección se realiza el 
análisis microeconómico del sector definiendo la oferta y la demanda y los aspectos generales que componen el sector a nivel: 
económico, técnico, regulatorio, entre otros; en cuarto lugar, luego de estudiar el sector y subsector para los casos donde aplique, 
se realiza el análisis financiero y se definen los indicadores como requisito habilitante para el proceso a adelantar. 
 
A continuación, se presenta el estudio de sector: 
 
EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, para efectos de poder establecer el Análisis necesario para conocer el Sector relativo al objeto del 
presente Proceso de Contratación  desde la Perspectiva Legal, Comercial, Financiera, Organizacional, Técnica, y de Análisis de 
Riesgo durante la Etapa de Planeación del mismo, ha tomado atenta nota de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 
1082 de 2015, y  las recomendaciones y lineamientos que en materia de Contratación Estatal ha dado  la  Agencia Nacional de 
Contratación Pública “COLOMBIA COMPRA EFICIENTE” en la Guía para la Elaboración de Estudio de Sector G-EES-02, la cual se 
encuentra debidamente publicada en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.   
 
Con base en lo anterior la Secretaría de Infraestructura, realiza el siguiente análisis del sector teniendo como base el objeto del 
contrato y las condiciones de idoneidad y experiencia que conllevan a contratar a una persona natural o jurídica que está en 
condiciones de desarrollar el objeto del proceso de contratación 
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1 Guía para elaboración de estudios del sector. Pág. 13 : 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 

Conforme a lo precedente para adelantar el respectivo Estudio, se tomó como referente consultas en las siguientes páginas web: 
 

 Portal Colombia compra eficiente SECOP www.contratos.gov.co 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

 SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 

 RUES:Registro Unico Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas 

 Camara de comercio de Cúcuta  http://www.cccucuta.org.co/ 

 
II.  Aspectos generales del Mercado1: “Solicitar información a los proveedores (información sucinta del sector), verificar la idoneidad de 

los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso”. 

 
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, de conformidad con las necesidades identificadas y teniendo en cuenta el compromiso 
que tiene la Administración de propender permanentemente por el bienestar de todos los habitantes de Cúcuta, generando espacios 
confortables a través del fortalecimiento de la infraestructura, mediante la implementación del Plan de Desarrollo Municipal – PDM 
Cúcuta 2050. 
 
Para satisfacer esta necesidad, la Entidad no cuenta con Personal idóneo y capacitado, por lo cual requiere contratar esta obra 
pública, a través de una persona natural o jurídica idónea, para que preste el citado servicio, con ajuste a las especificaciones que 
se relacionaran en el pliego de condiciones que avalará el respectivo proceso contractual. 
 
Definición del sector 
 
La teoría económica define estos grandes sectores de la economía, existen diferentes especialidades que llevan a establecer aún 
más sectores análogos a los ya mencionados y dan una aproximación mayor al mercado en su totalidad. 
 
De esta forma se determinan los siguientes sectores: 
 

1. Sector agropecuario 
2. Sector de servicios 
3. Sector industrial 
4. Sector de transporte 
5. Sector de comercio 
6. Sector financiero 
7. Sector de la construcción 
8. Sector minero y energético 
9. Sector solidario 
10. Sector de comunicaciones 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf
http://www.contratos.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
http://www.cccucuta.org.co/
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Necesidad y justificación 
 
Así las cosas, el alcalde de San José de Cúcuta delegó en la Secretaría de Infraestructura, la competencia para celebrar contratos 
a través del Decreto 0002 del 11 de enero de 2023 “Por el CUAL SE EFECTÚAN UNAS DELEGACIONES EN MATERIA 
CONTRACTUAL Y DE ORDENACIÓN DE GASTO PÚBLICO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023" y el decreto No. 0027 del 08 de 
febrero de 2023 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO NO. 002 DEL 11 DE ENERO DE 2023 QUE EFECTÚA UNAS 
DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y DE ORDENACIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023”; 
delegación sujeta a sus competencias, contenidas en el manual de funciones Decreto 724 de 2018, dentro de las cuales está: 1. 
Direccionar el desarrollo y la conservación de la infraestructura física de uso público, minimizando el impacto ambiental negativo en 
la ejecución de obras, y, 2. Dirigir y coordinar la elaboración de los proyectos de obras que requiere el Municipio de San José de 
Cúcuta, entre otras. 
 
La presente contratación se encuentra determinada, en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, denominado “Cúcuta 2050, 
Estrategia de Todos”, Acuerdo No. 005 del 27 de julio de 2020; el cual establece en la línea Estratégica 5- Territorio Sostenible y 
Hábitat Saludable para Todos- Componente 3- Ambiente y Cambio Climático- Programa 3: Silvicultura urbana- Cúcuta ciudad verde: 
como una de las actividades principales del establecimiento de árboles nativos en andenes, separadores, rondas de río, parques, 
plazas y plazoletas. 
 
Dentro del PDM, se plantean como actividades principales la reglamentación, el inventario y diagnóstico de la arborización urbana, 
el establecimiento de árboles nativos, la realización de podas y/o erradicación técnica y selectiva de especies que por su condición 
fitosanitaria ameritan ser taladas y sustituidas, la identificación de especies nativas que se adapten al espacio público (andenes, 
separadores, rondas de río, parques, plazas y plazoletas). 
 
El Plan de Desarrollo, proyecta a Cúcuta y su ruralidad como un municipio arborizado, donde la gestión forestal garantice la fijación 
de toneladas de CO2 emitidas en las fuentes fijas de los procesos industriales y fuentes móviles existentes, y que además generen 
la liberación de toneladas de oxígeno a la atmósfera, contribuyendo de esta manera con acciones tendientes a la mitigación del 
cambio climático. 
 
Que, la alcaldía de Cúcuta en su PDM fijó la meta de reforestación con 110.462 árboles nativos en el cuatrienio 2020-2023 por parte 
de la Secretaría de Infraestructura.  
 
Es evidente que la arborización de la ciudad de Cúcuta ha respondido, ante todo, a la búsqueda de confort climático en los espacios 
urbanos, de manera que se han plantado especies que proyectan grandes y frescas sombras. Si bien estas especies predominantes, 
regulan la temperatura y reducen el impacto de la radiación solar sobre las construcciones y los espacios públicos, en su mayoría no 
contribuyen al fortalecimiento de la Estructura Ecológica Principal, puesto que se trata de especies introducidas que, en su gran 
mayoría, no alimentan a la fauna nativa. 
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Es necesario, por tanto, incrementar paulatinamente el número de árboles nativos, especialmente, los que alimentan a la fauna, para 
que poco a poco los pájaros y los loros, al igual que las ardillas y otros mamíferos, los frecuenten, y con ellos, retornen la naturaleza 
y la vida silvestre a la ciudad. 
 
En virtud de lo anterior es necesario promover la gestión forestal donde se incremente paulatinamente el número de árboles nativos, 
especialmente los que alimentan a la fauna, para que poco a poco los distintos individuos que componen la fauna retornen y con 
ellos la vida silvestre a la ciudad. 
 
Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad de 
contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a estudiar es el correspondiente al sector de obras 
civiles que contiene las actividades de construcción de obra pública. 
 
CLASIFICACIÓN CIIU 
 

SECCION (R) SECTOR: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN  

DIVISION GRUPO CLASE CODIGO 

91 910 9103 R9103 

DESCRIPCCIÓN:  ACTIVIDADES DE JARDINES BOTÁNICOS, ZOOLÓGICOS Y RESERVAS NATURALES. 

 
De conformidad con lo señalado en el Artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, Se requerirá en esta Modalidad de Contratación el RUP, 
con la exigencia a los proponentes interesados en ofertarle a la Administración Municipal de estar Clasificados de acuerdo con los 
Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas “UNSPSC”. 
 
Sin embargo, los Códigos “UNSPSC” que le aplica al objeto de esta Contratación son los siguientes: 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

F701117 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS  

F721021 CONTROL DE PLAGAS  

F721029 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

INSTALACIONES  

 
El presente proceso tiene como finalidad la selección del contratista mediante la MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía del objeto a contratar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, normatividad que deben observarse para 
la obtención del contrato resultante de la implementación de la misma. 
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2 Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) I trimestre 2023https://www.dane.gov.co/ 

 

Conforme a lo precedente el presente proceso de selección, así como el contrato de que él se derive, están sujetos a lo establecido 
en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015 y en las normas que lo reglamentan, modifican o adicionan. 
 

III.  Aspectos económicos: “Solicitar información a los proveedores (información sucinta del sector), verificar la idoneidad de los mismos y 

plasmar tal información en los Documentos del Proceso”. 

 
Aspecto Económico - Agentes que componen el sector.  
 
Consideraremos como agentes de este sector los principales indicadores económicos coyunturales asociados a las actividades 
financieras. 
 
Producto Interno Bruto (PIB)2 
 

 
 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
En el segundo trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo decrece 0,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos: 
 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 1,3%. 
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 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las 
actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,8%, explicado 
por: 
 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,5%. 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,8%. 
 
 
 

 
 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 
 
En el segundo trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades 
de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 12,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2022pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 15,6%. 

 Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio decrece 3,7%. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las 
actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio decrece en 2,2%, explicado por: 
 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios decrece 0,8%. 

 Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 0,6%. 

 
 
 
 
 

 
 
PIB desde el enfoque de la producción  
 
En el segundo trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto crece 7,1% a precios corrientes respecto al mismo periodo de 2022. Las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención 
de la salud humana y de servicios sociales crece 13,8% (contribuye 2,2 puntos porcentuales a la variación anual). 
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 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 9,9% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 9,5% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
Durante el primer semestre de 2023pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 
10,4%. Esta variación se explica principalmente por:  
 

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 12,3% (contribuye 2,4 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención 
de la salud humana y de servicios sociales crece 12,8% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 13,7% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario 
decrece 0,9% a precios corrientes. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:  
 

 Explotación de minas y canteras decrece 14,8% 
 

 Industrias manufactureras decrece 3,8%. 
 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decrece 2,4%. 
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3 Boletín Técnico Encuesta Mensual de Servicios (EMS) DANE https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-jun2023.pdf 

 
 
Encuesta Mensual de Servicios (EMS)3 
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Actividades profesionales científicas y técnicas 
Variación anual: junio 2023 / junio 2022 
 
En junio de 2023, los servicios de actividades profesionales científicas y técnicas registraron una disminución de 7,3% en los ingresos 
nominales, el personal ocupado total presentó un crecimiento de 3,6% y los salarios registraron un aumento de 13,3%, en 
comparación con junio de 2022. 
 

 
 
 
En comparación con el mismo mes de 2022, en junio de 2023 los ingresos totales presentaron una variación negativa de 7,3%, que 
se explica por una disminución de 7,5% en los ingresos por servicios. Por su parte, se presentó un incremento de 15,3% en la venta 
de mercancías y de 29,0% en otros ingresos operacionales. 
 
En junio de 2023 el personal ocupado total presentó una variación de 3,6%, en comparación con junio de 2022, que se explica por 
el incremento de 6,5% en el personal permanente y de 1,0% en el personal temporal directo. Por su parte, se presentó una 
disminución de 26,7% en el personal contratado a través de agencias. 
 
Mientras que los salarios en junio de 2023 presentaron un aumento de 13,3%, en comparación con junio de 2022, que se explica por 
el incremento de 11,3% en los salarios del personal permanente y de 16,1% en los salarios del personal temporal directo. 
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Variación en el precio del dólar 
 
"Hay mucha volatilidad, es normal que la moneda corrija un poco en medio de todo esto, no hay una tendencia clara", indica Andrés 
Moreno, asesor financiero. 
 
Y aun cuando el peso no mostró algún cambio extremo que se acercara en gran medida a los $5.000, logró ocupar el puesto de la 
moneda emergente más depreciada de la semana con una caída de $0,93%, después de haber estado dentro de las monedas más 
apreciadas de la semana anterior. 
 
Los movimientos de la divisa que pudieron ocasionar esta depreciación, se dieron en medio de un panorama local bastante agitado, 
en el que se evidenciaron algunas movidas en los ministerios que generaron incertidumbre política, causando cierto temor en los 
mercados. 
 
"A veces el dólar lo mueve el entorno internacional, otras veces se debe a tensiones locales. El cambio de ministros y la crisis del 
Gobierno Petro hace que los inversionistas estén muy nerviosos", aseguró Moreno 
 

 
 
El peso colombiano se ubicó como una de las monedas que más se apreció el miércoles 5 de julio de 2023) 
Fuente. https://www.valoraanalitik.com/2023/07/05/dolar-colombia-5-de-julio-sigue-manteniendo-su-tendencia-a-la-baja/ 
 
El experto además menciona que las reformas juegan un papel importante. "La reforma laboral va a generar más empleo, la reforma 
a la salud arrancó caída, no hay un norte, entonces hay mucha incertidumbre política en Colombia, y creo que esta semana eso le 
paso factura al dólar en el país", añade Moreno. 
 
Sin embargo, existieron factores como los resultados financieros de Ecopetrol, que si bien, no llevaron al dólar a una caída 
contundente, lo mantuvieron con cierres estables. 
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Otras de las monedas que también tuvieron depreciación fueron el rublo ruso con 0,63%, el dólar taiwanés con 0,54%, el peso 
argentino con 0,54%, el forínt húngaro con 0,27%, y el real brasileño con 0,21%, porcentajes menores a los vistos para Colombia. 
 
En contraste, aquellas monedas que lograron apreciarse más durante estos días fueron, el peso chileno con un repunte de 2,39%, 
porcentaje que lo posiciona como el líder de la lista, seguido por el won surcoreano con 1,68%, el peso mexicano con 1,54%, el rand 
sudafricano con 1,33%, el peso filipino con 1,28% y el bath tailandés con 1,17%. 
 
Durante el primer trimestre del año, 9 de las 14 principales entidades financieras del mundo esperan que entre enero y marzo de 
2023 el dólar termine sobre los $ 5.000 en Colombia. Por ejemplo, Morgan Stanley estima que la divisa se ubicará en los $ 5.125 al 
cierre de marzo del próximo año; de cerca, con una proyección de $5.100 está Cinkciarz.pl, mientras que BNP Paribas, JP Morgan, 
Canadian Imperial, Barclays, Banco Santander, Wells Fargo y Rabobank creen que estará en los $ 5.000. 
 
Standard Chartered es la institución más optimista con respecto al comportamiento del peso colombiano. Ve el dólar en $ 4.700 al 
cierre del primer cuarto del año. Le sigue el BBVA, que lo proyecta en $ 4.745. MUFG estima que se cotizará en $ 4.850, en tanto 
que Citigroup lo ve hacia los $ 4.880. Finalmente, Capital Economics cree que estará en $ 4.900. 
 
En el segundo cuarto del año las proyecciones de la mayoría de analistas son más favorables para el peso colombiano, sin embargo, 
quienes lo ven por encima de los $ 5.000 lo ubican en precios históricamente altos. Solo 6 de 14 lo ven sobre $ 5.000, pero por lo 
menos BNP Paribas y Cinkciarz.pl lo proyectan en $ 5.300 y $ 5.200, respectivamente. Los 4 restantes lo proyectan entre los $ 5.050 
y los $ 5.125. 
 
*Con información de AFP. 
 
Factores de importancia para el proceso 
 
Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales y otros compradores, tales como: 
 
Cambios en los presupuestos 
 
Esto depende del alcance o tipo de proyecto a ejecutar, en ocasiones se presentan imprevistos no contemplados inicialmente que 
obligan a realizar modificaciones de mayores o menores cantidades de sus ítems donde se incluyen nuevos no contemplados 
inicialmente, los cuales necesariamente generan un cambio en el presupuesto. 
 
Cambios en las formas de adquisición. 
 
Se presentan en los proyectos que se ejecutan a través de convenios a nivel nacional, donde se generan actividades adicionales 
que obligan a la entidad solicitar un nuevo recurso par a ser incluido, luego genera un cambio sustancial en la forma de adquisición 
de los recursos. 
 
Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción. 
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4 Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) DANE  

 
Es la variación en el valor obtenido a partir de la relación de los precios o cantidades producidas de uno o varios materiales, costos 
de producción a utilizar en cada bien y/ó servicio, comparados en dos momentos del tiempo, de los cuales generalmente se toma un 
precio o cantidad actual y se compara con el precio o cantidad del periodo de referencia. 
 
Salario mínimo 
 
Como es de suponerse el salario mínimo al igual que el Índice de Precios al Consumidor crecen anualmente, en cualquier economía 
que se considere competitiva. A continuación, se muestra el salario mínimo y el auxilio de transporte desde el año 2007 hasta el año 
2023. 
 

Cuadro: histórico salario mínimo 
Salario mínimo y auxilio de 
transporte Año 

Salario mínimo 
Auxilio de 
transporte 

2007 $433.700 $50.800 

2008 $461.500 $55.000 

2009 $496.900 $59.300 

2010 $515.000 $61.500 

2011 $535.600 $63.600 

2012 $566.700 $67.800 

2013 $589.500 $70.500 

2014 $616.000 $72.000 

2015 $644.350 $74.000 

2016 $689.455 $77.700 

2017 $737.717 $83.140 

2018 $781.242 $88.211 

2019 $828.116 $97.032 

2020 $877.803 $102.854 

2021 $908.526 $106.454 

2022 $1.000.000 $117.172 

2023 $1.160.000 $140.000 

 
 
 
 
 
Tasa global de participación, ocupación y desempleo4 
 
Total, nacional mensual 
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Para el mes de julio de 2023, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,6%, lo que representó una disminución de 1,4 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (11,0%). La tasa global de participación se ubicó en 64,8%, lo que significó un aumento 
de 1,3 puntos porcentuales frente a julio de 2022 (63,5%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,6%, lo que representó un aumento 
de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (56,5%). 
 

 
 
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual 
 
En julio de 2023, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,8%, lo que representó una 
disminución de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (11,3%). La tasa global de participación se ubicó en 67,1%, 
lo que significó un aumento de 2,0 puntos porcentuales frente a julio de 2022 (65,0%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,5%, 
lo que representó un aumento de 2,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (57,7%). 
 
Total, nacional trimestre móvil 
 
En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil mayo - julio de 2023 fue 9,8%, lo que representó una disminución 
de 1,2 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil mayo - julio de 2022 (11,0%). La tasa global de participación se ubicó en 
64,3%, lo que significó un aumento de 0,7 puntos porcentuales frente al trimestre móvil mayo – julio de 2022 (63,7%). Finalmente, la 
tasa de ocupación fue 58,0%, lo que representó un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil mayo - julio de 
2022 (56,7%).  
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Población ocupada según rama de actividad 
 
En el mes de julio de 2023, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.182 miles de personas. Las ramas que más 
aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Construcción (1,1 puntos porcentuales); Actividades artísticas, 
entretenimiento recreación y otras actividades de servicios (1,0 puntos porcentuales) y Comercio y reparación de vehículos (0,8 
puntos porcentuales). 
 

 
 
Población ocupada según posición ocupacional 
 
En julio de 2023, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron 
positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 2,7 y 2,6 puntos porcentuales, respectivamente. 
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Ranking de ciudades según tasa de desempleo 
 
Para el trimestre móvil mayo – julio 2023, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de 
desocupación fueron: Quibdó (25,4%), Ibagué (15,8%) y Florencia (13,7%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: 
Bucaramanga A.M. (7,5%), Medellín A.M. (8,6%) y Popayán (8,8%). 
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5 https://www.portafolio.co/economia/proyecciones-colombiana-corficolombiana-2021-547209 

Consulta a fecha 3 de diciembre de 2020 

 
 
 
 
TENDENCIAS 20235 
 
Colombia inicia el 2023 presentado grandes desafíos en su economía. Se estima que el crecimiento económico real presente una 
desaceleración con respecto a los resultados de 2021-2022. Si bien la actividad económica colombiana sorprendió al alza en 2022, 
gracias a un fuerte consumo privado alimentado, a su vez, por los ahorros acumulados y el sólido crédito bancario, las proyecciones 
ahora son diferentes. 
 
El 2,2% que presupuestaba el pasado mes de octubre el Fondo Monetario Internacional (FMI) de crecimiento para Colombia para 
este año, ahora solo lo proyecta en un 1,1%. Por su parte, el Banco de la República en sus pronósticos apenas le da un crecimiento 
de 0,2% a la economía nacional para este año, y del 1% para 2024. 
 
Entre los motivos, se encuentra que el consumo privado registró su primera contracción desde el segundo trimestre de 2020, el 
ahorro de los hogares está disminuyendo y el crédito bancario real continúa desacelerándose desde su pico a mediados de 2022. 
 
El crecimiento también se ve limitado en un contexto de tasas de interés más altas, precios más bajos de las materias primas y la 
desaceleración en la creación de empleo y en el gasto de consumo en bienes y servicios, lo que provoca que la confianza de los 
consumidores y las empresas se esté debilitando.  
 
La alta inflación en Colombia sigue siendo un dolor de cabeza 
 
La fijación del aumento del salario mínimo para 2023 en el país por encima de la inflación, y la significativa depreciación de la moneda 
han incidido fuertemente sobre la suba de los precios. Se espera que con las políticas monetarias para controlar la inflación que fija 
el Banco de la República, la inflación modere en 2023, sin embargo, su elevación sobre el promedio será la constante durante todo 
el año. La economía de Colombia no se acercará a la meta de inflación hasta los años 2024-2025.  
 
Otro punto para tener en cuenta es que la autoridad monetaria de Colombia reaccionó a las presiones inflacionarias más tarde que 
países vecinos como México. Esto es así por las altas cifras de inflación, un mayor desprendimiento de las expectativas de inflación 
y la alta incertidumbre política, que ha afectado la confianza de los inversores, por lo que se espera que la política monetaria se 
mantenga estricta a lo largo del año. 
 
Perspectivas fiscales para la economía de Colombia en 2023 
 
El déficit fiscal en Colombia disminuirá marginalmente a partir de 2023. El gobierno aprobó una reforma tributaria que incluye mayores 

https://www.portafolio.co/economia/proyecciones-colombiana-corficolombiana-2021-547209
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impuestos a las personas y empresas de altos ingresos, lo que se espera genere ingresos fiscales adicionales de 1,4% del PIB en 
2023, sin embargo, esto no será suficiente para compensar los déficits derivados de la lenta consolidación fiscal.  
 
La consolidación fiscal también contribuirá a aumentar la relación deuda pública/PIB a medio plazo. La pérdida de su estatus de 
grado de inversión aumentará los costos de financiamiento de Colombia en el mediano plazo y deteriorará aún más la sostenibilidad 
de la deuda. Sin embargo, según las previsiones de Allianz Trade, uno de nuestros accionistas, se considera que Colombia mantiene 
una fuerte flexibilidad de financiamiento fiscal y un fuerte apoyo de los acreedores oficiales, especialmente porque se beneficia de 
una línea de crédito flexible de USD11,400 millones con el Fondo Monetario Internacional. Por ello, se espera que la deuda pública 
se estabilice en torno al 60% en el horizonte 2023-2026. 
 
En 2022, el déficit de cuenta corriente se mantuvo extremadamente alto a pesar de los sólidos términos de intercambio y las fuertes 
exportaciones debido a la vigorosa recuperación de la demanda interna, lo que provocó un fuerte aumento en los volúmenes de 
importación. Para 2023, se espera que las exportaciones se desempeñen bien gracias a los precios sólidos (por ejemplo, 
petróleo/energía). Por su parte, el crecimiento de las importaciones debería moderarse a medida que la actividad económica se 
enfría y la inflación pesa sobre la renta disponible de los hogares. A mediano plazo, no se espera una gran mejora en el déficit de 
cuenta corriente, que debería mantenerse estable en el nivel del 4%.  
 
Dicho esto, observamos riesgos crecientes en las cuentas externas de Colombia. En el futuro, la mayor carga fiscal sobre el sector 
de hidrocarburos y la indecisión del gobierno sobre la concesión de nuevos contratos de exploración minera deberían afectar la 
confianza de los inversores extranjeros, lo que plantea desafíos adicionales para las cuentas corrientes y la balanza de pagos en 
general. 
 
 Principales riesgos políticos que inquietan la economía colombiana en 2023 
 
Según la encuesta Facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, Colombia ocupa el tercer lugar en América Latina (67 de 190  
a nivel mundial). Sin embargo, persisten las deficiencias en las áreas del estado de derecho, el comercio transfronterizo, el 
cumplimiento de los contratos y el pago de impuestos. 
 
En términos de riesgo político, las principales preocupaciones de los inversionistas son: 
 

 El creciente intervencionismo económico, con un régimen fiscal más progresivo y un mayor gasto social. 
 

 La guerra en Ucrania. 
 

 El déficit récord en la balanza comercial. 
 

 Las crecientes presiones inflacionarias asociadas con la desafiante situación económica mundial. 
 
 
Factores de importancia para el proceso 
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Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales y otros compradores, tales como: 
 

 Cambios en los presupuestos. 
Esto depende del alcance o tipo de proyecto a ejecutar, en ocasiones se presentan imprevistos no contemplados inicialmente que 
obligan a realizar modificaciones de mayores o menores cantidades de obra donde se incluyen ítems nuevos no contemplados 
inicialmente, los cuales necesariamente generan un cambio en el presupuesto. 
 

 Cambios en las formas de adquisición. 
Se presentan en los proyectos que se ejecutan a través de convenios a nivel nacional, donde se generan actividades adicionales 
que obligan a la entidad solicitar un nuevo recurso par a ser incluido, luego genera un cambio sustancial en la forma de adquisición 
de los recursos. 
 

 Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción. 
Es la variación en el valor obtenido a partir de la relación de los precios o cantidades producidas de uno o varios materiales, costos 
de producción a utilizar en cada obra, comparados en dos momentos del tiempo, de los cuales generalmente se toma un precio o 
cantidad actual y se compara con el precio o cantidad del periodo de referencia. En el caso de las obras de mantenimiento y 
mejoramiento esta medición permite establecer la variación del costo en este tipo de obras, en dos situaciones de tiempo diferentes. 
 
 

IV.  Análisis de la Oferta:  

 
1. OBJETO DEL CONTRATO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES Y PLANTACION DE 

ESPECIES ARBOREAS Y ORNAMENTALES PARA EL PROGRAMA DE SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE III”.  

 

2. MODALIDAD DE SELECCIÓN: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  

3. PLAZO DE EJECUCIÓN:   El plazo de ejecución del presente proceso es dos meses, el acta de inicio se realizará una vez 
surtido el proceso de legalización del contrato. 
 

4. VALOR:  DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($289.477.297), incluido I.V.A 

5. FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO a través de la Secretaría de Infraestructura cancelará el valor del contrato resultante del 
presente proceso, de la siguiente manera:  

 
La Secretaría de Infraestructura mediante las Secretaría de Hacienda y Secretaría del tesoro municipal cancelará el valor del 
contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera: 
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El pago se realizará bajo la modalidad mensual mediante actas de entrega de los productos aprobados por el supervisor 
designado y demás documentos anexos de acuerdo con las especificaciones mencionadas anteriormente, y se hará así hasta 
el equivalente al 100% del recurso, previa presentación de los siguientes documentos: 
 
a) Factura correspondiente o cuenta de cobro 
b) Informes de actividades con registro fotográfico. 
c) Informe de imprevistos 
d) Informe de sistema información geográfico, con la georreferenciación respectiva, longitud de intervención y 
fotos georreferenciadas del antes, durante y después de los sitios de intervención. 
e) Planos récord en medio físico y magnético en original, debidamente firmados. 
f) Certificación de Cumplimiento del objeto contractual expedida por el Supervisor designado y/o Interventor Contratado 

6. g) Copia de las Planillas de Pago y/o certificación donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista 
con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y  

7. h) La acreditación del Pago de las estampillas correspondientes. 
8. i) Para el ultimo pago se deberá entregar un informe final con su debido registro fotográfico, informe de sistema de información 

y los planos realizados durante el desarrollo del proyecto. 
9. j) las actividades establecidas como unidad de pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el pago correspondiente 

por el contratista y aceptadas por la supervisión. 
10. De cada uno de estos pagos se efectuará una retención en garantía del 10% de cada acta presentada, la cual se devolverá al 

contratista una vez suscrita el Acta de Liquidación del contrato. 
11. La Administración Municipal sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso de selección y bajo 

ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros. 
 
NOTA 1: EL Municipio de San José de Cúcuta no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los 
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la 
formulación y presentación de las propuestas.  
 
NOTA 2: Se aclara que los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), 
luego el contratista no realizará reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar en el trámite de los giros.  
 
NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas 
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato.  
 
NOTA 4: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. La Alcaldía de San José de Cúcuta, descontará de las facturas o cuentas de cobro los porcentajes 
establecidos en las ordenanzas y/o acuerdos, estampillas, etc., que a continuación se mencionan, los cuales están a cargo del 
contratista: 

Tabla deducciones y retenciones: 
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DESCUENTOS* VALOR 

RETENCIÓN DE IVA 15% PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS 15% SOBRE EL IVA 

RET.SERVICIO GRAL – PERSONA NATURAL Y JURIDICA 
DECLARANTE 

4% 

ESTAMPILLA PROCULTURA  1% 

ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  2% 

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR  2% 

ESTAMPILLA PRODESARROLLO  1% 

ESTAMPILLA PRO IMRD  2% 

RETE IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO-ICA (3X1000) 1% 

 
 

* Los gastos aquí señalados son a título enunciativo y no constituyen obligación para el municipio en el momento de efectuarse 
los pagos, ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aquí no señalados, para lo cual el interesado en presentar su 
propuesta deberá realizar dicha consulta ante la tesorería del Municipio de SAN JOSÉ DE CÚCUTA (NS). 

 
POSIBLES OFERENTES DE LA REGIÓN 
 
Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de San José de Cúcuta se hace necesario y conveniente 
realizar y ejecutar este proyecto buscando mejorar la calidad de vida de la población, mediante la implementación del Plan de 
Desarrollo Municipal – PDM Cúcuta 2050; por lo que se requiere realizar los “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 
ZONAS VERDES Y PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS Y ORNAMENTALES PARA EL PROGRAMA DE SILVICULTURA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE III ”. 
 

1. DINÁMICA DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA DEL SERVICIO 
 

EL MUNICIPIO está interesado en contratar los “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES Y 
PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS Y ORNAMENTALES PARA EL PROGRAMA DE SILVICULTURA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE III”, por lo cual, los potenciales oferentes se encuentran en personas jurídicas, o el 
grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura que pueden presentar una oferta para participar en el proceso de contratación. 
 
Se consultaron a través de la página del SECOP y el Municipio de San José de Cúcuta – Secretaría de Infraestructura, como son el 
listado de diferentes procesos adelantados por ambas entidades en vigencias anteriores. 
 
Revisada la información se encontró, unos procesos estaban declarados desiertos, otros fueron terminados anormalmente después 
de convocado, otros descartados y los que si siguieron su trámite y fueron adjudicados y algunos de estos no tienen completa la 
información en el informe de evaluación. 
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La Guía para realizar el Análisis del Sector, publicado por Colombia Compra eficiente, recomienda no buscar la información del 
universo de proponente, ya que un subconjunto o muestra es suficiente para desarrollar el análisis. 
 
LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA considera que para que la ejecución del contrato se desarrolle en condiciones óptimas, 
tomando en cuenta el monto, duración, el lugar y la calidad de los productos a suministrar a la entidad; el oferente seleccionado 
deberá contar con las condiciones económicas, operativas y calidad en los productos que ofrece. Así como aplicar las mejores 
prácticas empresariales. 
Los oferentes deben acreditar la infraestructura organizacional y el correspondiente soporte legal de funcionamiento exigido mediante 
las autorizaciones vigentes a la fecha de cierre, que correspondan al tipo de servicio que prestan. 
 
QUIEN VENDE. 
Los siguientes son una muestra de potenciales proveedores del servicio y su información financiera, que puede satisfacer la 
necesidad de la entidad 
 
 
 
Proveedores: 
 
La Secretaría de Infraestructura del Municipio San José de Cúcuta, identificó que 52  proveedores que reportaron sus Estados de 
situación financiera y Estados de resultados  en la página web de la Superintendencia de Sociedades, los cuales están clasificados 
con el código CIIU R9103 – ACTIVIDADES DE JARDINES BOTÁNICOS, ZOOLÓGICOS Y RESERVAS NATURALES.  
 
A continuación, se expone una muestra, que nos permite validar la posible oferta disponible en el mercado e identificar quienes 
podrían tener la capacidad de ejecutar las actividades del proceso que se está adelantado, teniendo en cuentas las variables jurídicas, 
económicas y financieras, sin dejar presente que todas las Empresas a nivel nacional están en la oportunidad de presentarse como 
proponentes siempre y cuando cumplan con los requisitos. 
 

# RAZÓN SOCIAL 

1 INVERSIONES MRMF S.A.S. 

2 VIPCON S.A.S. 

3 INVERSIONES Y SUMINISTROS LA MORENITA S.A.S. 

4 INGEN BQB SAS 

5 IXTAN GLOBAL INGENIERIA S.A.S. 

6 ONG AMBIENTAL SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS 

7 VETERINARIA MYM SAS. 

8 VIASCA S.A. 
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9 FUNDACION COLOMBIA DE VIDA FUNDACOVI 

10 CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL - INNOVAR 

11 ESPACIOS INTEGRALES S.A.S 

12 ASOCIACION SOCIAL Y AMBIENTAL UNIDOS POR UN NUEVO ECOMILENIO 

13 ASOCIACION ECOLOGICA LOS OITIES DE CUCUTA 

14 NEGOCIOS ESTRATEGICOS EMPRESARIALES S.A.S. 

15 ASOCIACION DE PRODUCTORES MULTISECTORIALES DEL CATATUMBO 

16 CORPORACION AMIGOS DEL DESARROLLO CADEL 

17 ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL FUNDESA 

18 CORPORACION SEMILLAS VERDES DEL FUTURO 

19 CORPORACION CORPOTRES 

20 BIOAMBIENTE INGENIEROS S.A.S. 

21 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MADERA Y PRESTADORA DE SERVICIOS Y ASESORIAS 
PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROFORESTAL Y AMBIENTAL S.A.S. 

22 FUNDACION DE PROGRESO SOCIAL SUVINCOL 

23 GLOBAL SUPLY 

24 SERVICIOS Y SOLUCIONES EFICIENTES EL NOGAL S.A.S. 

25 CIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E ING SAS 

26 ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y MECANICOS SAS 

27 VETERINARIA AGROESPERANZA LTDA 

28 AMERICAN VETERINARIA LIMITADA 

29 EXPRESS PETS LA VACA LTDA 

30 CONCENTRADOS DEL CENTRO SAS 

31 CONCENTRADOS EL RANCHO DROGUERIA VETERINARIAS 

32 PROYECTOS AMBIENTALES MIELES SAS 

33 VETERINARIA LA RED SAS 

34 LAS PALMAS Y JARDINES DE MANUEL LTDA 

35 AJG PODAS Y JARDINES SAS 

36 CALIDAD TOTAL 

37 FORESTALES DE LOS ANDES LTDA 



 

   
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO Version:1 

ANALISIS DEL SECTOR  
Fecha: AGOSTO  2018 

APOYO A LA GESTION 
INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DOCUMENTAL  

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

Macroproceso Proceso Subproceso 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PAGINA Nº: 25 de 56 

 

 

25 
 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

                                                           
6 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales
.pdf 

38 DECORPLANTRAS FORESTAL SAS 

39 GESTION FORESTAL Y ASESORIAS AMBIENTALES SAS 

40 FORESTAL CONSULTORES SAS 

41 FERRETERIA DICAFER LTDA 

42 GENEISI INGENIERIA CIVI FORESTAL SAS 

43 EMPRESA FORESTAL DEL HUILA SAS 

44 GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL SAS 

45 FERERETIA IMPERIAL SAS 

46 SERVIRODAMIENTOPS Y RETENEDORES SAS 

47 FERRETERIA LATINOAMERICANA SAS 

48 FERRO MENDEZ LTDA 

49 SU FERERETERIA LA SABANA SAS 

50 ICFECOL SAS 

51 DICOMAN LTDA 

52 SERVICIOS AMBIENTALES AGRICOLAS Y FORESTALES S.A.S. 

 
 
 
 

V. Entorno Internacional 6 “Descripción si esta modalidad de contratación está cubierta o no por los acuerdos comerciales 
vigentes” 

 
Las Alcaldías están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y 
Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 
1998 de la Secretaría de la CAN. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf
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NIVELES 

2023-2024 
COL$ 

Central bienes y servicios 696.380.112 

Central servicios construcción 26.783.850.461 

Sub-Central bienes y servicios 1.071.354.018 

Sub-Central servicios construcción 26.783.850.461 

Otras entidades bienes y servicios 1.178.489.420 

Otras entidades servicios construcción 26.783.850.461 

                            * Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Anexo XX, Apéndice 4. Capítulo 7 Contratación Pública 

 

UMBRAL PYMES 
2023-2024 

US$ 125.000 

COP$ 478.341.759 

 

 
 

NIVELES 
2023-2024 

COL$ 

Central bienes y servicios 696.380.112 

Central servicios de construcción 26.783.850.461 

Sub-central bienes y servicios 1.071.354.018 

Sub-central servicios de construcción 26.783.850.461 

Otras entidades bienes y servicios 1.071.354.018 

Otras entidades servicios de 
construcción 

26.783.850.461 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y COLOMBIA 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO 

ENTRE COLOMBIA               Y LOS ESTADOS 

AELC (EFTA: SUIZA, NORUEGA, 

LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) 
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* Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Anexo XII, subsección 7, numeral 3. Título VI Contratación 

Pública 

UMBRAL PYMES 
2023-2024 

DEG 130.000 
COP$ 696.380.112 

 
 

NIVELES 
2023-2024 
COL$ 

Central bienes y servicios 391.900.299 

Central servicios construcción 50.947.068.122 

Sub-Central bienes y servicios N/A 

Sub-Central servicios construcción N/A 

Otras entidades bienes y servicios 1.959.496.615 

Otras entidades servicios construcción 62.707.009.617 
                  * Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Anexo 6, articulo 15-02 

 

 
 

 

NIVELES 
2022-2023 
COL$ 

Central bienes y servicios 664.194.020 

Central servicios construcción 25.545.923.858 

Sub-Central bienes y servicios 1.021.836.954 

Sub-Central servicios construcción 25.545.923.858 

Otras entidades bienes y servicios 1.021.836.954 

Otras entidades servicios construcción 25.545.923.858 

*Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Anexo XII, Subsección 7, numeral  

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y COLOMBIA 
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UMBRAL PYMES 2022-2023 

DEG 130.000 

COP$ 664.194.020 

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE  CANADÁ Y COLOMBIA 

NIVELES 2022-2023 COL$ 

Central bienes y servicios 336.138.654 

Central servicios de construcción 25.344.513.162 

Sub-central bienes y servicios N/A 

Sub-central servicios de construcción N/A 

Otras entidades bienes y servicios 1.680.689.631 

Otras entidades servicios de construcción 53.784.653.343 
* Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 14 Contratación Pública, Anexo      1401.7: Fórmulas de Ajuste de los 

Umbrales 
 
 

UMBRAL PYMES 
2022-2023 

US$ 125.000 

COL$ 455.132.008 
 

 

NIVELES 2022-2023 
COL$ 

Central de bienes y servicios 337.737.809 

Central de servicios construcción 25.725.714.885 

Sub-Central de bienes y servicios 1.825.530.678 

Sub-Central de servicios construcción 25.725.714.885 

Otras entidades bienes y servicios (Lista A) 914.594.528 

Otras entidades bienes y servicios (Lista B) 2.059.666.877 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE                                        ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA 
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Otras entidades servicios construcción 25.725.714.885 

Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 9 Contratación Pública, Anexo 9.1, Sección I: Fórmula de Ajuste de los 
Umbrales 

 

UMBRAL PYMES 2022-2023 

US$ 125.000 

COL$ 457.297.264 

 

 
 

NIVELES 2022-2023 
COL$ 

Central bienes y servicios 359.000.000 

Central servicios de construcción 25.700.000.000 

Sub-central bienes y servicios 1.028.000.000 

Sub-central servicios de construcción 77.110.000.000 

Otras entidades bienes y servicios 2.056.000.000 

Otras entidades servicios de construcción 77.110.000.000 
                          * Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 14. En el Anexo 14-A en su Sección J: Fórmula de 
ajuste de umbrales 
 

UMBRAL PYMES 2022-2023 

DEG 130.000 

COL$ 668.360.879 

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE             
 COSTA RICA Y COLOMBIA 

 

NIVELES 2022-2023 COL$ 

Central de bienes y servicios 337.737.809 

Central de servicios construcción 25.725.714.885 

Sub-Central de bienes y servicios 1.825.530.678 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COREA Y COLOMBIA 
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Sub-Central de servicios construcción 25.725.714.885 

Otras entidades bienes y servicios (Lista A) 914.594.528 

Otras entidades bienes y servicios (Lista B) 2.059.666.877 

Otras entidades servicios construcción 25.725.714.885 
                     * Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 10. Anexo 10-A en su Sección H: Fórmula de ajuste de 
umbrales del capítulo 10 de Contratación pública 
 

UMBRAL PYMES 
Este Capítulo no se aplicará a los programas de compras de la 
Administración Pública para favorecer a las Pequeñas, Medianas y 
Micro Empresas (PYMES) 

 

 

NIVELES 2022-2023 COL$ 

Central bienes y servicios 255.459.239 

Central servicios construcción 25.545.923.858 

Sub-Central bienes y servicios 1.021.836.954 

Sub-Central servicios construcción 25.545.923.858 

Otras entidades bienes y servicios 1.124.020.650 

Otras entidades servicios construcción 25.545.923.858 
* Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 13: Expresión de los Umbrales en Moneda Nacional de 

contratación pública, Sección H 

 

UMBRAL PYMES 2022-2023 

US$ 125.000 

COL$ 455.132.008 
 

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE ISRAEL Y COLOMBIA 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS AELC (EFTA: SUIZA, 
NORUEGA, LIECHTENSTEIN E ISLANDIA) 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y COLOMBIA 
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               Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en la Nota 5 Supra. 
 

 Sección A 
Entidades de Nivel 

Central 

Sección B 
Entidades del Nivel 

Subcentral 

Sección C 
Otras Entidades Cubiertas 

Bienes Umbral: 130.000 DEG Umbral: 250.000 DEG Umbral: 355.000 DEG 

Servicios Umbral: 130.000 DEG Umbral: 250.000 DEG Umbral: 355.000 DEG 

Servicios de 
construcción 

 
Umbral: 5.000.000 DEG 

 
Umbral: 5.000.000 DEG 

 
Umbral: 5.000.000 DEG 

 

 

Ajustes realizados de acuerdo con lo previsto en el Capítulo 8. Sección I: Valor de los Umbrales 

 
 Sección A 

Entidades de Nivel 
Central 

Sección B 
Entidades del Nivel 

Subcentral 

Sección C 
Otras Entidades 

Cubiertas 
  

Bienes y servicios 

$257.061.877 COP 

  

Chile  
Servicios de 
construcción 

$25.706.187.670 COP 

 

Bienes y servicios 
$1.028.247.507 COP 

 
Bienes y servicios 
$1.131.072.257 COP 

ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍIFICO 

2022- 2023 
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Perú 

Bienes y servicios 
$488.417.566 COP 

 
 

Servicios de construcción 
$25.706.187.670 COP 

 
Servicios de construcción 

$25.706.187.670 COP 

 
Servicios de 
construcción 

$25.706.187.670 COP 

  

Bienes y servicios 

$257.061.877 COP 

 Bienes y Servicios* 
$461.594 USD 

México  
Servicios de 

Construcción* 
$12.001.460 USD 

No Aplica Servicios de 
construcción* 

$14.771.718 USD 

* Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos con la tasa representativa del mercado 
divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia del día de publicación del Aviso de Convocatoria 

(https://www.superfinanciera.gov.co). 

 

UMBRAL PYMES 2022-2023 

US$ 125.000 

COL$ 457.297.264 
 
COMERCIO INTERNACIONAL 
 
Los elementos que se pretenden adquirir a través de este proceso de selección cuentan con especificaciones técnicas que en la 
actualidad se manejan en el mercado, pues, aunque este tipo de elementos tiene especificaciones técnicas determinadas que no 
varían con mayor frecuencia si cuentan con detalles y aspectos que son renovados año a año y justamente corresponde a versiones 
mejoradas. 
 
Quienes distribuyen este tipo de equipos cuentan con certificaciones y estándares de calidad por lo que la calidad de los mismos es 
garantizada, aunque también debe tenerse en cuenta que como en la mayoría de mercados existen marcas de equipos como los 
que se buscan adquirir, que manejan precios económicos pero que corresponden a equipos con especificaciones y calidad inferior a 
la que manejan los equipos distribuidos por empresas que tienen una trayectoria amplia en el mercado y que son justamente los que 
la entidad busca adquirir. 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/
https://www.superfinanciera.gov.co/
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En los valores de mercado, es necesario tener en cuenta que la comercialización de insumos entre el fabricante y los distribuidores 
en Colombia se realiza a través de importaciones que se efectúan en Dólares, por lo que es preciso tener en cuenta como factor 
determinante de los mismos las fluctuaciones de esta moneda que bien podrían afectar los precios de los aparatos y equipos. 
 
Sin embargo, el panorama del mercado nacional para llevar a cabo la contratación del presente proceso no es desalentador teniendo 
en cuenta que los proveedores en su mayoría adquieren estos bienes en grandes volúmenes lo que garantizan que se encuentran 
en el mercado. 
 
FLUCTUACIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS BIENES O SERVICIOS Y DE SUS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
 
El presupuesto oficial para el proceso de contratación de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES Y 
PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS Y ORNAMENTALES PARA EL PROGRAMA DE SILVICULTURA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE III”, no es afectado por la fluctuación de precios internacionales de los bienes o 
servicios y de sus materias primas e insumos. 
 
INFORMACIÓN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
 
El proyecto a que se hace referencia en el proceso de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES Y 
PLANTACION DE ESPECIES ARBOREAS Y ORNAMENTALES PARA EL PROGRAMA DE SILVICULTURA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE III”, no depende en gran medida de la importación y exportación del bien o servicio. 
 
IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO 
 
El proceso de contratación para los “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES Y PLANTACION DE 
ESPECIES ARBOREAS Y ORNAMENTALES PARA EL PROGRAMA DE SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 
DE CÚCUTA - FASE III”, se ve afectado indirectamente por la variación de las tasas de cambio emitidas por La Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 

VI. Marco Regulatorio 

 
La normativa vigente aplicable al objeto del proceso de contratación que influye en el mercado y regula la actividad de los proveedores 
y compradores del servicio de manera particular, los cambios recientes en la regulación contractual y el impacto de tales 
modificaciones, es el estatuto general de contratación que incluye en las normas que se desarrollan y se reglamentan, como: 
 
La Constitución Política en los artículos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad 

y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su función administrativa. 

La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 
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Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Ley 816 de 2003. Por medio de la cual se apoya la industria nacional a través de la contratación pública. 

Decreto 1538 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997. 

La Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 

dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. 

Ley 1287 de 2009. Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997. 

Decreto 2473 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, la Ley 590 de 2000, la Ley 816 de 2003 y la Ley 

1150 de 2007. 

Ley 1955 de 2019. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. 

Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

Decreto Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública. 

El Decreto 1082 de 2015. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 

Manuales y guías de Colombia Compra Eficiente. Identificación y cobertura de riesgos, requisitos mínimos habilitantes, codificación 

de bienes, obras y servicios, acuerdos comerciales, manejo de anticipos, documentos tipo para obras civiles – pliego de condiciones 

y contratos, etc. 

En razón de lo anterior, el presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a la Constitución 
Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el 
Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, al presente estudio previo y al pliego de condiciones que adopte la entidad; y la 
modalidad de selección es selección abreviada de menor cuantía. 
 

VII. Aspecto Técnico 

 
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, a través del despacho de la Secretaría de Infraestructura, da a conocer las 
Especificaciones Técnicas requeridas dentro del objeto que se pretende contratara través de ANEXO 1 – ANEXO TECNICO, adjunto 
en los documentos del proceso.  
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El proyecto contempla “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES Y PLANTACION DE ESPECIES 
ARBOREAS Y ORNAMENTALES PARA EL PROGRAMA DE SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA - FASE III”.  
 

PRESUPUESTO CONTRATACIÓN SILVICULTURA URBANA 

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES, INSUMOS DE JARDINERIA PARA EL PROGRAMA DE 
SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA – FASE III 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
# 

PROFESIONALES 

A. PERSONAL, INSUMO HIDRORETENEDOR Y HERRAMIENTAS  
  

PERSONAL – MANO DE OBRA 

1 
Coordinador (ingeniero en el area ambiental o afines) a todo costo 
incluye prestacional y dotacion) 

MES 2 1 

2 

Jardinero a todo costo con dotación (logo alcaldía) y herramienta 
menor (incluye pala, pica, barra, tijeras podadoras, carretilla, 
machetilla y paladraga) con dedicación 48 horas semanales (De 
lunes a sábado, actividades guadañar, podar, fumigar y realizar 
labores de siembra y todo lo correspondiente a jardinería)PARA LA 
ETAPA DE PLANTACION 

MES 1 12 

3 

Jardinero a todo costo con dotación (logo alcaldía) y herramienta 
menor (incluye pala, pica, barra, tijeras podadoras, carretilla, 
machetilla y paladraga) con dedicación 48 horas semanales (De 
lunes a sábado, actividades guadañar, podar, fumigar y realizar 
labores de siembra y todo lo correspondiente a jardinería) PARA LA 
ETAPA DE MANTENIMIENTO 

MES 1 6 

 INSUMOS: HIDRORETENEDOR 

4 Suministro de hidroretenedor 10gr/planta siembra Kg 107   

COSTOS DIRECTOS – HERRAMIENTAS 

5 
TALA DE ARBOL (INCLUYE TRAMITE DE PERMISO DE TALA DE 
ARBOL, SUMINISTRO DE PLANTAS EN BOLSA POR 
COMPENSACION EXIGIDA POR CORPONOR) 

UND 1   

6 
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO (AFIRMADO O SUB 
BASE) INCLUYE TRANSPORTE 

M3 2   

7 
Poda con Cortaseto de espada- combustión motor 2 tiempos, 
cilindraje 22,5 cc- (incluye mano de obra, los insumos partes y 
accesorios para operación, aceites, lubricantes gasolina). 

DIA 60   
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8 
Mantenimiento de zonas verdes y poda con Guadaña (Guadaña de 
combustión motor 2 tiempos, cilindraje 41,5 cc) - a todo costo incluye 
mano de obra, herramientas e insumos para su correcta ejecucion. 

DIA 45   

9 
Suministro e instalacion de cerramiento en polisombra verde/azul 
(Iincluye parales de madera de cerramiento) 

ML 200   

COMPONENTES 

10 Componentes SST y ambiental glb 1   

SUBTOTAL A. PERSONAL, INSUMO HIDRORETENEDOR Y HERRAMIENTAS NO INCLUYE IVA 

IVA 19%   

IMPUESTOS, DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS Y DEMAS DEDUCCIONES   

SUBTOTAL A. PERSONAL, INSUMO HIDRORETENEDOR Y HERRAMIENTAS INCLUYE IVA , IMPUESTOS, 
DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS Y DEMAS DEDUCCIONES 
 

  

B. MATERIAL VEGETA, INSUMOS Y TRANSPORTE 

 MATERIAL VEGETAL     

11 Suministro de Veraneras enanas  UND 800,00   

12 Suministro césped M2 1000,00   

13 Suministro de Lengua de suegra enana UND 1200,00   

14 Suministro de Limon single UND 300,00   

15 Suministro de Zebrina UND 900,00   

16 Suministro de Palma areca UND 200,00   

17 Suministro de Philodendro UND 500,00   

18 Suministro de quinceañeras UND 50,00   

19 Suministro de Palma real grande UND 10,00   

20 
Suministro de Lengua de suegra espada de bolivar (porte medio 
H>0,70 metros) 

UND 1200,00   

21 Suministro de Agaves UND 500,00   
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22 Suministro de Palma Funebre UND 50,00   

23 Suministro de Tu y Yo o minicorona de cristo UND 1550,00   

24 Suministro de Miami UND 800,00   

25 Palma yuca   UND 20,00   

26 Siministro de Cintas ornamentales UND 100,00   

27 Duranta Roja UND 300,00   

28 Suministro de planta para jardin seco (tunas o similares) UND 700,00   

29 Suministro de urapos (porte medio H>1,50 metros UND 200,00   

30 Suministro de Chicala (porte medio H>1,50 metros UND 100,00   

31 Suministro de Acacia Roja (porte medio H>1,50 metros UND 100,00   

32 Suministro de Guasimo (porte medio H>1,50 metros UND 100,00   

 INSUMOS: ABONOS-INSECTICIDAS-FERTILIZANTES 

33 
Suministro de cloruro de potasio (bulto de 50 kg) Aplicar diluido en 
agua. 

Bulto 
                     

8,00  
  

34 Suministro Manzate Kg 
                   

15,00  
  

35 Suministro de Glifosato GAL 
                     

3,00  
  

36 Suministro de Fertilizante 3quince bulto de 50 Kg. 25g/planta- bulto 
                     

8,00  
  

37 Suministro abono orgánico en un 70% de lombrinaza bulto 
                 

723,11  
  

38 Suministro de insecticida piriniex L 
                     

3,00  
  

39 Suministro de fungicida , ingrediente activo azufre Kg 
                     

4,00  
  

40 Suministro de fungicida , ingrediente activo Mancozeb Kg 
                     

4,00  
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41 Suministro de fungicida , ingrediente activo Mandiporpamid L 
                     

2,00  
  

COSTOS DIRECTOS – TRANSPORTE     

42 
Carrotanque de 12000 litros, riego a todo costo, adaptado y un 
sistema de mangueras para el riego 

VIAJE 65,00   

43 
Transporte CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA CON PLATON, A 
TODO COSTO (INCLUYE CONDUCTOR) 12 HORAS, 
DISPONIBILIDAD SABADOS Y DOMINGOS  

MES 2,00   

44 Transporte llevar material escombro VOLQUETAS VIAJES 5,00   

45 Generacion y disposicion de escombros M3 25,00   

SUBTOTAL B. MATERIAL VEGETA, INSUMOS Y TRANSPORTE   

IMPUESTOS, DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS Y DEMAS DEDUCCIONES   

SUBTOTAL B. MATERIAL VEGETA, INSUMOS Y TRANSPORTE, INCLUYE IMPUESTOS, DESCUENTOS DE 
ESTAMPILLAS Y DEMAS DEDUCCIONES 

  
  

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 
 

  

 
 

ANALISIS COMERCIAL – ESTUDIO DE MERCADO:  
 
La determinación de los plazos contractuales se realiza en base a la programación de las actividades que se requieren dentro del 
objeto contractual, la cual se realiza teniendo en cuenta contrataciones similares en el Municipio y en otros municipios del país, así 
como la secuencia de ejecución de actividades dentro del objeto contractual.  
 
A partir del conocimiento obtenido, a través procesos que se han llevado a cabo en otros municipios y regiones del país se obtiene 
la experiencia necesaria, con los procesos de contratación, se puede evidenciar que el universo de proveedores, es amplio y varios 
de ellos pueden reunir la experiencia solicitada para el servicio específico en lo relativo a suministros. 
 
PRECIOS DEL MERCADO  
 

Se realizó la solicitud de cotizaciones para el servicio integral, con el fin de realizar el respectivo estudio de mercado. 

Se solicitaron cotizaciones a oferentes regionales, las cuales cumplieron con las condiciones señaladas por el Comité Técnico 
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estructurador con el fin de conocer el comportamiento del mercado, siendo avaladas así: 

ITEM EMPRESA CONCEPTO 

1 BONSAI CÚCUTA CUMPLE 

2 ECOPODAS Y SUMINISTROS SAS CUMPLE 

3 GESTIÓN Y SERVICIOS PH SAS CUMPLE 

4 AGROANDES S.A.S. CUMPLE 

5 AGROFORESTALES WILMADERAS S.A.S CUMPLE 

6 BUSQUEDA PÁG WEB (MUNDO CAMPO, AGRO ACTIVO) CUMPLE 

7 PRECONCRETOS S.A CUMPLE 

8 TRASMATERIALES S.A CUMPLE 

9 CONCRETOS & TRITURADOS  CUMPLE 

10 RIESGOS Y ZONAS VERDES  CUMPLE 

11 INSUMSO AGRO SEVILLA S.A.S CUMPLE 

12 AGUAS EL MANANTIAL  CUMPLE 

13 JARDINES Y PISCINA VALENCIA CÁRDENAS  CUMPLE 

14 AVANZANDO CUMPLE 

15 FUNAMBIENTE  CUMPLE 

 

Análisis de las cotizaciones 
 

Una vez avaladas las cotizaciones anteriores, realizará la siguiente proyección, el cual será la base para determinar las cantidades 
proyectadas de acuerdo al presupuesto oficial que sea asignado. 

El contratista deberá presentar dentro del plan de trabajo una relación del personal que dispondrá para el desarrollo de las obras a 
ejecutar desde el inicio hasta el final de la obra. 
 

PRESUPUESTO CONTRATACIÓN SILVICULTURA URBANA 

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES, INSUMOS DE JARDINERIA PARA EL PROGRAMA DE 
SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA – FASE III 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
# 

PROFESIONALES 
Valor  
Unitario ($)  

 Valor Total  
($)  
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A. PERSONAL, INSUMO HIDRORETENEDOR Y HERRAMIENTAS         

PERSONAL – MANO DE OBRA           

1 
Coordinador (ingeniero en el área ambiental o 
afines) a todo costo incluye prestacional y 
dotación) 

MES 2 1 $ 4.500.000 $ 9.000.000 

2 

Jardinero a todo costo con dotación (logo 
alcaldía) y herramienta menor (incluye pala, 
pica, barra, tijeras podadoras, carretilla, 
machetilla y paladraga) con dedicación 48 
horas semanales (De lunes a sábado, 
actividades guadañar, podar, fumigar y 
realizar labores de siembra y todo lo 
correspondiente a jardinería) PARA LA 
ETAPA DE PLANTACION 

MES 1 12 $ 2.333.333 $ 27.999.996 

3 

Jardinero a todo costo con dotación (logo 
alcaldía) y herramienta menor (incluye pala, 
pica, barra, tijeras podadoras, carretilla, 
machetilla y paladraga) con dedicación 48 
horas semanales (De lunes a sábado, 
actividades guadañar, podar, fumigar y 
realizar labores de siembra y todo lo 
correspondiente a jardinería) PARA LA 
ETAPA DE MANTENIMIENTO 

MES 1 6 $ 2.333.333 $ 13.999.998 

 INSUMOS: HIDRORETENEDOR         

4 
Suministro de hidroretenedor 10gr/planta 
siembra 

Kg 107   $ 45.983 $ 4.920.181 

COSTOS DIRECTOS – HERRAMIENTAS         

5 

TALA DE ARBOL (INCLUYE TRAMITE DE 
PERMISO DE TALA DE ARBOL, 
SUMINISTRO DE PLANTAS EN BOLSA POR 
COMPENSACION EXIGIDA POR 
CORPONOR) 

UND 1   $ 1.600.000 $ 1.600.000 

6 
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA 
RELLENO (AFIRMADO O SUB BASE) 
INCLUYE TRANSPORTE 

M3 2   $ 65.312 $ 130.624 

7 

Poda con Cortaseto de espada- combustión 
motor 2 tiempos, cilindraje 22,5 cc- (incluye 
mano de obra, los insumos partes y accesorios 
para operación, aceites, lubricantes gasolina). 

DIA 60   $ 57.500 $ 3.450.000 

8 

Mantenimiento de zonas verdes y poda con 
Guadaña (Guadaña de combustión motor 2 
tiempos, cilindraje 41,5 cc) - a todo costo 
incluye mano de obra, herramientas e insumos 
para su correcta ejecucion. 

DIA 45   $ 68.000 $ 3.060.000 

9 
Suministro e instalacion de cerramiento en 
polisombra verde/azul (Iincluye parales de 
madera de cerramiento) 

ML 200   $ 15.075 $ 3.015.000 
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COMPONENTES         

10 Componentes SST y ambiental glb 1   $11.096.483 $ 11.096.483 

SUBTOTAL A. PERSONAL, INSUMO HIDRORETENEDOR Y HERRAMIENTAS NO INCLUYE IVA $ 78.272.282 

IVA 19% $ 14.871.734 

IMPUESTOS, DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS Y DEMAS DEDUCCIONES $ 12.406.157 

SUBTOTAL A. PERSONAL, INSUMO HIDRORETENEDOR Y HERRAMIENTAS INCLUYE IVA, IMPUESTOS, DESCUENTOS 
DE ESTAMPILLAS Y DEMAS DEDUCCIONES 

$105.550.173 

B. MATERIAL VEGETA, INSUMOS Y TRANSPORTE         

 MATERIAL VEGETAL         

11 Suministro de Veraneras enanas  UND 800,00   $ 13.667 $ 10.933.600 

12 Suministro césped M2 1000,00   $ 7.333 $ 7.333.000 

13 Suministro de Lengua de suegra enana UND 1200,00   $ 5.667 $ 6.800.400 

14 Suministro de Limon single UND 300,00   $ 3.000 $ 900.000 

15 Suministro de Zebrina UND 900,00   $ 5.667 $ 5.100.300 

16 Suministro de Palma areca UND 200,00   $ 17.333 $ 3.466.600 

17 Suministro de Philodendro UND 500,00   $ 14.667 $ 7.333.500 

18 Suministro de quinceañeras UND 50,00   $ 15.000 $ 750.000 

19 Suministro de Palma real grande UND 10,00   $ 75.000 $ 750.000 

20 
Suministro de Lengua de suegra espada de 
bolivar (porte medio H>0,70 metros) 

UND 1200,00   $ 9.000 $ 10.800.000 

21 Suministro de Agaves UND 500,00   $ 13.667 $ 6.833.500 

22 Suministro de Palma Funebre UND 50,00   $ 65.000 $ 3.250.000 
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23 Suministro de Tu y Yo o minicorona de cristo UND 1550,00   $ 4.667 $ 7.233.850 

24 Suministro de Miami UND 800,00   $ 5.600 $ 4.480.000 

25 Palma yuca   UND 20,00   $ 67.500 $ 1.350.000 

26 Siministro de Cintas ornamentales UND 100,00   $ 5.167 $ 516.700 

27 Duranta Roja UND 300,00   $ 4.334 $ 1.300.200 

28 
Suministro de planta para jardin seco (tunas o 
similares) 

UND 700,00   $ 16.000 $ 11.200.000 

29 
Suministro de urapos (porte medio H>1,50 
metros 

UND 200,00   $ 17.000 $ 3.400.000 

30 
Suministro de Chicala (porte medio H>1,50 
metros 

UND 100,00   $ 17.000 $ 1.700.000 

31 
Suministro de Acacia Roja (porte medio H>1,50 
metros 

UND 100,00   $ 17.000 $ 1.700.000 

32 
Suministro de Guasimo (porte medio H>1,50 
metros 

UND 100,00   $ 17.000 $ 1.700.000 

 INSUMOS: ABONOS-INSECTICIDAS-FERTILIZANTES         

33 
Suministro de cloruro de potasio (bulto de 50 
kg) Aplicar diluido en agua. 

Bulto 
                     

8,00  
  $ 174.200 $ 1.393.600 

34 Suministro Manzate Kg 
                   

15,00  
  $ 25.699 $ 385.485 

35 Suministro de Glifosato GAL 
                     

3,00  
  $ 111.253 $ 333.759 

36 
Suministro de Fertilizante 3quince bulto de 50 
Kg. 25g/planta- 

bulto 
                     

8,00  
  $ 206.039 $ 1.648.312 

37 
Suministro abono orgánico en un 70% de 
lombrinaza 

bulto 
                 

723,11  
  $ 28.571 $ 20.659.976 

38 Suministro de insecticida piriniex L 
                     

3,00  
  $ 51.541 $ 154.623 

39 
Suministro de fungicida , ingrediente activo 
azufre 

Kg 
                     

4,00  
  $ 22.750 $ 91.000 
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40 
Suministro de fungicida , ingrediente activo 
Mancozeb 

Kg 
                     

4,00  
  $ 24.134 $ 96.536 

41 
Suministro de fungicida , ingrediente activo 
Mandiporpamid 

L 
                     

2,00  
  $ 264.000 $ 528.000 

  COSTOS DIRECTOS – TRANSPORTE         

42 
Carrotanque de 12000 litros, riego a todo costo, 
adaptado y un sistema de mangueras para el 
riego 

VIAJE 65,00   $ 285.000 $ 18.525.000 

43 

Transporte CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA 
CON PLATON, A TODO COSTO (INCLUYE 
CONDUCTOR) 12 HORAS, DISPONIBILIDAD 
SABADOS Y DOMINGOS  

MES 2,00   $ 9.500.000 $ 19.000.000 

44 
Transporte llevar material escombro 
VOLQUETAS 

VIAJES 5,00   $ 165.385 $ 826.925 

45 Generación y disposición de escombros M3 25,00   $ 11.700 $ 292.500 

SUBTOTAL B. MATERIAL VEGETA, INSUMOS Y TRANSPORTE $162.767.366 

IMPUESTOS, DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS Y DEMAS DEDUCCIONES $ 21.159.758 

SUBTOTAL B. MATERIAL VEGETA, INSUMOS Y TRANSPORTE, INCLUYE IMPUESTOS, DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS 
Y DEMAS DEDUCCIONES 

$183.927.124 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $289.477.297 

 

El PRESUPUESTO OFICIAL estimado para adelantar el proceso de contratación es de:  DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($289.477.297), incluido I.V.A. 
 

VIII. Análisis de la demanda 

 
La Secretaría de Infraestructura, procedió a adelantar consultas en el Portal de Colombia Compra Eficiente del SECOP 
(www.colombiacompra.gov.co), para seleccionar aquellos procesos relacionados y similares con el objeto a contratar, determinando 
algunos proponentes que participan de manera activa en los procesos de contratación adelantados por las entidades del sector 
público. 
 

 
 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN DE ESTA CLASE DE CONTRATOS 
 

1. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS SIMILARES QUE SE HAN EFECTUADO:  

REVISIÓN DE OTRA CLASE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN SIMILARES 

http://(www.colombiacompra.gov.co/
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a. Procesos de Contratación de la Alcaldía de San José de Cúcuta 
 

No. DE 

PROCESO 

No. DE 

CONTRATO 

 
OBJETO CONTRACTUAL 

 
VALOR 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 
PROVEEDOR 

PLAZO DEL 

CONTRATO 

 

 
SIM-SAMC- 

002-2021 

 
 

2494-2021 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 

DE ZONAS VERDES ADECUACIÓN DE 

VIVEROS E INSUMOS DE JARDINERÍA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. 

 

$ 253.656.674 

 
Selección 

abreviada 

menor cuantía 

 
 

INGPRA SAS 

 
 

59 días 

 
 
 

SIM-CI-009- 

2021 

 
 
 
 

3093-2021 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
CELEBRADO CON LA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE SAN 
JOSÉ DE CÚCUTA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 
PROPAGACIÓN DE ESPECIES NATIVAS Y UN 
PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA EL PROGRAMA DE 
SILVICULTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
CÚCUTA. 
 

 
 
 
 

$ 600.000.000 
 

 
 

Contratación 

directa- Tipo de 

contrato: Contratos 

o convenios 

Interadministrativos 

 
 

UNIVERSI DAD 

FRANCISC O DE 

PAULA SANTAND 

ER 

 
 
 

5 (Meses) 

 

No. No. DE PROCESO ENTIDAD CONTRATANTE OBJETO CUANTÍA 

1 SGRD-SAMC-005-2019 

NORTE DE SANTANDER - 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE 

CÚCUTA 
 

TALA Y PODA DE ARBOLES POR AUMENTO DE LA CANTIDAD DE ESPECIES 
QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, EN LOS DIFERENTES PARQUES, 
AVENIDAS PRINCIPALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EL CANAL BOGOTA 
QUE REPRESENTAN UN RIESGO PARA LA COMUNIDAD MUNICIPIO SAN JOSE 
DE CUCUTA 

$399,933,706 

2 SGRD-SAMC-001-2018 

NORTE DE SANTANDER - 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE 

CÚCUTA 
 

TALA DE ÁRBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LOS 
DIFERENTES PARQUES. AVENIDAS PRINCIPALES, INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, EL CANAL BOGOTÁ Y PODA DE AQUELLOS QUE 
REPRESENTEN UN RIESGO PARA LA COMUNIDAD MUNICIPIO SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA" 

$396,057,895 

3 SB_007_CV_011-2020 
NORTE DE SANTANDER - 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE 
TEORAMA 

 COMPRAVENTA DE MATERIAL VEGETAL PARA LIMITACIÓN DE RONDAS 
HÍDRICAS Y REFORESTACIÓN DE LAS ZONAS ESTRATEGICAS DEL 
MUNICIPIO DE TEORAMA, NORTE DE SANTANDER. 

 
$90,260,000 

 

4 SA019-2020 
CORPONOR - CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
FRONTERA NORORIENTAL 

LA RECUPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS (SENDEROS, PARQUES Y REDOMAS), EN EL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, PARA LA PROTECCIÓN  
Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO 

$ 176,239,187 

5 SA002-2020 
CORPONOR - CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
FRONTERA NORORIENTAL 

ADQUISICIÓN (COMPRAVENTA) DE MATERIAL VEGETAL (PLÁNTULA DE 
PALMA ARECA) PARA DISTRIBUIR EN EL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE 
CORPONOR. 

$49.800.000 

6 SA006-2019 
CORPONOR - CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
FRONTERA NORORIENTAL 

RECUPERACION Y/O MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE LOS 
ESPACIOS PUBLICOS (PAQUES Y REDOMAS), EN EL AREA URBANA DEL 
MUNNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, PARA LA PROTECCION Y 
MEJORAMIENT AL PAISAJE URBANO 

$255,936,786 

7 
 
175 

 

NORTE DE SANTANDER - 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE 
TEORAMA 

SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL, MATERIALES DE FERRETERIA  Y 
MATERIAL DIDACTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS 
ESTRATEGICAS EL FARACHE, APOSENTOS, EL CALLEJON EN EL MUNICIPIO 
DE TEORAMA NORTE DE SANTANDER 

$199,600,000 

javascript:%20consultaProceso('20-11-11211177')
http://www.corponor.gov.co/
http://www.corponor.gov.co/
http://www.corponor.gov.co/
javascript:%20consultaProceso('20-11-10559286')
javascript:%20consultaProceso('19-9-461833')
javascript:%20consultaProceso('19-9-461833')
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8 MC037-2020 
CORPONOR - CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
FRONTERA NORORIENTAL 

ADQUISICIÓN (COMPRAVENTA) DE ÁRBOLES FORRAJEROS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE DOS (2) SISTEMAS SILVOPASTORILES (BANCOS  
MIXTOS DE FORRAJE - BMF) PARA DOS (2) FINCAS GANADERAS DEL 
MUNICIPIO DE CHINÁCOTA - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 

$11,000,000 

9 MC-SDE-022-2019 
NORTE DE SANTANDER - 
GOBERNACIÓN 

SUMINISTRAR AL DEPARTAMENTO - SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS QUÍMICOS: 
488 BULTOS DE  FERTILIZANTE COMPLEJO COMPUESTO NPK SÓLIDO 
GRANULADO PARA APLICACIÓN AL SUELO. PRESENTACIÓN BULTO: 50 
KILOS COMPOSICIÓN: NITRÓGENO TOTAL (N): 15% NITRÓGENO AMONIACAL 
(N): 8.89% NITRÓGENO NÍTRICO (N): 6.11% FÓSFORO ASIMILABLE (P2O5): 
15% POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K2O): 15%. 

$69,998,720 

 

b. Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales 

No. DE 

PROCESO 

 
ENTIDAD 

 
OBJETO CONTRACTUAL 

 
VALOR 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 
PROVEEDOR 

 
PLAZO 

 
PN DIPOL MIC 

013- 

2022 

DIRECCIÓN DE 

INTELIGENC IA 

POLICIAL 

 
MANTENIMIENTO SILVICULTURA PARA LA 

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL  
$27.588.000 

 
Mínima cuantía- 

Tipo de contrato: 

Prestación de 

servicios 

 
LEIDY YOLIMA 

OCHOA GUIZA 

 

202 (Días) 

 

FDLSLP-12- 2021 

 
ALCALDÍA 

LOCAL DE 

SUBA 

Realizar manejo silvicultural a setos ubicados en 

espacio público y compensación de arbolado 

urbano en la localidad de Suba. 

 
 

$ 343.048.667 

Licitación pública-

Tipo de contrato: 

Prestación de 

servicios 

OTILIO NICOLÁS 

MORENO BLANCO 

LTDA 

 
 

7 (Meses) 

 
 

FFDS-CD- 

2580-2021 

 

FONDO 

FINANCIERO 

DISTRITAL DE 

SALUD 

Realizar actividades de mantenimiento de 

áreas ajardinadas, manejo silvicultural de 

arbolado antiguo y plantación de arbolado en 

predios de la Secretaría Distrital de Salud. 

 
 

 
$ 14.380.175 

Contratación directa- 

Tipo de contrato: 

Contratos o 

convenios 

Interadministrativos 

 
JARDÍN 

BOTÁNICO JOSÉ 

CELESTINO MUTIS 

 
 

 
3 (Meses) 

 
 

SMI-MC-183- 2021 

 
MUNICIPIO DE 

PEREIRA- 

OFICIAL 

MANTENIMIENTO SILVICULTURAL DE 

LOS  GUADUALES URBANOS PARA UNA 

ADECUADA GESTIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICODEL  MUNICIPIO DE PEREIRA 

 
 
 

$ 60.000.000 

 
Mínima cuantía- Tipo 

de contrato: 

Prestación de 

servicios 

 
LATORRE 

ORTIZ 

INGENIERIA 

S.A,S 

 
 

58 (Días) 

 

MC-239-2021 

MUNICIPIO DE 

CALDAS 

ANTIOQUIA 

Intervención Silvicultural En El Municipio de 

Caldas, Incluye Actividades Complementarias 

Y Anexas 

 

$18.769.075 

Mínima cuantía- 

Tipo de contrato: 

Obra 

Megacontrol de 

Antioquia S.A.S. 

 
3 (Meses) 

http://www.corponor.gov.co/
http://www.corponor.gov.co/
http://www.corponor.gov.co/
http://www.nortedesantander.gov.co/
http://www.nortedesantander.gov.co/
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4143.010.32. 

583-2021 

 
 
 
 

SECRETARI A 

DE EDUCACION 

DE CALI 

Ejecutar labores silviculturales de individuos 

forestales y adecuaciones en las instituciones 

educativas oficiales de Santiago de Cali, así como 

las intervenciones resultantes de la 

compensación aprobada por la autoridad 

ambiental competente, en desarrollo del 

proyecto Mejoramiento de infraestructura 

física de las Sedes Educativas Oficiales de 

Santiago de Cali. BP. 26002565 

 
 
 
 
 

$ 190.000.000 

 
 
 
 

Menor cuantía- Tipo 

de contrato: Obra 

 
 
 
 

MACROAMBIE NTAL 

DE OCCIDENTE 

SAS 

 
 
 
 
 

6 (Meses) 

SU-2020-9 
ALCALDIA DE 

PASTO 

El Contratista se compromete para con el 

Municipio de Pasto - Secretaría de Gestión 

Ambiental, a realizar las acciones silviculturales 

(apeo, control fitosanitario- tratamiento de 

vikundos, y disposición final en sitios 

autorizados) de los árboles aislados ubicados en 

espacio público (áreas verdes urbana y 

cabeceras corregimentales) del municipio, así 

como también ejecute las podas en rondas 

hídricas del Rio Pasto, quebradas y sus 

principales afluentes; en su modalidad de 

monto agotable  

$ 137.850.000 
subasta 

inversa- Tipo de 

contrato: 

Prestación de 

servicios 

ARBORISAN 

SAS 
31/12/2020 

 

MC-007- 

2020-ANT 

 
ICBF REGIONAL 

ANTIOQUIA 

CONTRATAR EL TRATAMIENTO 

SILVICULTURAL A INDIVIDUOS ARBÓREOS 

DE LA REGIONAL ANTIOQUIA Y SUS 

CENTROS ZONALES 

 
 

$ 12.000.000 

Mínima cuantía- Tipo 

de contrato: 

Prestación de 

servicios 

 
 

SIPCO SAS 

 
 

4 (Meses) 

 

IX. Análisis de datos  

 
ASPECTOS FINANCIEROS - INDICADORES FINANCIEROS PROPUESTOS 
 
La muestra seleccionada, para la cual se desea realizar el análisis estadístico con el fin de obtener los indicadores de capacidad 
financiera y de organización, corresponde a 50 empresas seleccionadas al azar y relacionadas en la base de datos de la Cámara de 
Comercio de la ciudad de San José de Cúcuta. 
 
La Administración tomará los indicadores contenidos en el certificado del revisor fiscal o del contador, los cuales deberán estar 
soportados con copia del Balance General y estado de resultados, estos tendrán que venir auditados con sus notas y contener los 
siguientes anexos Principales cuentas del estado de pérdidas y ganancias. Principales cuentas detalladas del balance general. 
 
Acorde al artículo 2.2.1.1.1.5.2 del decreto 1082 de 2015 y la circular No 002 del 31 de enero de 2014 de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la información financiera debe estar actualizada; de otra parte, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 
establece que las entidades estatales deben hacer un análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso. 
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De acuerdo con la información obtenida, se consolidó la información que servirá de base para la determinación de los requisitos 
financieros habilitantes, teniendo en cuenta la mayor o menor probabilidad de riesgo para la entidad, así como la relación de 
dependencia entre el indicador y la ejecución del contrato; de la muestra se eliminaron empresas con indicadores atípicos que podrían 
distorsionar la muestra base. 
 
Las Personas Extranjeras aportarán la información antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera, para tal efecto 
deberán presentar la certificación firmada por el Representante Legal, acompañada de traducción simple al idioma español, con los 
valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la 
firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia. La información 
financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana, por ser ésta la unidad contable por expresa disposición legal. 
 
La entidad si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos 
reportados en los certificados requeridos. 
 
A continuación, se realiza el análisis estadístico para determinar: Índice de Liquidez, Índice de Endeudamiento, Cobertura de intereses, 

Capital de trabajo, Patrimonio, Rentabilidad sobre Patrimonio y sobre Activos. Información reportada por el SIREM y Cámara de 

Comercio de Cúcuta, de empresas que han ofrecido el servicio requerido por el Municipio de San José de Cúcuta. 

Con la muestra seleccionada, se procede a entender el comportamiento de los datos a través de medidas de tendencia central y 

dispersión que permitan hacer inferencias sobre el mismo. 

Promedio o media aritmética: Es la medida de tendencia central más frecuente usada. Para calcularla, deben sumarse todos los 

valores de un conjunto de observaciones y dividir el resultado por el número total de observaciones. 

Mediana: Es una medida estadística que representa el valor que ocupa la posición central en una muestra. 

Desviación estándar Muestral: Es una medida de dispersión que mide la distancia promedio de los datos de una muestra respecto a 

su medida. A mayor desviación, mayor la dispersión de los datos de la muestra con respecto a su media o promedio. 

INDICADORES DE ANÁLISIS 

Índice de Liquidez: Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice 

de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

Índice de Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del 

proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

Razón de Cobertura de Intereses: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura 

de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 
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Rentabilidad sobre patrimonio: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 

utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 

accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

Rentabilidad sobre activos: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 

operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 

capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el respectivo análisis realizado con las empresas que se incluyen como posibles oferentes la entidad 

establece los siguientes indicadores para el presente proceso; Se propondrán indicadores cercanos a las medidas de dispersión 

central (promedio y mediana), con el fin de cumplir con el principio de pluralidad de oferentes. 

 

TABLA SOPORTE DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

ITEM RAZON SOCIAL LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO 
COBERTURA 

DE 
INTERESES 

RENTABILIDAD 
DE 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 
DE ACTIVOS 

1 INVERSIONES MRMF S.A.S. 6,6565E+13 0,01957654 0,61 0,08 0,08 

2 VIPCON S.A.S. 0 0 0 0,73 0,73 

3 
INVERSIONES Y SUMINISTROS LA MORENITA 
S.A.S. 

15.45 0,09600361 0 0,1 0,09 

4 INGEN BQB SAS 2.91 0,31954977 89,48 0,89 0,6 

5 IXTAN GLOBAL INGENIERIA S.A.S. 16.94 0,0590228 0 0,72 0,67 

6 
ONG AMBIENTAL SOCIEDAD DE MEJORAS 
PUBLICAS 

3.84 0,34406911 1,26 0,05 0,03 

7 VETERINARIA MYM SAS. 7.1 0,1502574 11,53 0,17 0,15 

8 VIASCA S.A. 8.9 0,44414658 22,75 0,05 0,03 

9 FUNDACION COLOMBIA DE VIDA FUNDACOVI 4.21 0,38380991 189,58 0,16578679 0,1 

10 
CORPORACION INTEGRAL DE INNOVACION 
SOCIAL - INNOVAR 

4,97327E+13 0,29691295 5,4 0,13 0,09 

11 ESPACIOS INTEGRALES S.A.S 5.64 0,3452253 31,06 0,98 0,64 

12 
ASOCIACION SOCIAL Y AMBIENTAL UNIDOS POR 
UN NUEVO ECOMILENIO 

56.51 0,01725426 187,17 0,23 0,22 

13 ASOCIACION ECOLOGICA LOS OITIES DE CUCUTA 2,99277E+12 0,0191339 0 0,12 0,11 

14 
NEGOCIOS ESTRATEGICOS EMPRESARIALES 
S.A.S. 

20.33 0,22282898 0 0,13 0,1 

15 
ASOCIACION DE PRODUCTORES 
MULTISECTORIALES DEL CATATUMBO 

2,37564E+13 0,36530351 0 0,66 0,42 

16 CORPORACION AMIGOS DEL DESARROLLO CADEL 1,14122E+12 0,08698542 29,74 0,11 0,1 
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17 
ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y 
AMBIENTAL FUNDESA 

32.75 0,02685182 998 0 0 

18 CORPORACION SEMILLAS VERDES DEL FUTURO 1.73 0,5302419 0 0,05 0,02 

19 CORPORACION CORPOTRES 1,0648E+12 0,06321579 0 0,06 0,06 

20 BIOAMBIENTE INGENIEROS S.A.S. 8,57105E+13 0,0700158 0 0,03 0,03 

21 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MADERA Y 
PRESTADORA DE SERVICIOS Y ASESORIAS PARA 
EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROFORESTAL Y 
AMBIENTAL S.A.S. 

4.34 0,17099805 0 0,69868597 0,57 

22 FUNDACION DE PROGRESO SOCIAL SUVINCOL 3,36442E+13 0,02727753 42,55 0,07 0,07 

23 
SERVICIOS AMBIENTALES AGRICOLAS Y 
FORESTALES S.A.S. 

2,91316E+13 0,03432693 998 0 0 

24 
SERVICIOS Y SOLUCIONES EFICIENTES EL NOGAL 
S.A.S. 

1,44857E+13 0,06603774 1940 0,32 0,3 

25 CIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E ING SAS 2,84 0,38 3,45 0,24 0,14 

26 
ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y 
MECANICOS SAS 

5,65 0.17 3152 0,26 0,21 

27 VETERINARIA AGROESPERANZA LTDA 7,1 0,35 6,08 0,17 0,17 

28 AMERICAN VETERINARIA LIMITADA 2,15 0,34 98,19 0,09 0,06 

29 EXPRESS PETS LA VACA LTDA 12,47 0,07 14,64 0,34 0,31 

30 CONCENTRADOS DEL CENTRO SAS 1,75 0,5 4,86 0,15 0,07 

31 
CONCENTRADOS EL RANCHO DROGUERIA 
VETERINARIAS 

2,56 0,36 3,02 0,15 0,09 

32 PROYECTOS AMBIENTALES MIELES SAS 29,53 0,6 54,4 0,16 0,15 

33 VETERINARIA LA RED SAS 1,84 0,47 10,25 0,29 0,15 

34 LAS PALMAS Y JARDINES DE MANUEL LTDA 1,27 0,71 1,69 0,14 0,04 

35 AJG PODAS Y JARDINES SAS 0,99 0,47 10,75 0,2 0,1 

36 DICOMAN LTDA 87,93 0 0 0 0 

37 FORESTALES DE LOS ANDES LTDA 1,34 0,33 11,56 0,22 0,15 

38 DECORPLANTRAS FORESTAL SAS 1,65 0,05 2,32 0,35 0,18 

39 
GESTION FORESTAL Y ASESORIAS AMBIENTALES 
SAS 

2,15 0,42 0 0,93 0,54 

40 FORESTAL CONSULTORES SAS 26,76 0,03 11,31 0,16 0,15 

41 FERRETERIA DICAFER LTDA 2,02 0,12 12,81 0,08 0,07 

42 GENEISI INGENIERIA CIVI FORESTAL SAS 21,9 0,17 759,16 0,04 0,04 

43 EMPRESA FORESTAL DEL HUILA SAS 8,39 0,03 0 0 0 

44 GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL SAS 3,55 0,36 244,5 0,47 0,29 

45 FERERETIA IMPERIAL SAS 2,49 0,32 3,86 0,03 0,02 
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46 
FERRETERIA SERVIRODAMIENTOPS Y 
RETENEDORES SAS 

4,7 0,21 0 0,12 0,09 

47 FERRETERIA LATINOAMERICANA SAS 4,29 0,22 11,14 0,09 0,07 

48 FERRETERIOA MENDEZ LTDA 3,28 0,24 25,5 0,19 0,14 

49 SU FERERETERIA LA SABANA SAS 3,07 0,24 2,69 0,22 0,16 

50 ICFECOL SAS 11,96 0,5 6,5 0,12 0,06 

 PROMEDIO 6164448338,78 0,23773562 179,9562 0,23508946 0,1732 

 MEDIANA 6,375 0,22282898 6,29 0,15 0,1 

 DESVIACIÓN ESTANDAR 1756408582,20 0,18550645 549,681085 0,25451814 0,19025697 

 LÍMITE INFERIOR -113996754,40 0,05222918 -369,724885 -0,01942869 -0,01705697 

 LÍMITE SUPERIOR 2372853460,00 0,42324207 729,637285 0,4896076 0,36345697 

 PROMEDIO PODADO 5,421212121 0,37222662 10,9095833 0,32454332 0,23285714 

 MEDIANA PODADA 3,55 0,355 8,375 0,21 0,15 

 DESVIACIÓN ESTANDAR PODADA 4,891213268 0,12513228 10,6807297 0,2644596 0,19906504 

 LÍMITE INFERIOR PODADO 0,529998853 0,24709434 0,22885364 0,06008372 0,0337921 

 LÍMITE SUPERIOR PODADO 10,31242539 0,49735891 21,590313 0,58900291 0,43192218 

 

Capacidad Financiera 

El análisis nos muestra el comportamiento de los indicadores habilitantes  y su grado de dispersión con respecto a la muestra. 

Teniendo en cuenta el grado de dispersión con los datos de la muestra se tomará como punto de referencia un valor cercano a las 

medidas de dispersión central (media y mediana), siempre y cuando se encuentre dentro de los límites establecidos en el análisis 

estadístico, por lo anterior se  establecieron de la siguiente manera: 

LIQUIDEZ: 

El índice de liquidez se evaluó con base en la información de la Cámara de Comercio de Cúcuta tomando  una muestra de empresas 

dedicadas al sector, para definir los límites de este indicador: 

  

 

Indicador de liquidez 
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Con esta muestra de 50 empresas tomada del SIREM para indicadores de liquidez, y eximiendo los datos atípicos se tiene lo siguiente: 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
∑ 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖

𝑛
 

Teniendo en cuenta el grado de dispersión con los datos de la muestra se tomará como punto de referencia un valor dentro de los 

límites de la muestra, por lo que se considera un indicador de liquidez: MAYOR O IGUAL A UNO (1) como propicio para contratar. 

ENDEUDAMIENTO: 

El nivel de endeudamiento se evaluó con base en una muestra de la Cámara de Comercio de Cúcuta de empresas dedicadas al 

sector para definir los límites de este indicador. 

 Indicador de endeudamiento 

 

Con esta muestra de 50 empresas tomadas para indicadores de endeudamiento, y eximiendo los datos atípicos se tiene lo siguiente: 
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Media =
∑ Endeudamientoi

n
 

Teniendo en cuenta el grado de dispersión con los datos de la muestra se tomará como punto de referencia el valor cercano al límite 

superior, por lo que, se sugiere un indicador para el Índice de Endeudamiento: MENOR O IGUAL A CERO PUNTO CINCUENTA 

(0,50) como límite para contratar. 

 

RAZÓN COBERTURA DE INTERESES: 

La razón R.C.I se evaluó con base en la información de la Cámara de Comercio de Cúcuta  de empresas dedicadas al sector, tomando 

una muestra de 50 para definir los límites de este indicador. 

Indicador cobertura de intereses 

 

De acuerdo al “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación” M-DVRHPC-04, de 

Colombia Compra Eficiente, donde se especifica el procedimiento a seguir en casos donde ocurran divisiones por cero: “Debido a que 

hay indicadores que resultan de realizar divisiones entre valores, la Entidad Estatal debe establecer explícitamente en los Documentos 

del Proceso una regla para determinar cómo evaluará el indicador cuando el denominador es cero, pues en este caso no es posible 

realizar esta operación matemática. Por ejemplo en el caso del indicador de cobertura de intereses, puede haber empresas que no 

presentan obligaciones financieras y por ende no incurren en gastos financieros, es decir, el denominador es cero (0) y no sería 

posible calcular el indicador. 

En este caso, la regla puede ser que el proponente que no tiene obligaciones financieras resulta habilitado.” 

Por consiguiente, será habilitado el proponente que no tenga obligaciones financieras. 
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Sin embargo, y con el propósito de calcular el indicador de cobertura de intereses, se evaluara la muestra sin tomar en cuenta los 

valores cuyo denominador es cero y algunos datos atípicos, es decir los datos subrayados y en negrilla que aparecen en la tabla de 

análisis estadístico de la muestra. Con esta muestra tomada para indicadores de Razón de Cobertura de Intereses, se tienen lo 

siguiente: 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =
∑ 𝑅. 𝐶. 𝐼𝑖

𝑛
 

Teniendo en cuenta el grado de dispersión con los datos de la muestra se tomará como punto de referencia el valor del límite inferior, 

pero siendo este inferior a UNO, se sugiere un indicador de Razón de Cobertura de Intereses: MAYOR O IGUAL A UNO (1). 

INDICADORES OPERACIONALES  

Siguiendo el procedimiento indicado anteriormente con datos de la  Cámara de Comercio de Cúcuta se calcularon en una muestra de 

empresas las diferentes variables operacionales (Rendimiento sobre Patrimonio y sobre activos). 

Indicador Rentabilidad de patrimonio 

 

 

Indicador Rentabilidad del activo 
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Con esta muestra de 50 empresas tomada para indicadores de Rentabilidad de Patrimonio y de Activos, se tiene lo siguiente: 

Media =
∑ Rent Patrimonioi

n
 

 

Media =
∑ Rent Activoi

n
 

Con base en lo anterior, se tomara como punto de referencia un valor  dentro del límite superior, por lo que, se sugiere un indicador 

para Rentabilidad de Patrimonio: MAYOR O IGUAL A CERO PUNTO CERO SEIS (0,06), y para Rentabilidad del Activo: MAYOR O 

IGUAL A CERO PUNTO CERO TRES (0,03).Indicadores Financieros propuestos 

INDICADORES FINANCIEROS 

PROPUESTOS 
REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente/Pasivo Corriente ≥ 1 Mayor o igual a 1 

I
DICE DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total/Activo Total ≤  0,50 Menor o igual a 0,50 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESÉS Utilidad Operacional/Gastos de intereses ≥ 1 Mayor o igual a 1 

CAPITAL DE TRABAJO Activo corriente – Pasivo corriente:   
Conforme lo establezca el
 

pliego de condiciones. 

Fuente: Cálculos propios 

Estos índices se deben cumplir por cada uno de los oferentes. 

Capacidad de Organización 

La capacidad de organización del proponente se verifica de acuerdo a la información reportada en el Certificado del Registro Único 

de Proponentes, RUP, que para efectos de este contrato se establecen de la siguiente manera: 

 Indicadores de Organización Propuestos 
INDICADOR DE CAPACIDAD DE 

ORGANIZACIÓN PROPUESTO 
REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Utilidad Operacional/Patrimonio ≥ 0,06 Mayor o igual a 0,06 
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad Operacional/Activo Total ≥ 0,03 Mayor o igual a 0,03 

 
 
 

X.  Análisis de Riesgo 

 
El MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación en la ejecución de la obra 
que limite, retrase o suspenda la ejecución del Contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la tipificación de los 
riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y mental. El suceso que prevé el riesgo 
deberá tener relación directa con la ejecución del Contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación. 
 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: 
 
Existen diversas formas de clasificar los riesgos: 
- Por su procedencia 
- Por el momento en que se pueden producir 
- Por las causas desde las cuales se produce 
- Por las áreas que llegue a afectar 
 
Para El MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, los riesgos del actual proceso de contratación se clasificarán según su procedencia 
y momento, sin tener en cuenta las causas y las áreas que llegue afectar, toda vez que tal daño será siempre dentro de la ejecución 
del contrato. 
Riesgos de carácter jurídico 

Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por cuatro áreas bien diferenciadas: El régimen de contratación estatal, 

el régimen laboral (Toda vez que la compra venta se realiza principalmente con recurso humano), el régimen de salubridad y el 

régimen de impuestos. En este numeral se tipificarán los riesgos que detente cada régimen exceptuando el régimen de impuestos 

que será tratado como riesgo de carácter financiero. 

Riesgos de carácter financiero 

Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por modificaciones del régimen de impuestos, de las 
condiciones cambiarias, siempre y cuando los equipos tecnológicos ofrecidos sean importados, o por circunstancias del mercado 
bancario que afecten el equilibrio contractual. 
 
Riesgos de carácter técnico 
 
Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de conocimientos y logística específica para la 
realización de la obra. Estos son: Riesgo humano, riesgo eléctrico, riesgo mecánico, riesgo químico. 

XI. Conclusiones 
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Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del proceso tendiente a cumplir con los propósitos establecidos 

para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de San José de 

Cúcuta, por consiguiente, se debe adelantar el proceso de selección respectivo y su perfeccionamiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que este proceso se llevará a cabo de una forma ágil y transparente para la Entidad, 

ya que se podrá observar una pluralidad de oferentes en el mercado, los cuales deberán cumplir con unas condiciones definidas en 

los documentos del proceso contractual, lo que garantizará a la Secretaria el cumplimiento de las normas legales definidas para la 

modalidad de selección acorde al proceso y que llevará a este organismo a cumplir con las metas establecidas. 

Al realizar el análisis de la oferta y la demanda se observa que los procesos adelantados que se consultó para obtener este servicio 

son realizados por la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.  

También se observa que los tiempos de ejecución asignados a los procesos consultados es relativo al objeto del y necesidad y estos 

varían de acuerdo a las especificaciones técnicas que tienen las Entidades y sus territorios. 

Con base en lo anterior se realizó este análisis para definir ante la necesidad, el precio del mercado que da como resultado un 
presupuesto oficial, las condiciones para adjudicarlo, el plazo de ejecución, los riesgos previsibles y sus garantías, como también 
cual Entidad o proveedor puede desarrollar la necesidad a contratar y que tenga la capacidad técnica, financiera y jurídica.  
 
 
Proyectó:  
 
 
 
Keila López Díaz  
Profesional contratado 
Rol Financiero estructurador 


