Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5377522
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/09/2023 6:34:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4182.010.26.1.540-2023
Objeto del contrato	ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI, CORREGIMIENTO LA LEONERA FASE II
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	11 minutos de tiempo transcurrido *(26/10/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EESALAMANCA

COLOMBIA, Palmira
Número de documento 900440665

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EESALAMANCA	BANCO AV VILLAS	Corriente	212006738

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Edward Enrique Salamanca Alvatrez* ***Fecha de aprobación:*** *14/09/2023 9:05:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIEGO FERNANDO CORTES REYES* ***Fecha de aprobación:*** *14/09/2023 2:42:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5377522_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5377522
Proveedor EESALAMANCA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Aceptación de oferta.pdf	Aceptación de oferta.pdf	Descargar	Detalle
☐	CAMARA Y COMERCIO.pdf	CAMARA Y COMERCIO.pdf	Descargar	Detalle
☐	cedula.pdf	cedula.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 7 No. 4-70
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALLE 7 No. 4-70
Código postal 760001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VEREDA PAJUI	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.5377522

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							52.469.679,00	40.433.769,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		80101600	VALOR OFERTA ECONOMICA PARA REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI, CORREGIMIENTO LA LEONERA FASE II	1,00	UN	52.469.679,00	40.433.769,00	52.469.679,00	40.433.769,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptación de oferta.pdf	Aceptación de oferta.pdf	(detalle)
cedula.pdf	cedula.pdf	(detalle)
CAMARA Y COMERCIO.pdf	CAMARA Y COMERCIO.pdf	(detalle)
3600010349 BP-26004321 1.1.8 Estudio El Pajui.pdf	3600010349 BP-26004321 1.1.8 Estudio El Pajui.pdf	(detalle)
FICHA_EBI_BP-26004321.pdf	FICHA_EBI_BP-26004321.pdf	(detalle)
17. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO. RUT.pdf	17. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO. RUT.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DIEGO FERNANDO CO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94449119	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DIEGO FERNANDO CORTES REYES	14/09/2023 2:42:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO FERNANDO CORTES REYES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	40.433.769
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	40.433.769

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023760010006	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3600010349	CDP	No validado	50.419.996 COP		00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP 50.419.996 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500307518	Presupuestal (CDP)	-	No validado	40.433.769 COP	40.433.769 COP	40.433.769 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 40.433.769 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 40.433.769 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -