Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5419364
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(28/09/2023 6:36:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CCV-033-2023
Objeto del contrato	COMPRA DE PIES DE CRÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS NÚCLEOS PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA DE EXTENSIONISMO RURAL SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 días de tiempo transcurrido *(11/10/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CUNDINAMARCA-ALCALDIA MUNICIPIO MOSQUERA

COLOMBIA, Mosquera

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OSCAR CAMELO SOLANO

COLOMBIA, Mosquera
Número de documento 1073231778

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OSCAR CAMELO SOLANO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR EUTIMIO CAMELO* ***Fecha de aprobación:*** *3/10/2023 10:55:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO* ***Fecha de aprobación:*** *4/10/2023 5:33:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5419364_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato | 15,00 | Fecha de vigencia (desde) | 28 días de tiempo transcurrido *(28/09/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) | 28/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato | 15,00 | Fecha de vigencia (desde) | 28 días de tiempo transcurrido *(28/09/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) | 28/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía | COP

Fecha límite para entrega de garantías: 27 días de tiempo transcurrido *(29/09/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(10/10/2023 1:02:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12669101	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.750.870,00 COP	SURAMERICANA	15/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5419364
Proveedor OSCAR CAMELO SOLANO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 2 N° 2-68
Ubicación CO-CUN-25473 - Mosquera
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Mosquera
Dirección Carrera 2 N° 2-68
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 2 # 2-68	COLOMBIA > Cundinamarca > Mosquera

1 CO1.PCCNTR.5419364

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							25.000.000,00	22.502.900,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	10101516	COMPRA DE PIES DE CRIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS NUCLEOS PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA DE EXTENSIONISMO RURAL	1,00	VG	25.000.000,00	22.502.900,00	25.000.000,00	22.502.900,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
F-GJC-37 CONTRATO DE MINIMA v3 (3).pdf	F-GJC-37 CONTRATO DE MINIMA v3 (3).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GIAN CARLO GEROME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11510151	Guardar y notificar
Supervisor	Henry Fabián Castillo Sa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1073512262	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO	22 días de tiempo transcurrido *(4/10/2023 5:33:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO
Supervisor	Henry Fabián Castillo Sarmiento	22 días de tiempo transcurrido *(4/10/2023 5:33:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	22.502.900
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	22.502.900

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020254730010	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023003048	CDP	No validado	25.000.000 COP	25.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 25.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 25.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023003413	Presupuestal (CDP)	-	No validado	22.502.900 COP	22.502.900 COP	2.497.100 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 22.502.900 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 22.502.900 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -