Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5371831
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/09/2023 9:20:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20231800030347
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA LOS TENDIDOS y CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN Y MANTENIMIENTO DE ESCALERAS BARRIO LOMA DE CARTAGENA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(19/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19/12/2023 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA DE POPAYÁN

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ANA MARIA LOPEZ REVELO

Número de documento 34563612

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ANA MARIA LOPEZ REVELO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANA MARIA LOPEZ REVELO* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2023 10:45:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2023 10:03:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5371831_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/09/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/03/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18/09/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/11/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/09/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/11/2028 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 13/09/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 25/09/2023 4:33:08 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12540323	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	22.506.781,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	18/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12530526	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	440.800.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	22 días para terminar *(18/11/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12445905	Seriedad de la oferta	-	5.100.090,50 COP	-	7/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5371831
Proveedor ANA MARIA LOPEZ REVELO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 6 4-21
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CRA 6 4-21
Código postal 190001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 6 4-21	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.5371831

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							51.000.905,00	45.013.562,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA LOS TENDIDOS y CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN Y MANTENIMIENTO DE ESCALERAS BARRIO LOMA DE CARTAGENA,	1,00	UN	51.000.905,00	45.013.562,00	51.000.905,00	45.013.562,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Comunicación de Aceptación de la Oferta SI-MC-004 OK.pdf	Comunicación de Aceptación de la Oferta SI-MC-004 OK.pdf	(detalle)
Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial - CCE-EICP-FM-32 ULT.pdf	Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial - CCE-EICP-FM-32 ULT.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS LOPEZ (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10534142	Guardar y notificar
Supervisor	MARIA ANGELICA DELG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1061781313	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN CARLOS LOPEZ (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10534142	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON	20/09/2023 10:03:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON
Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON	20/09/2023 10:03:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON
Supervisor	MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO	20/09/2023 10:03:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	45.013.562
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	45.013.562

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023190010003	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023.CEN.01.0675	CDP	No validado	35.000.000 COP	33.000.000 COP	00-00-00-000	Editar
☐	2023.CEN.01.3945	CDP	No validado	2.983.619 COP	524.408 COP	00-00-00-000	Editar
☐	2023.CEN.01.1505	CDP	No validado	11.915.992 COP	11.000.000 COP	00-00-00-000	Editar
☐	2023.CEN.01.3944	CDP	No validado	1.101.294 COP	489.154 COP	00-00-00-000	Editar

Saldo de CDP 51.000.905 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 45.013.562 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2023.CEN.01.6410	Presupuestal (CDP)	-	No validado	33.000.000 COP	33.000.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
2023.CEN.01.6411	Presupuestal (CDP)	-	No validado	524.408 COP	524.408 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
2023.CEN.01.6412	Presupuestal (CDP)	-	No validado	11.000.000 COP	11.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2023.CEN.01.6413	Presupuestal (CDP)	-	No validado	489.154 COP	489.154 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 45.013.562 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 45.013.562 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -