INSTITUTO EDUCATIVA COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA SEDE ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO NUEVO",

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: JUAN CARLOS GALVIS PARRA

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un Integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 90% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA GENERAL: HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL 50% PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCIÓN A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	32	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	SI	721015 721033	C	ALCALDIA DE TOLEDO	122/2012	CONSTRUCCIÓN AULA Y UNIDADES SANITARIAS EN LA SEDE EDUCATIVA LA LOMA MUNICIPIO DE TOLEDO	PRELIMINARES, CIMENTACION,ESTRUCTURAS EN CONCRETO , MAMPOSTERIA, PISOS, CUBIERTA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,	100,0%	29-nov-12	28-dic-12	119,64	119,64	WILLIAM LEGUIZAMON-SECRETARIO DE PLANEACION-SUPERVISOR	C	ACTA DE RECIBO ACTA DE INICIO ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	119,64	NA	NA	216,71	C	C	C	C	C	HABIL
2	49	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	SI	721015 721033	C	IMSALUD	015/2002	EDUCACIÓN PUESTO DE SALUD CHAPINERO	PRELIMINARES, MAMPOSTERIA, PAÑETES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, HIDRAULICAS, ELECTRICAS, ENCHAOES, PISOS, CARPINTERIA EN MADERA, ESTUCO Y PINTURA, CARPINTERIA, VIDRIOS Y CERRADURAS	100%	23-dic-02	13-mar-03	97,07	97,07	MARIA MERCEDES CERPA-INTERVENTORIA GERMAN SILVA- GERENTE IMSALUD	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	97,07	NA		C					
3																															
4																							2	216,71		PPTO. OFICIAL	75,43				

PROPONENTE		ESTADO
1	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	JUAN CARLOS GALVIS PARRA	28/9/2023	19,00	CUMPLE	27/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 87.502.000,0
SMLV PROCESO	75,433	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	17/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	17/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUTO EDUCATIVA COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA SEDE ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO NUEVO",

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: UNION TEMPORAL JY

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029-721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un Integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 90% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA GENERAL: HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL 50% PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCIÓN A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	78	J2V PROYECTOS SAS - ARMANDO CONTRERAS JAIMES	SI	721029,721	C	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	004-2003	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA OFICINAS IMRD LOCALIZADAS EN EL COLISEO MENOR EUSTORGIO COLMENARES-MUNICIPIODESAN JOSE DE CUCUTA	ZAPATAS, VIGAS, PLACA ALIGERADA, ACERO DE REFUERZO	100,0%	1-jul-03	15-sep-03	169,30	169,30	HUGO ALVAREZ- DIRECTOR IMRD	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	169,3	APORTA EL 50%	NC	169,3	C	NC	NC	C	NO HABIL
2	4	INGECOEX JC SAS - DAVID FERNANDO LEAL MARTINEZ	SI	721033	NC	ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA	2656-2019	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA: COLEGIO PRESBITERO DANIEL JORDAN SEDE ESCUELA TERESA GUASCHI56, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.	EXCAVACIONES, CIMIENTOS Y RELLENOS, ACERO DE REFUERZO, ESTRUCTURAS EN CONCRETO(COLUMNAS , VIGA, LOSA,) MAMPOSTERIA, PAÑETES Y PINTURA	39%	23-sep-19	20-nov-19	187,15	72,99	YONNY PASCUAL-SECRETARIO DE DESPACHO INFRAESTRUCTURA	NC	ACTA DE LIQUIDACION	NC	NO	NA	NA	NO		APORTA EL 5%		C					
3																														
4																						1	169,3		PPTO. OFICIAL 75,43					

PROPONENTE		ESTADO
1	UNION TEMPORAL JY	NO HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	INGECOEX JC S.A.S	13/10/2023	4,00	CUMPLE	14/4/2023
2	J2V PROYECTOS SAS	14/10/2023	3,00	CUMPLE	18/5/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 87.502.000,0
SMLV PROCESO	75,433	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	17/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	17/9/2023	

OBSERVACIONES

NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES.

EL INTEGRANTE DEBE SUBSANAR EXPERIENCIA INGECOEX JC SAS, EL ASOCIADO QUE APORTA LA EXPERIENCIA NO PERTENECE A LA ACTUAL COMPOSION DE LA EMPRESA

ESTADO : NO HABIL

OBSERVACIONES	SI

INSTITUTO EDUCATIVA COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA SEDE ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO NUEVO",

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: VILLAQUI S.A.S

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un Integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 90% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA GENERAL: HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL 50% PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCIÓN A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	206	VILLAQUI SAS	SI	721015 721033	C	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRAMALOTE	002-2019	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMINETO DE LAS ESCUELAS RURALES EN LAS VEREDAS DE SANTO DOMINGO, SANTA BARBARA, SAN JORGE, CEDRAL, EL MIRADORES, SILENCIO, TEHERAN, VALDERRAMA(PABONNUÑEZ), FATIMA, VIOLETAS, Y SAN JORGE DEL MUNICIPUIO DE GRAMALOTE, NORTE DE SANTANDER.	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, PINTURA DEL CERRAMIENTO EN MALLA, REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, ENCHAPE DE MUROS, RESANES Y PINTURAS, PINTURA DE CUBIERTA, BAJANTE DE 3 PULG,	45,0%	13-sep-19	26-nov-19	849,37	382,22	NAHUM FIGUEREDO-SUPERVISOR DE OBRA	C	ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	382,22	NA	NA	382,22	C	C	C	C	C	HABIL
2																															
3																															
4																											PPTO. OFICIAL	75,43				
																						1	382,22								

	PROPONENTE	ESTADO
1	VILLAQUI S.A.S	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	VILLAQUI S.A.S	26/9/2023	21,00	CUMPLE	31/3/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 87.502.000,0
SMLV PROCESO	75,433	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	17/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	17/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

INSTITUTO EDUCATIVA COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COLEGIO MANUEL ANTONIO FERNANDEZ DE NOVOA SEDE ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO NUEVO",

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

PROPONENTE: CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL		EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721033 - 721029- 721015	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMMLV	Un Integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC - NA)	CON UN CONTRATO DEBE CUMPLIR EL 90% DEL P.O	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA GENERAL: HASTA (02) CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS Y QUE AL MENOS UNO (1) DE ELLOS SEA IGUAL O SUPERIOR AL 50% PRESUPUESTO OFICIAL Y ACREDITEN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VALIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE ACREDITAR LA INTERVENCIÓN A EDIFICACIONES EDUCATIVAS. (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	8	Cuadros Aguirre Constructores S.A.S	SI	721029, 721033	C	Municipio de Gramalote	187/2015	Adecuación Y Mantenimiento De Las Instalaciones Del Centro Educativo Rural El Zumbador, Municipio De Gramalote, Norte De Santander	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES DE PISO, CONCRETO DE VIGAS, COLUMNAS, MUROS, MURO EN LADRILLO A LA VISTA, RESANES, INSTALACION DE PISOS DE GRES, TECHOS, RED HIDRAULICA Y SANITARIA	50,0%	31-oct-15	15-dic-15	275,08	137,54	SONIA RODRIGUEZ-ALCALDEZA	C	ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	SI	137,54	NA	NA	416,24	C	C	C	C	C	HABIL
2	33	Cuadros Aguirre Constructores S.A.S	SI	721029, 721033	C	Municipio de Labateca	113/2018	Adecuación Y Mantenimiento De Establecimientos Educativos Del Municipio De Labateca - Norte De Santander	PUERTAS METALICAS, EXCAVACION, RELLENO, CONCRETO CICLOPEO, ZAPATAS, COLUMNAS, PLACAS, ENCHAPES, PINTURA	100%	17-ago-18	25-ene-19	278,70	278,70	EVELIO VALENCIA-ALCALDE	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	278,7	NA		C						
3																															
4																							2	416,24		PPTO. OFICIAL	75,43				

PROPONENTE		ESTADO
1	CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S	10/10/2023	7,00	CUMPLE	18/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	P.O. GENERAL	$ 87.502.000,0
SMLV PROCESO	75,433	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	17/10/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	17/9/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO